



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

SERVICIUL DE ACHIZIȚII PUBLICE
PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT ȘI
URMĂRIREA CONTRACTELOR
Nr. 6416 din 06.06.2017

APROBAT:
PREȘEDINTE,
TIBERIU MARC



REZULTAT CONSULTARE PIAȚĂ

“Elaborare plan de amenajare a teritoriului județean Salaj”

Anunț consultare piață SEAP: MC0006326 din 17.05.2017

Descriere consultare: *“Elaborare plan de amenajare a teritoriului județean Salaj”*

Aspecte supuse consultării: Consultarea publică a fost inițiată cu scopul de a obține informații referitoare la:

- estimarea prețului serviciilor ce urmează a fi atribuite;
- estimarea termenelor de elaborare pe cele 5 etape cuprinse în Caietul de sarcini, la punctul VIII – *Etapa de elaborare propriu-zisă*, cu încadrarea acestora în termenul total de 30 luni (prevăzut în caietul de sarcini)

Data limită transmitere a propunerilor: 31.05.2017

Data limita consultare: 07.06.2017

Rezultatul procesului de consultare a pieții pentru *“Elaborare plan de amenajare a teritoriului județean Salaj”*:

- au fost transmise două propuneri pe adresa de e-mail licitatiesj@cjsj.ro, astfel:

1. În data de 24.05.2017, înregistrată la sediul Autorității Contractante cu nr.5989/24.05.2017 de către URBAN INCD INCERC, care prezintă:

- pentru activitățile supuse consultării pieței o valoare estimată de 302.170 lei fără TVA,
- termenele de elaborare pe cele 5 etape cuprinse în Caietul de sarcini detaliate după cum urmează:

Etapa I Elaborarea studiilor de fundamentare – 2 luni de la data semnării contractului

Etapa II Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate – 10 luni de la data recepției fazei precedente

Etapa III Elaborarea formei preliminare a documentației PATJ - 3 luni de la data recepției fazei precedente

Etapa IV Obținerea de avize si/sau acorduri -14 luni de la data recepției fazei precedente
Etapa V Redactarea finala a documentatiei de amenajare a teritoriului, cu introducerea tuturor observatiilor din avize si/sau acorduri – 1 lună de la data obținerii aprobării PATJ de către CJ Sălaj

2.În data de 31.05.2017, înregistrată la sediul Autoritatii Contractante cu nr. 6411/06.06.2017 de către SC AEDILIS PROIECT SRL INCERC, care prezinta:

- pentru activitățile supuse consultării pieței o valoare estimată de 800.000 lei fără TVA
- termenele de elaborare pe cele 5 etape cuprinse în Caietul de sarcini, detaliate după cum urmează:

Etapa I Elaborarea studiilor de fundamentare – 15 luni de la data semnării contractului

Etapa II Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate – 2 luni de la data semnării contractului

Etapa III Elaborarea formei preliminare a documentatiei PATJ - 10 luni de la data semnării contractului

Etapa IV Obținerea de avize si/sau acorduri - 7 luni de la data semnării contractului

Etapa V Redactarea finala a documentatiei de amenajare a teritoriului, cu introducerea tuturor observatiilor din avize si/sau acorduri – 2 lună de la data semnării contractului

Toate acestea urmează să fie analizate de personalul compartimentului de specialitate în vederea demarării achiziției.

**Întocmit,
Tioran Ionela-Irina**



**Șef Serviciul achiziții publice,
parteneriat public – privat
și urmărirea contractelor**

Vultur Maria

