PRESEDINTE : Nr. 4202 din 18.04.2011

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
»wLUCRARI DE REPARATII DRUMURI ASFALTATE”

Avand in vedere solicitarea de clarificiri depusd de un operator economic, precizim
urmitoarele:

Intrebare 1.

Conform fisei de date, cap. I1.1.4.) Durata contractuluti de achizitie publici: Durata de
executie a lucrarilor — este de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor pana la data de
31.09.2011, si capV.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice se solicita : Nominalizarea
activitatilor si sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea
contractului, precum si graficul de executie al lucrarii in exprimare fizica . In cazul unei asocieri se
va prezenta de catre liderul de asociere. Anexa 2 — grafic de executie.

Va rugam sa precizati in mod clar durata de executie a lucrarilor pentru a putea indeplini
cerinta d-voastra solicitata in cap. V.4 — respectiv: graficul de executie prevazut pentru indeplinirea
activitatilor si sarcinilor si Anexa 2 — grafic de executie lucrari- san putem aprecia durata de excutie
de 5 luni calendaristice (mai-septembrie 2011) ?

Raspuns 1.

Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor se va realiza dupi semnarea contractului si in 5
zile de la constituirea garantiei de buna executie . in acest sens se estimeazi o durati de executie de
cca 5 luni( dac se constituie garanfia de bund executie de ofertantul castigétor in termenul solicitat
din clauzele contractuale) .
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