Romﬂqm
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

450058, Zalav, Piota 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsi.ro, web: www.sj.ro

PRESEDINTE Nr. 2206 din 16.02.2018

CLARIFICARE NR.1

CLARIFICARE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANE&ATA ANUNTULUI DE
PARTICIPARE nr.182445 din data de 06.02.2018 PUBLICATA iN SEAP PENTI}U
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA
OBIECT: SERVICII DE PROIEC TARE FAZA PT+DDE SI ASISTENTA TEHNICA IN TIMPUL
EXECUTIEI LUCRARILOR AFERENTE INVESTITIEI ,,REABILI TARE SI MODERNIZARE
DRUM JUDETEAN DJ 108D:- CRISENI (DN 1H) - CEHU SIL VANIEI (DJ 196),

KM 0+000 - 22+693”

Avand in vedere solicitarea de clarificari depusd de un operator economic, precizam
urmdtoarele:

Intrebare 1:

Va rugam sa confirmati ca taxele pentru obtinerea avizelor, acordurilor s; autorizatiilor
necesare pentru implementarea proiectului vor fi suportate de catre Beneficiar.
Rispuns 1:

Autoritatea Contractanta confirma faptul ca taxele pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor necesare pentru implementarea proiectului vor fi Suportate de catre Beneficiar.

intrebare 2:

in format dwg.

Rispuns 2:

Ridicarea topografica in format dwg va fi pusa la dispozitie ofertantului castigator.

Intrebare 3:
Va rugam sa confirmati ca documentatia faza DALI se va pune la dispozitia ofertantului
castigator in format editabil.

Rispuns 3:

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie toata documentatia de care dispune.

Intrebare 4:

In expertiza tehnica sunt prezentate 2 solutii de structura rutiera:1) Flexibila si 2) Semirigida.
In SF sunt prezentate 2 scenarii:|) Rigida(beton) si 2)Semirigida.In cadrul SF se recomanda si de
dezvolta, scenariul 2, structura semirigida. Insa in caietul de sarcini, pag.4 capitolul 6 Obiectul
contractului, se mentioneaza ca PT se va elabora in conformitate cu scenariul (beton), optiunea
aporbata in cadrul SF. Varugam sa clarificati aceste neconcordante,




Raspuns 4:
Proiectul tehnic va fi elaborat in conformitate cu Scenariul 2 recomandat prin SF, respectiv

strucura semirigida.

Intrebare 5:

La pag.4 din caietul de sarcini, capitolul 6 Obiectul contractului. Ultimul paragraf, s eface
mentiunea ,, ca valorile obiectelor detaliate in devizul general elaborat la faza SF sunt maximale si nu
vor putea fi depasite”. Insa, la pag.3 din CS, se mentioneaza ca se va efectua un ,, studiu geotehnic de
detaliu (SG-D) pentru portiunile identificate in studiul geotehnic ca fiind instabile” si de asemenea in
SF se spune ca la urmatoare faza de proiectare se vor identifica ~ /pozitiona corect ~amplasament
utilitatilor. Tinand cont de cele de mai sus, va rugam sa clarificati cum se va proceda in cazul
necesitarii proiectarii unor lucrari de de relocare / protejare a unor utilitati, lucrari suplimentare fata de
SF, lucrari care nu au fost prinse in devizul general si care vor mari valoarea devizului general.
Rispuns S:

5.1. Elaboratorul proiectului tehnic trebuie sa identifice si sa prevada solutiile optime din
punct de vedere tehnic si economic, cu incadrarea in cerintele mentionate in caietul de sarcini,
deoarece pe baza acestora s-a obtinut finantarea prin POR.

Valorile obiectelor prevazute in devizul general au fost estimate de catre elaboratorul SF pe
baza expertizei tehnice si a investigatiilor facute in aceasta faza de proiectare. In SF sunt cuprinse
problemele care trebuie solutionate in vederea realizarii obiectivului si consideram ca la aceasta
data nu sunt probleme majore neidentificate.

De asemenea, tinand cont de preturile practicate pe piata din zona si  de necesitatea
proiectarii unor eventuale lucrari suplimentare, care oricum trebuie sa faca parte din obiectele
stabilite in SF, consideram ca valorile obiectelor cuprinse in devizul general sunt acoperitoare.

5.2. In SF se precizeaza ca la faza de elaborare a PT se vor identifica/pozitiona corect
amplasamentul utilitatilor,cheltuielile aferente acestora lucrari fiind cuprise in cap. 4, pct.4.1.9 din
Devizul general.
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