



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

NR.8543 din 12.06.2018

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NR. CN 1000631/22.05.2018 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT:

Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului "Reabilitare drum județean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Întrebare nr. 1:**

Referitor la anunțul de participare publicat de JUDEȚUL SALAJ pe SEAP cu nr.CN 1000631/22.05.2018, va rugăm să ne precizați, fără echivoc, dacă perioada de iarnă este inclusă în cele 36 luni de execuție (respectiv 39 luni Durată contractului). De asemenea, câte perioade de iarnă a luat în considerare Autoritatea Contractantă în evaluarea perioadei de execuție?

Din enunțul Caietului de sarcini:

*„Durata contractului: 39 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al Partilor în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a Lucrărilor prevăzute în Contractul de Lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a Serviciilor de către Prestator.*

[...]

*Durata efectivă a execuției lucrărilor este de 36 luni, fără a fi incluse în acest interval și lunile de iarnă. Durata de prestare a serviciilor solicitate Inginerului este de 39 luni pentru a se putea îndeplini toate sarcinile prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini. În realizarea graficului de activități, se va avea în vedere întreaga perioadă contractuală corelată cu declarațiile de disponibilitate ale personalului.*

*Pentru serviciile prestate în perioada de garanție a lucrării, Inginerul nu va percepe Autorității Contractante nici un fel de costuri, conform prevederilor legale în vigoare."*

Întelegem că în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie activitatea în șantier va fi redusă semnificativ.

Cu toate acestea, Inginerul va acorda asistență tehnică, la nevoie, pentru lucrările ce pot fi realizate în această perioadă, fără însă a fi necesară prezența sa continuă pe șantier.



**Răspuns nr. 1:**

Așa cum **citează și sublinează inclusiv Operatorul Economic în solicitarea de clarificări**, în Caietul de sarcini la cap. 5. *DURATA CONTRACTULUI* se menționează următoarele:

*„Durata contractului: 39 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al Părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a Lucrărilor [.....].*

**Durata efectivă a execuției lucrărilor este de 36 luni, fără a fi incluse în acest interval și lunile de iarnă.**”

Atragem atenția că la întocmirea graficului de activități, așa cum se menționează și în Caietul de Sarcini, se va avea în vedere întreaga perioadă contractuală a contractului pentru Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier).

Conform Caietului de Sarcini:

**„Durata de prestare a serviciilor solicitate Inginerului este de 39 luni pentru a se putea îndeplini toate sarcinile prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini. În realizarea graficului de activități se va avea în vedere întreaga perioadă contractuală corelată cu declarațiile de disponibilitate ale personalului.”**

PREȘEDINTE,  
Tiberiu Marc,



Întocmit,  
Stanciu Mariana Crina

Sef Serviciul achizitii publice,  
parteneriat public –privat  
și urmărirea contractelor

Vultur Maria