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PRESEDINTE Nr. 467 din 14.01.2019

CLARIFICARE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI DE
PARTICIPARE NR. CN1007847 DIN 21.12.2018 PUBLICAT N SEAP PENTRU
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND
CA OBIECT : Elaborare EXPERTIZA TEHNICA, D.A.L.L si Proiectare pentru obiectivul
de investitie ,Modernizare DJ 108 S, Sector: Zalha — Bezded — Cernuc, Km 21+100 -
33+400”

Avand in vedere solicitarea de clarificari depusi de un operator enonomic, precizim urmatoarele:

intrebare nr.1
Referitor la Licitatie deschisd pentru atribuirea contractului de achizitie publicdi COD CPV

Principal: Sevicii de expertizi (Rev.2) si Coduri CPV secundare: 71322500-6 Servicii de
proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2), va adresam urmdtoarea solicitare de
clarificari cu privire la:

Verificator de proiecte

Conform HG 742/2018 privind modificarea HG 925/1995 pentru aprobarea regulamentului
de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrrilor si a constructiilor,
la articolul 6.3 ,verificatorul de proiecte este angajat al investitorului/proprietarului/
administratorului si efectueazi verificiri numai pentru domeniile/subdomeniile de
constructii si specialititile pentru instalatiile aferente constructiilor pentru care este atestat,
corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile.”

in consecintd verificatorul de proiect nu poate fi angajat sau subcontractant al
proiectantului, va rugam clarificati avand in vedere ca in Caietul de sarcini la Etapa 3. Proiectare
este mentionat faptul ci ,,proiectul va fi supus verificarilor tehnice pentru faza PAC, POE,
conform legislatiei in vigoare, costul verificirilor de proiect se va include in oferta financiara

a proiectului”.

Raspuns nr. 1

Conform HG 742/2018 privind modificarea HG 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor
si a constructiilor, la articolul 6.3 Verificatorul de proiecte este angajat al
investitorului/proprietarului/administratorului ~ §i  efectueazd  verificari  numai  pentru
domeniile/subdomeniile de constructii si specialitdtile pentru instalatiile aferente constructiilor
pentru care este atestat, corespunzdtor cerintelor fundamentale aplicabile.”.
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fn consecinti se elimini cerinta din Caietul de sarcini la Etapa 3. Proiectare “Proiectul
va fi supus verificarilor tehnice pentru faza PAC, POE, conform legislatiei in vigoare, costul
verificirilor de proiect se va include in oferta financiard a proiectului”.

Intrebare nr.2
Lipsa formularului nr. 14 mentionat in cadrul Fisei de date a achizitiei Capitolul IV.4.1 Modul de

prezentare al propunerii tehnice si in Anexa 1 Componenta tehnica P3.
Vi rugim si transmiteti Formularul nr. 14.

Rispuns nr.2
Atasat prezentei Clarificiri se regaseste Formularul 14.
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intocmit,
Dirjan Alina Monica




Formular 14
ORGANIZARE SI METODOLOGIE
(Se completeaza de citre ofertant)

Metodologia si planul de lucru sunt componente-cheie si obligatorii ale ofertei tehnice. Oferta tehnica
trebuie prezentatd in urmaitoarea structura:

a) metodologia pentru realizarea serviciilor;

b) planul de lucru pentru realizarea serviciilor;

¢) personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizarea acestuia.

a) Metodologia:

in aceasti sectiune trebuie s prezentati modul in care dumneavoastrd, in calitate de ofertant, infelegeti:

- obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin caietul de sarcini;

- modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru
atingerea obiectivelor contractului;

- metodologia de realizare a activitagilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate.

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot
avea incidentd asupra derularii/implementérii acestuia;

- identificarea si explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului si atingerea
rezultatelor asteptate;

- modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund rezultatului final al contractului si a rezultatelor
intermediare aferente, in raport cu serviciile si responsabilitatile stabilite prin caietul de sarcini. Activitatile
descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca duratd, la capitolul aferent din planul de lucru si trebuie
reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric la nivel de activitate i la nivel de pachet de activitai;

- (dacd este cazul - in functie de tipul serviciilor ce fac obiectul contractului) descrierea solutiei propriu-zise
propuse pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini.

b) Planul de lucru:

Cel putin urmitoarele informatii trebuie prezentate aici:

- denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activititi din cadrul contractului, asa cum sunt acestea
prezentate la capitolul "Metodologie";

- succesiunea si interrelationarea acestor activitafi;

- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.

Planul de lucru propus trebuie sa fie:

1. conform cu abordarea si metodologia propusa;

2. sd demonstreze:

- intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;

- abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;

- incadrarea activititilor in timp de asa manierd incat s se asigure finalizarea serviciilor in termenul
specificat in caietul de sarcini;

3. realizat utilizAnd un software de planificare a timpului.

¢) Organizarea si personalul

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

- structura echipei propuse pentru managementul contractului;

- modul de abordare a activititii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv documentele finale
in raport cu prevederile caietului de sarcini;

- descrierea infrastructurii pe care contractorul o utilizeaza pentru realizarea activitatilor propuse pentru
indeplinirea obiectului contractului. Aceastd infrastructura trebuie sa fie corespunzatoare scopului contractului
si sd indeplineascd toate cerintele solicitate de legislaia in vigoare.
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Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfagurarea contractului §i nu tot echipamentul
detinut de citre ofertant (in situatia in care aceastd infrastructurd nu a fost detaliatd si impusa de autoritatea
contractantd in cadrul instructiunilor cétre ofertanti).

| Descriere |Caracte-|Nr. de |Vechime|Autorizatii, |Localizarea | Momentul |
| (tip/ |ristici |unitdti| (ani) |agremente, |echipamentului|din |
|provenienta/ | | | |licente etc., | (adresa, acolo|executarea |
|model) | | | |conform Junde este |serviciilor|
| | | | |legislatiei |aplicabil) |in care se |
| | | | |in vigoare | lutilizeaza |
| | | | | | | *4) |
| | | | | | | |
| | I | | / | | |
| | | | | | | |
| | | | | Ve | | |
| | | | | | | |
| | | | | / | | |
| | | | | | | |
| | | | | / | | |
| | | | | | | |

*4) Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din derularea serviciilor cand va intentiona sa
utilizeze aceste echipamente si va justifica propunerea sa tinand cont de echipamentele necesare pentru
realizarea corespunzitoare a serviciilor si obtinerea rezultatelor dorite.

- modul de abordare a activititii de identificare a riscurilor ce pot apdrea pe parcursul deruldrii contractului
si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile caietului de sarcini;

- modul de abordare a activititii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, dupd caz, a
riscurilor identificate in caietul de sarcini;

- modul de abordare a activitatilor corespunzitoare indeplinirii cerintelor privind sinétatea si securitatea in
muncd, inclusiv modul in care ofertantul devenit contractor se va asigura cd pe parcursul executdrii
contractului obligatiile legale referitoare la conditiile de munca si protecfia muncii sunt respectate (daca este
cazul);

- modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii, in raport cu activitatile subcontractate (daca
este cazul);

- evaluarea utilizirii resurselor in termeni om-zile de lucru, deplasiarile personalului si utilizarea
echipamentelor alocate tuturor organizaiilor (inclusiv autoritatea/entitatea contractanta) implicate in
realizarea contractului.



