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PRESEDINTE NR.8695 din 14.06.2018

CLARIFICARE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI DE
. PARTICIPARE NR. CN 1000631/22.05.2018 PUBLICAT IN SEAP PENTRU
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND
CA OBIECT:
Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor (dirigentare de santier) in cadrul proiectului
“Reabilitare drum judetean DJ 191 C: Nusfalau-Crasna-Zalidu-Creaca”

Completare raspuns la Clarificarea nr. 2 postata pe SEAP in data de 13.06.2018 ora 09:45:

Réspuns:
Perioada de iarna nu este inclusa in cele 36 luni de executie (respectiv 39 luni Durata

contractului).
Autoritatea Contractanta, in evaluarea perioadei de executie de 36 de luni, nu a luat in
considerare perioadele de iarna .

Avdnd in vedere solicitarea de clarificari depusa de un operator economic, precizam
urmatoarele:

Intrebare nr. 1:
Solicitam respectuos A.C. sa precizeze clar cate perioade de iarna trebuie luate in
considerare in cadrul contractului de supervizare lucrari.

Réaspuns nr. 1:
Durata de prestare a serviciilor solicitate Inginerului este de 39 luni efective, fird a fi

incluse in aceasta perioadele de iarna. In realizarea graficului de activitiiti se va avea in vedere
intreaga perioada contractuala (39 luni), fari a se tine cont de perioadele de iarna.

Graficul de activitati va fi corelat cu declaratiile de disponibilitate, respectiv cu numarul
de ore cuprinse in aceste declaratii de disponibilitate.

Intocmit, Sef Serviciul achizitii publice,
Stanciu Mariana Crina parteneriat public —privat
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