ROMANIA

JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN

Directia Dezvoltare si Investitii

VICEPRESERINTE,

CAIET DE SARCINI

Elaborare documentatie tehnica (fazele PAC, PT+DE si asistenta tehnica din partea
proiectantului) pentru "Extindere, modernizare si dotare UPU - SMURD la
Spitalul Judetean de Urgenta Zalau”

1. AMPLASAMENT: str. Simion Barnutiu, nr. 67, loc. Zaldu, jud. Salaj;

2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE
Judetul Salaj -Zalau P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12

3. DEFINITH
n contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile
procedurale sunt definiti astfel:

- Autoritatea Contractantad - Judetul Salaj, prin presedintele Consiliului Judetean

Salaj;

- Proiect -”Extindere, modernizare si dotare UPU - SMURD la Spitalul Judetean de
Urgenta Zalau”

- Proiectant - operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizitie publica
pentru a presta serviciile de proiectare si asistenta tehnica in cadrul proiectului;

- Dirigintele de santier - specialist autorizat in conditiile prevazute de legislatia in
vigoare, responsabil pentru prestarea serviciilor de supraveghere a executiei

_lucrarilor de investitie din cadrul proiectului; - — B,

. Certificat de performantd energetica a cladirii - document elaborat conform
metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor, prin care este indicata
performanta energetica a unei cladiri sau a unei unitati de cladire si care cuprinde

date cu privire la consumurile de energie primara si finala, inclusiv din surse

regenerabitede-energie, precum si cantitatea de emisii in echivalent COZ.
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4. DENUMIRE ACHIZITIE

Elaborare documentatie tehnica (fazele PAC, PT+DE si asistenta tehnica din partea
proiectantului) pentru "Extindere, modernizare si dotare UPU - SMURD la Spitalul
Judetean de Urgenta Zalau”

Obiectul cuprinde proiectare, asistentd din partea proiectantului pe parcursul derularii
lucrarilor, inclusiv obtinerea Certificatului de performanta energetica la finalizarea

lucrarilor de executie pentru cladirea extinsa si modernizata.

5. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI PROPUSE IN CADRUL INVESTITIEI:
A. Informatii generale privind obiectivul de investitii

Unitatea Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau este
amplasata la nivelul Il al ansamblului spitalului, respectiv parterul corpului de
spitalizare ”B” avand asigurat acces direct din exterior atat pentru ambulante cat si
pentru pacienti/persoane/personal care se deplaseaza cu mijloace proprii. Cladirea
monobloc a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, compusa din cinci corpuri (A,B,C,D si
E), afost realizata intre anii 1976-1979.

Structura de rezistenta este executata din diafragme transversale si longitudinale
precum si cadre (stalpi, grinzi ) din beton armat care constituie o structura rigida , fiind
extrem de dificild efectuarea unor remodelari/reamenajari spatiale,care sunt necesare
pentru realizarea unor circuite functionale in conformitate cu normele sanitare in

vigoare la ora actuald , respectiv adaptarea acestora la nevoile actuale ale activitatii

medicale din UPU . Se impune astfel ca fiind necesar a se executa si o extindere a

Urgenta Zalau.

Avand in vedere faptul ca numarul pacientilor care se adreseaza UPU creste de la
an al an, se impune atat reconsiderarea totald a destinatiilor spatiilor existente cat si
realizarea unor spatii suplimentare in vederea desfasurarii actului medical in conditii
optime.

Tn perioada 2006-2012 au fost realizate interventii in doua etape, astfel:

e In etapa | - 2006-2010 s-a realizat reorganizarea spatiului existent pentru a
corespunde in mare parte Ordinului nr. 1706/2007. Functiunile si cabinetele au fost
insa gandite in limitele existente, nefiind posibila la acea vreme, din lipsa spatiului si
a fondurilor necesare respectarea in totalitate a circuitelor prevazute de Ordinul
1706/2007,

e In etapa all-a - 2010 - 2012 s-a realizat accesibilitatea in UPU pentru ambulante, dar

si pentru celelalte categorii de autovehicule si accesuri pietonale, deoarece nu exista
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acces corespunzator pentru ambulantele de tip nou, ce depdseau gabaritul existent al
constructiei. S-a creat de asemenea o zona de asteptare pentru sectorul UPU
pediatric.
Totodatd, trebuie precizat faptul ca din cadrul structurii organizatorice a UPU nu facea
parte integrantd la acel moment si componenta SMURD.

La atingerea limitei perioadei de referinta pentru investitiile in sanatate (10-15
ani), adresabilitatea s-a dublat ajungand in prezent la 45-50 mii pacienti anual.
Introducerea componentei SMURD in anul 2012 si necesitatea aplicarii integrale a
prevederilor Ordinului 1706/2007 , cu modificarile si completarile ulterioare, impun
realizarea unor lucrari de extindere, modernizare si dotare a UPU-SMURD si implicit
elaborarea unei documentatii tehnico-economice (faza PT) in acest sens.

in luna august 2017, a fost publicat in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 Ghidul specific pentru Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare
si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in infrastructurile sanitare si sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile
in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin
imbunitatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea
de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2
- Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta, Operatiunea B -
Unitati de primiri urgente.

UAT Judetul Salaj a depus spre finantare, in cadrul apelului mentionat anterior

proiectul "Extindere, modernizare si dotare UPU - SMURD la Spitalul Judetean de

Urgenta Zaldu” avand anexatd o documentatie tehnico - economica faza Sk completat
cu elemente de DALI. in prezent proiectul se afla in evaluare la Ol ADR Nord - Vest.
Printre activitatile mentionate in cadrul cererii de finantare, atat la sectiunea "Plan de
achizitii” cat si la sectiunea "Activitati previzionate” se numara si organizarea
procedurii de achizitie publica pentru contractarea serviciilor de proiectare - faza PT+DE

si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor.

B. Descrierea principalelor lucrari propuse:
Suprafata utila existenta a UPU totalizeaza in prezent 828,15 mp, din care:
- Spatii medicale - 258,60 mp (camera resuscitare, camera tratament imediat, camera
urgente minore, salon observator, igienizare pacienti, consultatii pediatrie si mici
interventii chirurgicale);

- Sosire ambulante + spatiu de asteptare - 109,35 mp;

- Spatii de primire si triaj = 67,1 mp;
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- Spatii de circulatie, coridoare - 198,1 mp

- Spatii pentru personal si administratie = 147,8 mp

- Arhiva si depozite - 47,2 mp

Conform prevederilor Ordinului nr. 1706/2007 precum si necesitatilor determinate
de adresabilitatea actuald, in continua crestere, se impune extinderea spatiilor
medicale si a celor pentru personal, precum si a celor tehnice, atat pe orizontala, cat si
pe verticala. Destinatia constructiei existente nu se va schimba.

Prin realizarea lucrarilor de extindere la sectia UPU-SMURD a Spitalului Judetean
de Urgentd se mareste configuratia si capacitatea spatiala. Extinderea propusa va avea
regim de inaltime D+P. Cota parterului extins, atat posterior cat si frontal, coincide cu
cota nivelului existent (parter). Sistematizarea verticala (dale, accesuri auto/pietonale)
va reconfigura zona de parcare interioara si zona de acces carosabil actuala (atat frontal
cat si posterior).

In cadrul sectiei UPU-SMURD a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau nu sunt
organizate in momentul actual urmatoarele, conform studiului de fezabilitate atasat,
elaborat de Asocierea formata din SC Pronet SRL si SC Prefcon SRL:

- cabinet consultatii ortopedie si traumatologie si spatii separate pentru ghipsare,
inclusiv dotarea aferenta - la ora actuala pregatirea atelelor de ghipsare si aplicarea /
inlaturarea lor se desfasoara in acelasi spatiu suprapus cu micile interventii
chirurgicale;

- spatiu si dotdrile specifice pentru cabinet de medicina dentara care sa asigure

urgentele medico-dentare,

- circuite functionale separate pentru adulti si copii;

- camera de observare si izolator pentru sectorul pediatric - la ora actuala copiii sunt
consultati si observati in aceleasi spatii cu adultii;

- spatii de asteptare pentru pacientii care au trecut de faza de triere si asteapta in
vederea unor consultatii de specialitate;

- traseu liber din zona de acces ambulante direct in zona de resuscitare si tratament
imediat (urgente majore) - pe acest traseu asteapta si pacientii triati;

- spatii administrative (medic sef, asistent sef, secretariat, diferite depozite, efecte
pacienti etc.);

- spatii pentru spalare, dezinfectare, reparare si/sau depozitare targi si/sau scaune
rulante pentru pacienti;

- spatii pentru computer tomograf (C.T.), inclusiv aparat C.T. si dotarile specifice -

mentionam._ca aparatplp C.T. existente la nivelul Qpitalului Judet’ean de llrgent,é
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Zaldu fac investigatii doar pentru UPU-SMURD in proportie de cca. 70% din totalul
investigatiilor de acest tip.

Principalele functiuni dezvoltate, descrise in cadrul studiului de fezabilitate

atasat, elaborat de Asocierea formata din SC Pronet SRL si SC Prefcon SRL sunt

urmatoarele:

Structura pediatrica care va fi reorganizata prin proiectul POR va cuprinde toate
functiunile necesare asigurarii actului medical de urgenta: triaj (unic), sala de
asteptare, grup sanitar, cabinet consultatii, camera monitorizare/observare pe durata
tratamentului imediat, izolator pentru pacientii cu potential contagios de restul
copiilor din cadrul UPU, precum si acces direct catre exterior pentru transferul catre
sectii externe ale spitalului;

Se va reorganiza zona de triaj unic al pacientilor, astfel: se asigura un traseu dedicat
urgentelor majore - pacientii transportati cu ambulanta au cale libera pana la camera
de resuscitare, fara sa se intersecteze cu spatiul de asteptare alocat in acest moment
si pentru pacienti triati. De asemenea se va asigura intimitatea pacientului in spatiul
de primire si triaj - acestia vor fi directionati catre o sala de asteptare, special
amenajata, unde in functie de afectiuni vor fi consultati. Sala de asteptare pentru
apartinatori se va izola - acestia nu vor putea circula in zona de triaj si vor fi
informati despre starea pacientilor prin intermediul unui asistent social specializat si
prin intermediul aplicatiei create in acest scop in UPU. Preluarea bolnavilor de catre
apartinatori, pentru cei care nu necesita internare, se va efectua pe un traseu direct

din zonele nou create pentru asteptare apartinatori, dupa reorganizarea acestei zone

in cadrul proiectului POR.

Se vor reorganiza si dota:

e spatiul pentru resuscitare, asigurandu-se prin proiect un nucleu central de
comanda si supraveghere;

e spatiul pentru evaluare, tratament imediat si monitorizare, necesar pentru
acordarea asistentei medicale de urgenta pacientilor cu afectiuni acute, cu potential
de agravare,

e spatiul pentru evaluarea si tratamentul cazurilor usoare, care nu necesita
monitorizare, cu probleme acute, dar care nu au potential de agravare si nu pun in
pericol viata pacientilor;

Se vor reamplasa spatiile pentru consultatii specifice destinate examinarii cazurilor

ginecologice;

vigoare (creandu-se doua spatii distincte),
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- Se vor crea spatii destinate investigatiilor paraclinice si imagistice si spatii anexe
acestora, dotate corespunzator;

- Se va crea o zona de garderoba si depozitare efecte pacienti, inclusiv grup sanitar cu
dus, in cazul necesitatii de internare a anumitor pacienti pe sectiile din cadrul
spitalului;

- Spatiile administrative si circuitele aferente vor fi reamplasate in demisolul extinderii
(vestiar personal UPU-SMURD, dezifectie si depozitare targi si scaune rulante etc.);

- Circulatia pe verticala se va realiza cu ascensor de targa si casa de scara inchisa;

- Spatiul destinat invatamantului si intalnirilor colective, cursuri de formare continua si
a instruirilor se va reamplasa in imediata apropiere a UPU, iar spatiul existent cu
aceasta destinatie se va transforma in spatiu pentru personalul medical;

- Spatiul destinat odihnei tuturor categoriilor de personal UPU pentru pauze, servirea

' mesei (oficiu alimentar) etc. va fi amplasat impreuna cu o zona generala de vestiar
pentru personal, dotata cu grupuri sanitare si dusuri. Totodata se vor crea spatii
pentru categoriile de personal auxiliar (brancardieri, infirmieri, ingrijitori curatenie,
paza si personal TESA), pe langa cel medical (medici, asistente).

- Spatiul de izolare dotat cu sistem de mentinere a presiunii negative, cu caracter
permanent fata de restul spatiilor din UPU va fi localizat cu acces direct din spatiul de
triaj;

- Spatiile de depozitare specifice UPU-SMURD (materiale sanitare, medicamente si
consumabile) se vor organiza si amplasa in spatii usor accesibile, vor fi spatii de

depozitare pentru uzul zilnic in UPU, precum si pentru situatii de aflux masiv de

victime. Se vor realiza depozitari specifice (birotica, materiale sanitare, gospodaresti,
r medicamente etc.);
- Spatiile modernizate, extinse si recompartimentate vor fi dotate, conform listei cu

aparatura medicala propusa in studiul de fezabilitate atasat.

6. ETAPELE CONTRACTULUI DE SERVICII:
Contractul de servicii se va derula in mai multe etape:
e Etapa | Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire PAC - inclusiv
proiectul de organizare a executiei POE
Aceasta etapa se incheie o data cu obtinerea Autorizatiilor de construire, inclusiv a celei
pentru organizare de santier.

Proiectantul va elabora proiectul pentru obtinerea Autorizatiei de construire,

y rclusiv-d e tehni btinerii - tor it Hed
in Certificatul de urbanism pentru aceasta faza.



In elaborarea documentatiei se va respecta continutul cadru din Hotararea de
Guvern nr. 907 din 2016 , Anexa 9 , pct. A pentru PAC si pct. C pentru POE.

Contravaloarea avizelor / acordurilor etc. solicitate in Certificatul de urbanism
pentru aceasta faza se vor plati de catre Autoritatea Contractanta.

In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor intervin modificiri ale solutiei
tehnice adoptate privind lucrarile de constructii autorizate, Proiectantul are obligatia de
a revizui/actualiza documentatia tehnica si de a obtine, daca este cazul, o noud
autorizatie de construire, fara costuri suplimentare.

Documentatia tehnica pentru organizarea executiei lucrdrilor (D.T.O.E.) -
este necesard in toate cazurile in care se realizeazd o investitie si se va prezenta
impreuna cu documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucririlor de
constructii, in conditiile Legii 50/1991, cu completarile si modificarile ulterioare.
Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprindd descrierea
tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de
executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate
temporar in afara acestuia.

Proiectantul va incepe etapa | la data precizata in Ordinul de incepere a
serviciilor si se va considera finalizata dupa obtinerea Autorizatiei de construire.
Proiectul tehnic - faza PAC, POE va fi verificat de cdtre specialisti, verificatori atestati
pe domenii/subdomenii de constructii si instalatii prin grija proiectantului.

Termenul pentru realizarea acestei etape este de 2 luni de la data semnarii

contractului.

Documentatia etaborata pentru etapa | va fi predata in 4 exemplare in format pe
hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD). Odatd cu predarea documentatiei,
dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea Contractanta.

Documentatia va fi analizata si verificata de cdtre o comisie de receptie a
documentatiei, stabilita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Silaj si se va
intocmi un proces verbal de receptie pentru aceasta etapa, care va sta la baza platii.

Proiectantul este obligat sa remedieze eventualele deficiente constatate de
catre Autoritatea Contractanta in termenul solicitat, fara a solicita costuri
suplimentare.

Plata se va face dupa verificarea si acceptarea documentatiei etapa | de catre

Autoritatea Contractanta.

e Etapa all- a Elaborare Proiect tehnic de executie + detaliile de executie

-—Documentatia-tehnica pentru aceastd faza se va etabora conform continutului cadru
din Anexa nr.10 din H.G. 907 / 2016.
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Documentatia va cuprinde Proiectul tehnic, detaliile de executie, caietele de sarcini
pe specialitati , listele de cantitati fara valori, listele de cantitati cu valori (dosar

confidential).

Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionata de aprobarea prealabild
a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei de citre Autoritatea Contractanti Si
obtinerea Autorizatiei de construire a lucrarilor, conform cap.3, sect.1, art.4 din HG
907/2016.

Aceasta etapa va incepe dupa emiterea Ordinului de incepere pentru aceasta etapa
de catre Autoritatea Contractantd, ordin ce va fi emis dupa obtinerea autorizatiei de

construire.

Durata de realizare a acestei etape este de 2 luni de la data precizata in Ordinul

de incepere emis de catre Autoritatea Contractanta pentru aceasta etapa;

Proiectantul se va asigura cd documentatia intocmita respect3 toate prevederile si
este conforma cu Grila de analiza a conformitatii proiectului tehnic de executie,
Anexa nr. 8 la ghidul specific pentru Axa prioritard 8, Obiectivul specific 8.2,

Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

Proiectantul va tine cont de documentatia tehnicd elaborati in fazele anterioare
(expertiza tehnicd, audit energetic, studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de
investitii). Proiectantul nu va modifica solutiile tehnice din SF si nu va depasi valorile

stabilite in faza SF pe liniile din cadrul devizului;

Proiectantul are obligatia de a elabora fisele tehnice aferente dotarilor propuse in
studiul de fezabilitate, respectand valoarea totald a dotirilor, mentionata in devizul

general din cadrul studiului de fezabilitate atasat;
Proiectul tehnic inclusiv detaliile de executie, va fi predat semnat de specialisti
verificatori, faza PT+DE, atestati pe domenii/subdomenii de constructii si instalatii.

Proiectul tehnic va cuprinde programul pentru verificarea calitatii inclusiv fazele

determinate care vor fi aprobate de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Proiectul tehnic va cuprinde de asemenea planul de securitate si sanatate in munca
(plan SSM) si proiectul de urmarire a comportarii in timp a investitiei, intocmite

conform legislatiei in vigoare;

Documentatia elaborata pentru etapa a ll-a va fi predata in 4 exemplare in format

pe hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD). Proiectantul va preda de
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asemenea Autoritatii contractante 2 exemplare cu caracter confidential din listele
de cantitati cu valori. O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii
intelectuale trece la Autoritatea Contractanta.

Documentatia va fi analizata si verificata de catre o comisie de receptie a
documentatiei, stabilita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Salaj si
se va intocmi un proces verbal de receptie care va sta la baza platii acestei etape.
Plata se va face dupa verificarea si acceptarea documentatiei elaborate in etapa a
ll-a de catre Autoritatea Contractanta.

Proiectantul este obligat sa remedieze eventualele deficiente constatate de catre
Autoritatea Contractanta in termenul solicitat, fara a solicita costuri suplimentare.

Documentatia tehnico-economica fazele | - PAC, POE si Il - PT+DE se va elabora

cu respectarea cumulativ a urmatoarelor cerinte minime:

respectarea datelor din Studiul de fezabilitate pentru obiectiv mixt de investitii

"Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau” cu

toate informatiile tehnice, indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile

principale ale lucrarii stabilite;

concluziile raportului de expertiza tehnica;
concluziile raportului de audit energetic, inclusiv nivelul optim din punct de vedere
al costurilor, al cerintelor de performanta energetica, calculat cu aplicarea
prevederilor Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor, care
vor fi atasate prezentului caiet de sarcini ;

prevederile Ghidului specific pentru Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii

sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in infrastructurile sanitare
si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand
inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala
prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si
trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul
urgenta, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente;

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1706 din 25 octombrie 2007 privind conducerea si
organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor;

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind

conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii

autorizatiei sanitare de functionare;

Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
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republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 372/2005 republicatd, privind performanta energetica a cladirilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 121/ 2014 privind eficienta energetica;

. Hotirarea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea continutului - cadru al
documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventie;

- Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotirarea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de cladiri a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, aprobatd prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor actualizata;

Legislatia mai sus enumerata nu este limitativa, trebuie sa fie completata si de alte
Legi, Ordine, Ordonante, Hotarari, STAS-uri, reglementdri tehnice care au aparut
ulterior sau cele existente care au suferit modificari, completari, etc. sau sunt necesare
pe parcursul derularii activitatii de proiectare.

Elaborarea devizului general si a devizului pe obiect pentru aceasta faza se va

face cu respectarea anexei nr. 6 din HG 907 / 2016. Costurile trebuie sa fie realiste
(corect estimate), suficiente si necesare pentru implementarea proiectului. Tn stabilirea
costurilor necesare pentru implementarea proiectului se va avea in vedere Hotdrarea
nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective
de investitii finantate din fonduri publice. In situatia in care standardele de cost sunt
depasite sau daca nu exista standarde de cost, conform prevederilor Ghidului specific
pentru Axa 8, Operatiunea B, proiectantul va justifica incadrarea in standardele de
cost prin indicarea normativelor de proiectare /ofertelor de pret/ ordinelor de ministru
aplicabile respectivului domeniu / altei legislatie in vigoare etc. Pentru lucrarile pentru
care nu existd standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la

baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de pret, liste de cantitati si preturi

unitare provenite din surse verificabile si obiective etc.). Pentru echipamentele /

oferte distincte de pret, in care sa se precizeze clar daca aceste echipamente sunt / nu
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sunt achizitionate cu montaj, si, dupa caz, daca este / nu este inclusa si intretinerea

acestor echipamente in exploatare. Prin exceptie se pot atasa mai putin de 3 oferte de

pret, acolo unde exista furnizor/producator unic.

Proiectantul lucrarii are sarcina de a prezenta documentatia tehnica
elaborati - PAC, POE, PT+DE semnata si stampilata de catre toti factorii implicati in
realizarea acesteia, conform normelor tenhnice in vigoare si a legislatiei existente
in domeniu.

o Etapa a lll - a - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei
lucrarilor si elaborarea certificatului de performantd energeticd a imobilului
izolat termic

Asigurarea de catre Proiectant a serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului in cadrul proiectului astfel incat executia lucrarilor sa se desfasoare in
conformitate cu cele prevazute in cadrul Proiectului tehnic si in cadrul detaliilor de

‘ executie, pe toatd durata de executie a lucrarilor, pana la semnarea procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor, stabilirea modului de tratare a defectelor aparute
in executie, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, daca este
cazul.

Prin asistenta tehnicd se doreste indeplinirea de catre Proiectant a urmatoarelor

obligatii:

- Studierea si cunoasterea ofertei declarate castigdtoare in cadrul procedurii de
atribuire a contractului de executie lucrari,

- Studierea si cunoasterea tuturor instructiunilor/reglementarilor tehnice impuse de

catre finantator prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara
8, Obiectivul Specific 8.2, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

. - Emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari, legate de aplicarea Proiectului in
concordantd cu situatia din teren, insotite de avizele necesare in conformitate cu
legislatia in vigoare.

- Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa
caz, contrasemnate de experti tehnici si de verificatori de proiecte atestati, conform
legislatiei in vigoare.

- Verificarea si emiterea dispozitiilor de santier, insotite de memorii / note
justificative prin care sa fie justificata modificare, suplimentare sau renuntare, in
situatiile in care cantitatile de lucrari rezultate din masuratori difera de cele inscrise

in listele de cantitati din documentatia tehnica initiala sau in cazul in care, in timpul

~ . . -

_ executiei au-aparut situatii-neprevazute.
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- Participarea Proiectantului la sedintele de progres organizate lunar si la sedintele de
lucru organizate saptamanal sau ori de cate ori solicita Autoritatea Contractanta.

- Prezenta pe santier sau la sediul Autoritatii Contractante a Proiectantului, ori de cate
ori este solicitata prezenta acestuia de catre Autoritatea Contractanta.

- Urmarirea respectarii prevederilor din Proiect, a programului calitatii si a normelor in
vigoare atat de catre Antreprenor, cat si de catre Dirigintele de santier.

- Tntocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cate ori considera ca este necesar
pentru semnalarea anumitor situatii din teren.

- Pregatirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de
catre Inspectia de Stat in Constructii.

- Participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei investitiei.

- Colaborare permanenta cu Autoritatea Contractanta, Antreprenor, Diriginte de santier
si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde oricarei solicitari
venite din partea acestora).

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina
Proiectantului, la constructiile la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate
corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialistii verificatori de
proiecte atestati, la cererea Autoritatii Contractante.

- Participa la receptia la terminarea lucrarilor si intocmeste Referatul proiectantului si

Manualul de intretinere a investitiei.
- Are responsabilitatea intocmirii Cartii tehnice a constructiei impreuna cu
Antreprenorul si Dirigintele de santier.

- Alte activitati care revin Proiectantului in perioada de realizare si in perioada de
garantie a lucrarilor.

Conditii de prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului:
- Asistenta tehnica va fi asigurata pe toata durata executiei lucrarilor si inca o luna

dupa finalizarea executiei lucrarilor;

- Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind
prezenta acestuia in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de cate ori
situatia o impune.

- Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind

participarea acestuia, la intalnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe sau

toate partile mentionate: Diriginte de santier; Executant; Inspectoratul de Stat in

Constructii;
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- Dispozitiile de santier emise vor fi insotite de memorii/nota justificativa prin care sa
fie fundamentata orice modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului
Tehnic, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati.

- Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Proiectantului toate informatiile si
documentele care sunt sau pot fi relevante in vederea indeplinirii contractului. Toate
aceste informatii si rapoartele rezultate ca urmare a folosirii informatiilor nu pot fi
utilizate de catre Proiectant pentru orice alte scopuri, fara aprobarea scrisa a
Autoritatii Contractante.

- Daca, dupa Receptia la terminarea lucrarilor si pana la expirarea perioadei de
garantie apar probleme care necesita interventia Proiectantului , acesta are obligatia
de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante, Antreprenorului sau Dirigintelui de
santier, conform prevederilor legale in vigoare.

- Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienta necesara
astfel incat sa poata asigura desfasurarea activitatilor de asistenta tehnica in perioada
de executie a lucrarilor.

o Elaborarea certificatului de performanta energetica a imobilului izolat termic
Certificatul de performanta energetica se elaboreaza in conformitate cu cerintele
impuse de Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si a oricaror altor
documente legislative specifice acestui domeniu, aflate in vigoare la data finalizarii
lucrarilor de reabilitare termica.
Certificatul de performanta energetica a imobilului reabilitat termic va fi

inaintat Autoritatii Contractante la Receptia la terminarea lucrarilor in baza unui proces

verbal de predare - primire, care va sta la baza ultimei plati aferente serviciilor de
asistenta tehnica din partea proiectantului.

Potrivit legislatiei in vigoare Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
este nul de drept daca la receptie nu se prezinta Certificatul de performanta energetica
pentru cladirea finala.

Serviciile prestate in etapa a Ill - a - asistenta tehnica pe parcursul executiei

lucrarilor se vor plati trimestrial, in baza proceselor verbale de predare - primire a
rapoartelor trimestriale intocmite de proiectant. Ultima plata va fi conditionata de
predarea referatului-proiectantului, a manuatului de intretinere (in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind receptia constructiilor, anexa la HG nr. 273/1994,
Art.15, alin 3, lit.i) si a certificatului de performanta energetica pentru constructia
finala. Aceste documente vor fi de asemenea predate pe baza de proces verbal de

predare - primire, care va sta la baza efectudrii ultimei plati. In cadrul propunerii

financiare ofertantul are obligatia sa prevada pentru aceasta etapa minim 20% din

valoéarea ofertei.
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7. ASIGURAREA PERSONALULUI
Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul
contractului si intr-o faza ulterioara, acesta va avea nevoie de mai mult personal decat
cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse
umane, fara a solicita costuri suplimentare.
Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini.
Proiectantul va trebui sa asigure resursele de personal minime dupa cum urmeaza:
@1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de
echipa / manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa, cu
experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;
b) arhitect cu drept de semnaturd cu experientd in aceasta pozitie in cadrul a cel
) putm un contract care au avut ca obiect proiectarea de unitati spitalicesti;
< ﬁngmer proiectant cu specializarea constructii civile cu experientd in aceasta
) pozitie in cadrul a cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de
unitati spitalicesti;
1ng1ner proiectant cu specializarea instalatii (sanitare, electrice, termice,
ventilatie, fluide medicale) cu experientd in cel putin un contract care a avut ca
obiect proiectarea de unitati spitalicesti - pentru aceasta pozitie se poate
nominaliza o singura persoana sau mai multe;

e) inginer / subinginer proiectant cu specializarea instalatii pentru constructii

autorizat ANRE pentru proiectare Instalatii de utitizare a gazetor naturate ce
functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune (autorizatie PGIU),
conform Ordinului ANRE nr. 105/2016, cu experienta in cel putin un contract care
a avut ca obiect proiectarea de unitati spitalicesti;

\inginer / subinginer proiectant cu specializarea instalatii pentru constructii
autorizat pentru proiectare de instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic
realizabil3 si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV (grad I1A) conform Ordinului
ANRE nr.116/2016, cu experientd in cel putin un contract care a avut ca obiect
proiectarea de unitati spitalicesti;

in cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii
Contractante. Avand in vedere ca pentru expertii cheie au fost prevazuti factori de
evaluare, acestia vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau

mal-mare
Mat-mare—¢€d cel

B

in_ofertd. Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru

prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in
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cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:

e (CVsemnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

» Contract de munca/angajament de participare semnat de persoana nominalizata, in

cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

e Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamant
recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte tari, pentru

personalul nominalizat la pozitiile a), c), d);

e Documente justificative care sa dovedeasca experienta profesionala specifica
solicitata: copie contract/ proces verbal de receptie/recomandari etc pentru

personalul nominalizat;
e Dovada din partea OAR privind detinerea dreptului de semnatura pentru persoana
nominalizata la pozitia b);

e Autorizatie ANRE pentru personalul nominalizat la pozitiile e) si f).
8. DURATA CONTRACTULUI

Durata totala a contractului de servicii este de 36 de luni de la data semnarii lui.

Durata de realizare a etapei | - Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrarilor de
construire PAC, inclusiv proiectul de organizare a executiei POE si obtinerea Autorizatiei
de construire - 2 luni de la data semnarii Contractului;

Durata de realizare a etapei a Il - a - Elaborarea Proiectului tehnic de executie,

catre Autoritatea Contractanta pentru aceasta etapa, dupd receptia documentatiei

‘ elaborate in prima etapa;
Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului - etapa a lll - a se vor derula
pe parcursul a 25 de luni - 24 de luni pe perioada executiei lucrarilor si o luna dupa
finalizarea executiei lucrarilor, cu posibilitatea de prelungire automatd, fara a fi
necesar un acord de vointa expres al Partilor in acest sens si fara costuri suplimentare,
in situatia depasirii, din motive independente de culpa Autoritatii Contractante, a
termenelor de realizare a Lucrarilor prevazute in Contractul de Lucrari sau a altor
termene din cuprinsul Contractului de Lucrari, depasire care face necesara prestarea in

continuare a serviciilor.
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Serviciile aferente etapei a Ill-a vor incepe la data prevazuta in Ordinul de incepere emis

de Autoritatea Contractanta pentru aceasta etapa.

9. LEGISLATIA MUNCII

Prestatorul serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului va
respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului acestuia, inclusiv Legile
referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala, imigrare si emigrare, si ji
va asigura acestuia toate drepturile legale.

Prestatorul 1i va obliga pe angajatii sai si se conformeze tuturor Legilor in vigoare,

inclusiv celor legate de securitatea muncii.

10. SANATATEA S| SECURITATEA MUNCII
Prestatorul serviciilor de proiectare va lua in permanenta toate masurile rezonabile de

precautie necesare pentru a pastra sanatatea si securitatea Personalului acestuia.

11. ALTE SPECIFICATII

Pentru buna desfasurare a lucrarilor, solicitate prin Caietul de sarcini, Autoritatea
contractanta va pune la dispozitia Proiectantului orice informatii pe care le detine si pe
care le considera necesare pentru indeplinirea contractului, va pune la dispozitia

Proiectantului actele de natura juridica si administrativa privind imobilul;

12. LIMBA UTILIZATA iN DERULAREA CONTRACTULUI

Limba utilizata in cadrul activitatilor pe care le vor desfasura specialistii-este—timba

romana. Toate documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba romana.

DIRECTOR,

loana Lavinia GHILEA Tntocmit, W
Z= : Ing. Cardos Elena
Laura Lemeni p(%

Adela Balajel ﬂb\/
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