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Capitolul I. PROIECTARE

1.SITUATIA EXISTENTA:

Drumul DJ 110 Maieriste-Doh-Dumuslau-Carastelec, km 0+000 — 16+475 este
un drum pietruit cu o zestre cu grosime variabila, alcatuita din piatra de rau in amestec
cu piatra spartd si bolovanis in amestec cu pietrig / piatra spartd de carierd in amestec
cu pietrig, in amestec cu pamant. Pe aceste sectoare deplasarea autovehiculelor devine
mai dificila datorita degradarilor multiple existente la nivelul suprafetei carosabile. Pe
suprafata caii derulare, s-a observat aparitia unor gropi de diferite forme si dimensiuni,
urmare intretinerii necorespunzatoare si cu intarziere a degradarilor minore, gropi
care de-a lungul timpului s-au extins si adancit, dar si a conditiilor climaterice, de
trafic si a duratei de exploatare depasite.

S-a constatat ca suprafata carosabilda nu are planeitate datoritd denivelarilor
longitudinale si a lipsei pantei transversale. Din lipsa pantelor transversale, la nivelul



pietruirii existente si datorita pozitiei acostamentelor fata de carosabil, apa de pe
suprafata de rulare patrunde in corpul drumului, accentuand degradarile.

Circulatia autovehiculelor devine dificild in special la confluenta dintre
anotimpuri, in perioadele cu precipitatii intense, primavara la deszapezirea carosabil ului
si a versantilor, cand datoritd debitului de apa foarte mare, sistemul rutier existent se
impregneaza si supra-satureaza cu apa, formand un conglomerat de pamant argilos cu
apa.

S-a constatat ca in extravilanul localitatilor Doh si Dumuslau , sunt tronsoane
unde zestrea drumului din piatra sau balast lipseste, drumul are denivelari si gropi mult
mai mari, traseul devine impracticabil pentru autoturisme in perioadele cu precipitatii
abundente.

Local, la marginea partii carosabile, in dreptul podetelor sau a subtraversarilor, au
aparut tasari locale, structura rutierd fiind deplasata pe verticala pe cca 10 ... 15cm.
Cauza aparitiei acestor degradari este compactarea necorespunzatoare a straturilor
rutiere, dar si infiltratiile de apa din corpul drumului care nu sunt evacuate in mod
corespunzator.

Pe unele sectoare, in lungul drumului, s-a observat aparifia unor fagase
longitudinale, urmare actiunii traficului greu, canalizat spre marginea partii carosabile
la cca 0,5 -1,0 m, in sensul de mers.

Pe sectoare relativ scurte, cu precadere in zona extravilana, pe partea de drum
situata  in debleu, sunt diferite "zone afectate de burdusiri". Executarea
necorespunzatoa re a dispozitivelor de scurgere a apelor, infiltratiile de apa existente in
corpul drumului §1 neasigurarea evacuarii acestora din complexul rutier, au condus la
cedarea locala a caii de rulare. Prin umezirea excesiva a stratului de fundatie, capacitatea
portanta a complexului rutier scade si se produc aceste cedari si tasari locale.

Datorita amenajarii necorespunzatoare a acostamentelor au aparut diferite rupturi de
margine a partii carosabile. Aceste degradari s-au observat si in zona intersectiilor cu
drumurile laterale, sau in dreptul acceselor existente de-a lungul traseului.

In prezent panta transversald a partii carosabile datoriti degradarilor aparute este
partial amenajata . Daca initial la executarea lucrarilor de pietruire, aceasta a fost de
2,5% spre exterior, in prezent s-a observat ca pe tot traseul nu se mai respecta
declivitatea prevazuta. Apele de suprafata stationeaza pe zonele cu gropi si fagase.

Lungimea reala a drumului este de 15.542,24 m.
Suprafata ocupata de drumul existent este 18650.88 mp si este in domeniul public
al judetului Salaj.

2. DATE TEHNICE PROPUSE

Latime parte carosabila = 6,00 m;

Latime acostamente = 2 x 0,75 m;

Latimea platformei drumului = 7,50 m ;

Numar benzi de circulatie = 2 ;

Latimea benzii de circulatie = 3,00 m;

Viteza de proiectare = 60 km/h, pentru curbele de raza adecvate;
Razele minime ale curbelor in plan = 125 m;

Razele minime in serpentine = 30 m;



e Declivitdti longitudinale maxime = 9,50 %;
e Distanta de vizibilitate = 140 m (fara benzi de separatie);
e (Categoria de importanta- C.

Conform prevederilor HG nr.782/2014 si a Ordinului nr.46/1998 drumul este drum
judetean, clasa tehnica I'V.

Lucrarile de reabilitare/modernizare a drumului nu necesitd modificari de
amplasament, acestea urmand a fi executate pe traseul actual al acestuia, strdbatand
localitatile mai sus amintite.

Podetele au suferit diferite degradari datoritda vechimii lor, a modificarii sectiunii
cursurilor de apa si a efectelor produse de nivelul de trafic rutier. Administratorul
drumului nu detine documentatia tehnica pentru executarea podurilor si podetelor.

3. SCOPUL ACHIZITIEI

In urma derularii procedurii de achizitie publica se vor asigura:

3.1.Elaborarea unei documentatii tehnice in deplind concordanta cu situatia actuald a
terenului si cu reglementarile legale in vigoare, intocmita in baza documentatiei tehnice
- faza DALLI - pusa la dispozitie de Autoritatea Contractanta si care sa duca la:

- imbunatatirea elementelor geometrice in limitele cadastrale;

- cresterea capacitatii portante a drumului;

- modernizarea structurii rutiere;,

- asigurarea stabilitatii corpului drumului in zonele afectate de alunecari de teren
sau 1n zonele cu cedari locale ale corpului drumului;

- asigurarea colectdrii si evacuarii apelor de pe partea carosabild si din zona
drumurilor prin realizarea de santuri pereate sau nepereate (dupa caz);

- executarea drenurilor;

- amenajarea podurilor si podetelor transversale existente sau realizarea de poduri
si podete transversale noi, daca este cazul;

- amenajarea podetelor laterale existente sau realizarea de podete laterale noi;

- refacerea/realizarea podetelor de acces la gospodarii/proprietdti, atat 1in
intravilanul localitatilor, cat si in extravilanul acestora, conform DALI;

- amenajari de cursuri torentiale de apa, daca este cazul,

-relocarea utilitatilor din zona drumului si in zone incidente traseului drumului
supus reabilitdrii si modernizarii. In acest sens se va efectua orice investigatie de
detaliu fatd de DALI care sd permita identificarea utilitatilor si elaborarea tuturor
solutiilor;

- executarea racordurilor drumurilor cu strazile si drumurile laterale pe o lungime
de 10 m si latime de 4 m , avand aceasi structura rutiera ca drumul principal;



-amenajare parcari si statii de autobuz in zonele unde acestea sunt necesare;
Proiectantul va prezenta solutiile de accesibilitate a statiilor de autobuz pentru
persoanele cu dizabilitdti, in acest sens va avea in vedere normativele tehnice
specifice in vigoare (ex. normativul HP 051-2001);

- executarea lucrdrilor de sigurantd rutiera: amenajarea curbelor, semnalizarea
orizontald (marcaje axiale- pentru delimitarea sensurilor de circulatie, si marcaje
transversale pentru trecerile de pietoni) si verticald adecvata, in concordantd cu
prevederile actelor normative in vigoare, realizarea, parapeti de protectie,
limitatoare de viteza, reorganizare intersectii ,etc.

in vederea intocmirii unei documentatii in deplinii concordanti cu situatia
actuali a terenului si cu reglementirile legale in vigoare, Proiectantul are
urmatoarele obligatii:

- efectuarea unor investigatii geotehnice de detaliu, pentru sectoarele de drum
identificate ca fiind instabile;

- sa elaboreze documentatia tehnica astfel ncat aceasta sd indeplineasca toate
cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele si acordurile emise de institutiile
abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de construire;

- sa indice pe planurile de situatie pozitionarea exacta a utilitatilor existente in
limitele lucrarilor de constructii propuse si masurile concrete ce trebuie luate pentru
protejarea si/sau relocarea acestora se va realiza, obligatoriu, cu instiintarea si
consultarea detinatorilor de utilitati. Proiectantul va indica in cadrul pieselor desenate
utilitatile care se mentin si cele care se vor reloca.

Toate lucrarile se vor proiecta pe domeniul public al judetului Salaj. Pentru
conformare, Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia ofertantilor documentele
cadastrale necesare.

3.2. Prestarea activitdtii de asistentd tehnicd din partea Proiectantului pe parcursul

executiei lucrdrilor mai sus mentionate.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului de servicii este definit in corelare cu urmatoarele etape de derulare:
Etapa 1. Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si a proiectului de
organizare a executiei lucrarilor

- Aceasta etapa va incepe de la data semnarii Contractului

- Elaborarea PAC si DTOE se va face cu respectarea prevederile Anexei nr. 9 la HG nr.
907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

- Documentatia tehnica va fi verificata de verificatori de proiect atestati domeniile A4,
B2, D;



- Proiectantul va intocmi toatd documentatia tehnica care este necesara actualizarii
/obtinerii Si altor eventuale avize, acorduri, autorizatii, necesare obtinerii Autorizatiei de
Construire, inclusiv elaborarea documentatiei tehnice in vederea obtinerii Avizului
Politei rutiere pentru lucrarile privind semnalizarea rutierd. Proiectantul va sprijini
Autoritatea Contractanta in vederea obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor;

- Aceasta etapa se va finaliza dupa receptia documentatiei elaborate si obtinerea avizelor,
acordurilor si autorizatiilor.

Etapa 2. Elaborare proiect tehnic + detalii de executie (PT+DDE):
- Aceasta etapd va Incepe numai dupd obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si
autorizatiilor;

- Proiectantul va intocmi proiectul tehnic pentru investitia“Reabilitare si modernizare
DJ 110 Maieriste-Doh-Dumuslau-Carastelec, km 0+000 — 16+475”

respectand continutul - cadru prevazut in anexa 10 la HG 907/2016.

- Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi verificate de verificatori de proiect atestati
pentru domeniile specifice care fac obiectul proiectului;

- Proiectantul va tine cont de documentatia tehnicd elaboratd in fazele anterioare,
respectiv DALI si va elabora PT in conformitate cu scenariul 1, optiunea aprobata in
cadrul DALL.

- Respectarea DALI este obligatorie, dar nu limitativa. Se vor prevedea orice alte
lucrari care sa conduca la asigurarea pe toata durata de existenta a constructiei, a
cerintelor fundamentale aplicabile , in conformitate cu art.5 din Legea nr.10/1995,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Antreprenorul va avea in vedere faptul ca valorile pentru Proiectare, Asistenta
tehnica din partea Proiectantului, C+M si Cheltuieli conexe organizarii santierului nu
vor putea fi depasite.

- Proiectantul va indeplini toate obligatiile referitoare la calitatea constructiilor, in
conformitate cu art. 23 si 24 din Legea nr.10/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Proiectantul va elabora Caietele de sarcini care sunt parti integrante ale proiectului
tehnic de executie. Ele reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si
cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care
urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, ncercarile,
nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze ndeplinirea
exigentelor de calitate si performanta solicitate. Caietele de sarcini, Tmpreuna cu
plansele, trebuie sa fie concepute astfel incét, pe baza lor, sa se poata determina
cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara
executiei lucrarilor. Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata.
- Proiectantul va intocmi planul de securitate si sandtate in munca si proiectul de
urmarirea comportdrii in timp a constructiei;

- Proiectul tehnic va cuprinde si Proiectul pentru semnalizarea rutiera si siguranta
circulatiei avizat de Politia Rutier3,;

- Proiectul tehnic va contine obligatoriu detalierea modului privind determinarea
cantitatilor de lucrari pentru fiecare obiect si categorie de lucrari (antemasuratori), si
listele de cantitati intocmite pe baza articolelor de lucrari ;

- Aceasta etapa se va finaliza dupa receptia documentatiei elaborate .



Receptia de catre Autoritatea Contractanta a documentatiilor tehnice elaborate,
nu inseamna ca Proiectantul este exonerat de responsabilitatea fata de solutiile
prevazute in proiect sau fata de omiterea unor solutii.

Etapa 3. Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor

Pe toata durata de executie a lucrarilor de investitii, Proiectantul va asigura asistenta
tehnica, conform obligatiilor contractuale si reglementdrilor legale. Prin asistentd
tehnica se doreste indeplinirea de cétre Proiectant a urmatoarelor obligatii:

- Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, revizia planselor, dupa caz,
contrasemnate de experti tehnici si de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei
n vigoare;

- Verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul executiei
au aparut situatii neprevazute;

- Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentatd orice
modificare suplimentard sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau
Listelor de Cantitati.

- Participarea reprezentantilor Proiectantului cand este solicitatd prezenta acestora de
catre Autoritatea Contractanta;

- Urmarirea respectarii prevederilor din proiect, a programului calitdtii si respectarea
normelor in vigoare;

- In cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte
atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

- Prezenta Proiectantului pe santier, ori de cate ori se solicitd de catre Autoritatea
Contractanta;

- Pregatirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de catre
Inspectia de Stat in Constructii;

- Participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei;

- Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractanta, si cu ceilalti factori implicati in
realizarea proiectului (va raspunde oricarei solicitari venite din partea acestora);

- Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul
executiei si pentru finalizarea proiectului;

- In vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor va fi intocmita documentatia “As
built” de catre Proiectant;

- Intocmirea documentatiei privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii
asupra constructie.

- Participarea la receptie la terminarea lucrarilor si intocmirea Referatului proiectantului;
- Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei;

- Elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la terminarea
lucrarilor si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei;

IMPORTANT:



Conform prevederilor Legii nr.177/2015 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii: “cheltuielile generate de efectuarea
unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca
urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect §i proiectantii pe specialitafi, persoane fizice sau juridice,
in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului
si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un
expert tehnic atestat”.

S.DURATA CONTRACTULUI SI RECEPTIA DOCUMENTATIEI

5.1 Durata contractului

Durata totala a contractului de servicii va fi de 26 de luni de la semnarea Contractului
(2 luni servicii de Proiectare+24 de luni Asistenta tehnica din partea Proiectantului)

- Documentatia elaboratd in etapa 1 mentionata anterior, respectiv proiect pentru
autorizarea executarii lucrarilor si proiect de organizare a executiei

lucrarilor, elaborate conform HG 907/2016 va fi predata in termen de maxim 1 luna
de la data de la semnarea Contractului.

- Documentatia elaborata in etapa 2, respectiv proiect tehnic + detalii de executie,
elaborat conform HG 907/2016, va fi predata in termen de maxim 2 luni de la data
semnarii Contractului;

- Serviciile de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor aferente etapei 3, se vor
derula pe parcursul a 24 de luni, de la data mentionata in Ordinul de incepere a lucrarilor,
cu posibilitatea de prelungire automata, fara a fi necesar un acord de vointa expres al
partilor in acest sens si fard costuri suplimentare, in situatia depasirii, din motive
independente de culpa Autoritdtii Contractante, a termenelor de realizare a lucrarilor
prevazute in contractul de lucrari sau a altor termene din cuprinsul contractului de
lucrdri, depasire care face necesara prestarea in continuare a serviciillor de catre
Proiectant.

5.2 Predarea documentatiilor

Toate documentatiile elaborate vor fi predate in 5 exemplare in format pe hartie si 2
exemplare in format digital (CD/DVD- 1 exemplar editabil+1 exemplar pdf).
Documentatiile specifice pentru obtinerea acordurilor si avizelor necesare vor fi
prezentate in 2 exemplare pentru fiecare avizator in parte, pe suport de hartie si un
exemplar in format digital (CD/DVD), Proiectantului revenindu-i obligatia de a sprijini
Autoritatea Contractanta in vederea obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor
necesare.

Documentatiile vor fi predate in baza unor procese verbale de predare-primire. Ulterior,
acestea vor fi analizate si verificate de catre o comisie de receptie a documentatiei,
stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Salaj.

In cazul in care, in urma verificarilor, vor fi constatate deficiente, acestea vor fi
remediate in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data solicitarii clarificarilor.



Dupa remedierea deficientelor constatate de catre comisia de receptie se vor intocmi
procese verbale de receptie a documentatiilor elaborate in fiecare etapa, care vor sta la
baza platii respectivelor documentatii.

Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in termenul solicitat de
Autoritatea Contractanta, fard a solicita costuri suplimentare.

O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

5.3 Costul serviciilor prestate
In cadrul propunerii financiare privind Proiectarea se va preciza clar valoarea serviciilor:

5.3.1 Etapa | PAC+DTOE ........... lei fara TVA;
53.2 Etapa ll PT + DDE ......... .... lei fara TVA;
5.3.3 Etapa Il Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor .......... lei fara TVA

Pentru primele 2 etape, respectiv elaborarea si predarea tuturor documentatiilor tehnice,
proiectantul va aloca 56% din valoarea cumulata pentru (Proiectare +asistenta
tehnica din parte proiectantului).

Pentru etapa 3 - Asistenti tehnica pe parcursul executiei lucrarilor proiectantul va
aloca 44% din valoarea pentru (Proiectare +asistenta tehnica din parte
proiectantului).

- Documentatiile tehnice elaborate in etapa 1 si etapa 2 vor fi platite cumulat la
predarea intregii documentatii de proiectare in baza procesului verbal de receptie
aferent.

- Serviciile prestate in etapa 3 - asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor se vor
plati trimestrial, in transe egale, ultima transd se va pldti numai dupa predarea
Referatului Proiectantului si semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

6. PERSONALUL PROIECTANTULUI
Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate
pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizat.
Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienta necesara
astfel incat sa poata asigura elaborarea documentatiei tehnice, fazele: PAC, PT+DE si
asistenta tehnica in timpul executiei pentru investitia“Reabilitare si modernizare DJ 110
Maieriste-Doh-Dumuslau-Carastelec, km 0+000 — 16+475”

Cerinte de personal:

Pe parcursul deruldrii contractului, Proiectantul are obligatia de a asigura
personalul necesar care sa acopere intreaga durata a acestuia.

Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a
sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in
cadrul contractului si intr-o faza ulterioara, acesta va avea nevoie de mai mult personal
decét cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de
resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, ih acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini si va include Tn oferta sa numele
si CV-urile expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate



pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa

presteze activitatile pentru care prezinta CV-uri pentru personalul de specialitate.

Proiectantul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

- 1 coordonator de proiect/lider de echipa/manager proiect cu experientd in aceasta
pozitie demonstrata prin contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare si
asistentd in timpul executiei pentru lucrdri de drumuri de interes judetean sau
superioare (asa cum sunt definite la art.6 s1 7 din OG nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor);

- 2 ingineri proiectanti cu specializarea cai ferate, drumuri si poduri,cu experienta in
aceastd pozitie demonstratd prin contracte care au avut ca obiect servicii de
proiectare si asistentd in timpul executiei pentru lucrdri de drumuri de interes
judetean sau superioare (asa cum sunt definite la art.6 si 7 din OG nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor);

- 1 topograf autorizat ANCPI, cu experientd 1n aceasta pozitie demonstratd prin
contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare g1 asistentd In timpul executiei
pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare (asa cum sunt definite la
art.6 si 7 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor);

- 1 geolog,cu experientd in aceastd pozitie demonstrata prin contracte care au avut ca
obiect servicii de proiectare si asistenta n timpul executiei pentru lucrari de drumuri
de interes judetean sau superioare (asa cum sunt definite la art.6 si 7 din OG nr.
43/1997 privind regimul drumurilor).

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii
Contractante.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmatoarele documente:

e (CV semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionald;

e Contract de muncd/contract de colaborare/angajament de participare semnat
de persoana nominalizatd, in cazul in care aceasta nu este angajata a
ofertantului;

e Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de
invatdmant recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din
alte tari.

De asemenea, pe langa documentele solicitate anterior, ofertantul va mai prezenta
documente justificative care sd dovedeasca aceasta experienta.

/. LEGISLATIA MUNCII

7.1.Proiectantul si executantul vor respecta intreaga legislatic a muncii care se aplica
Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sdnatate, securitate,
asistenta sociala, imigrare si emigrare si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.
7.2 .Proiectantul 1i va obliga pe angajatii sdi sa respecte prevederile referitoare la
protectia muncii precum si toate reglementarile si referirile tehnice in vigoare (coduri,
normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.).



8. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Proiectantul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru
asigurarea securitatii si sandtatii personalului angajat pentru derularea contractului, in
toate aspectele legate de munca.

9. ALTE MENTIUNI

- Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele documente:
DALLI, Expertiza tehnica, Certificatul de Urbanism, Avize obtinute (Primaria Carastelec,
Primaria Maieriste, SDEE Transilvania Nord - Sucursala Zalau, Agentia pentru Protectia
Mediului Salaj, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A.) Lista de
cantitati  intocmita de catre S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA
TRANSILVANIA S.R.L.inD.A.L.L

Autoritatea Contractantd recomanda ca, anterior elaborarii ofertelor sa se efectueze
vizitarea amplasamentului. Pentru aceasta - la solicitarea ofertantilor —Autoritatea
Contractantd va desemna un reprezentant care va insoti ofertantii pentru vizitarea
amplasamentului. Precizdm ca deplasarea in teren se va realiza cu mijloacele de
transport ale ofertantilor, pe cheltuiala acestora.

10. CADRU LEGISLATIV APLICABIL

- Legea Nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului  Nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Scenariul/optiunea aprobat(d) in cadrul documentatier DALI in conditiile respectarii
indicatorilor tehnico-economici aprobati ;

- Ordinul Nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor

- H.G. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Legislatia mai sus enumeratad nu este limitativa, putand fi completata si de alte Legi,
Ordine, Ordonante, Hotarari, Standarde, reglementdri tehnice care sunt in vigoare in
momentul elaborarii documentatiilor solicitate.

Capitolul 1. EXECUTIE LUCRARI



1. SCOPUL ACHIZITIEI

In urma derularii procedurii de achizitie publica se vor asigura lucrari de ,,Reabilitare
si modernizare DJ 110 Maieriste-Doh-Dumuslau-Carastelec, km 0+000 — 16+475”

Cresterea volumului de trafic a condus la degradarea in anumite zone a drumului,
astfel incat caracteristicile tehnice si de exploatare ale acestora nu mai corespund in
totalitate nevoilor utilizatorilor si normelor tehnice in vigoare. Se impune aplicarea
solutiilor de reabilitare si modernizare elaborate de catre proiectant, adecvate situatiei
din teren si punerea in practica a acestora de catre Executant astfel incat dupa reabilitarea
si modernizarea sectorului de drum, sa se asigure circulatia in conditii de securitate si
confort. Se va avea in vedere imbunatatirea elementelor geometrice in plan si in profil
longitudinal si transversal, corectarea declivitatilor (acolo unde este posibil) si refacerea
intregii structuri rutiere cu dimensionare sistemului rutier pentru o perspectiva de 15
anl.

Lucrarile care se preconizeaza a se realiza sunt de reabilitare si modernizare a
sectorului de drum, atat din punct de vedere functional cat si din punct de vedere al
sigurantei circulatiei. Din punct de vedere functional trebuie asigurate conditii de fluenta
a circulatiei pe tot traseul, cat si la intersectiile cu drumurile laterale, amenajare parcari,
reamenajarea acceselor la case.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este reprezentat de actiunile necesare executiei de lucrari de
reabilitare si modernizare drum , asa cum este definit in contract
Acesta va demara odata cu data mentionata in ordinul de incepere lucrari.

3. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Durata de executie a lucrarilor va fi de 24 de luni, de la data mentionata in Ordinul de
Tncepere a lucrarilor , cu posibilitate de extindere pe inca 2 ani, in functie de capacitatea
Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene de a
asigura fondurile necesare cf. OUG 28/2013.

4. PLATA LUCRARILOR

Tn cadrul propunerii financiare privind executia se va preciza clar valoarea:
41C+M....coeeinnenen. lei fara TVA;
4.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului.......... lei fara TVA.



5. PERSONALUL ANTREPRENORULUI

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, competenta si experienta necesara
astfel incat sa poata asigura executia investitiei“Reabilitare si modernizare DJ 110
Maieriste-Doh-Dumuslau-Carastelec, km 0+000 — 16+475” conform Proiectului
tehnic.

Cerinte de personal:

Pe parcursul deruldrii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura
personalul necesar care sa acopere Intreaga durata a acestuia.

Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a
sarcinilor, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul
contractului si intr-o faza ulterioara, acesta va avea nevoie de mai mult personal decéat
cel specificat in Caietul de Sarcini, va rdspunde pentru asigurarea necesarului de resurse
umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord
cu cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele
sl CV-urile expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate
pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa
presteze activitatile pentru care prezinta CV-uri pentru personalul de specialitate.
Antreprenorul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

- 1 coordonator proiect/lider de echipa/manager de proiect, cu experienta pe
aceasta pozitie intr-un contract;

- -1 sef de santier drumuri - inginer cu specializarea constructii cai ferate,
drumuri si poduri, cu experienta profesionala specifica prin implicarea pe aceasta
pozitie intr-un contract la nivelul caruia sa fi derulat activitati de executie de
lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri
similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii. Prin infrastructuri
similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii se infelege lucrari
de constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se
incadreaza cel putin in clasa tehnica IV, conform Ordinului 1295/ 2017;

- 1 responsabil tehnic cu executia atestat In domeniul constructii rutiere, drumuri, piste
de aviatie, poduri, tunele;

- lresponsabil cu calitatea -absolvent Facultatea de Constructii;

- 1 topograf autorizat ANCPI, cu experienta profesionala specifica prin implicarea
pe aceasta pozitie intr-un contract la nivelul céaruia sa fi derulat activitafi de executie de
lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare
din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii. Prin infrastructuri similare din
punctul de vedere al complexititii si/sau utilitatii se intelege lucrari de
constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreaza cel
putin in clasa tehnica IV, conform Ordinului 1295/ 2017;



- 1 responsabil cantitati si gestiune financiara a lucrarilor — inginer/subinginer cu
specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri, cu experientd profesionald
specifica prin implicarea pe aceasta pozitie Intr-un contract la nivelul caruia sa fi derulat
activitati de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei
infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii. Prin
infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii se intelege
lucrari de constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se
incadreaza cel putin 1n clasa tehnica IV, conform Ordinului 1295/ 2017;

Pe parcursul derularii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul
necesar care sa acopere intreaga duratd a acestuia.

Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul
contractului si intr-o faza ulterioarda a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult
personal decat cel specificat in documentatia de atribuire, va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru Tndeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in documentatia de atribuire si va include in oferta sa numele
s1 CV-urile expertilor.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe
domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa
presteze activitatile pentru care prezinta CV-uri pentru personalul de specialitate.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru activitatile ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele
documente:

. CV semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionala;

. contract de munca/contract de colaborare/angajament de participare semnat de
persoana nominalizata, in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

. diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamant

recunoscute de statul romadn sau echivalent pentru cetatenii din alte tari — pentru
managerul de proiect, sefi de santier si responsabilul cantitati si gestiune financiara a
lucrarilor;

* atestat RTE;

. autorizatie ANCPI;

. recomandari/procese-verbale de receptie/contracte de muncad/decizii de numire sau
alte documente relevante prin care sa se facd dovada experientei specifice solicitate prin
documentatia de atribuire.

In cazul inlocuirii, toti expertii vor fi supusi aprobarii Autorititii Contractante.
Autoritatea Contractanta poate obliga Antreprenorul sd inlature (sau sa dispund sa fie
inldturatd) orice persoana angajata daca este cazul, care:

- persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

- indeplineste indatoririle sale cu incompetentd sau neglijentd;



- nu respecta oricare din prevederile Contractului,
apoi - daca este cazul - Antreprenorul va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor
potrivit.

6. DOTARI MINIME

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune (proprietate /inchiriere/ leasing/
comodat/contract/prestari servicii, etc.) de urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente
tehnice pentru executia lucrarilor.

a) laborator autorizat (de minim grad II) cu profile corespunzatoare (GTF, MBM,
BBABP, ANCFD, D, MD) in conformitate cu Hotararea nr. 808/2005 pentru
aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari
in activitatea de constructii si Ordinul MDRT nr. 1497/2011 pentru aprobarea
procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de
constructii in vederea autorizarii

b) autobasculante - 12 buc. (din care minimum 5 buc. echipate pentru transportul mixturi
asfaltice)

C) excavatoare - 3 buc.

d) buldozere - 2 buc.

e) autogredere - 1 buc.

f) compactoare de terasamente - picior de oaie - 1 buc.

g) compactoare de terasamente - 4 buc.

h) cisterne de apa - 2 buc.

1) statie de betoane - 1 buc.

j) esaloane de asfalt - repartizatoare asfalt - 1 buc.

- compactoare asfalt - 3 buc.

k) autobetoniera - 4 buc.

1) pompa de betoane — 1 buc.

m) statie de mixturi asfaltice - 1 buc.

n) automacara — 1 buc.

0) utilaj pentru marcaje rutiere-1buc.

7. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier revine Antreprenorului pentru a-si asigura amplasamentul,
dotarile si utilitatile.

In cazul in care Antreprenorul solicitd ocuparea temporard a terenului din
vecindtatea santierului, el va trebui sa negocieze direct cu proprietarii terenurilor,
ocupanti si autoritati locale, dupd caz, si va transmite confirmarea scrisa Autoritatii



Contractante cu privire la acordul cu proprietarul / ocupantul terenului . Antreprenorul
va fi fi diract raspunzator pentru incalcarea oricarui punct din aceste negocieri.

Antreprenorul va asigura un spatiu pentru verificarea documentatiilor pe intreg
parcursul executiei lucrarilor.

8. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ANTREPRENORULUI IN
EXECUTIA LUCRARILOR

- Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor obligatiilor
sale conform legislatiei nationale in vigoare.

- Antreprenorul va executa Lucrarile in conformitate cu obligatiile asumate si in
concordanta cu graficul de executie.

- Va indeplini toate cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele si acordurile
emise de institutiile abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de construire
pentru executarea Lucrarilor.

- Antreprenorul are obligatia de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive;

- Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicatd, cu modificdrile s1 completarile ulterioare.
Antreprenorul este obligat s puna in operd materialele care indeplinesc conditiile de
calitate corespunzatoare si in concordanta cu prevederile normativelor si STAS-urilor in
vigoare si sa prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de incercare, etc.

- Antreprenorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Autoritatii
Contractante si ale Dirigintelui de santier/Inginerului in orice problema, mentionata sau
nu in Contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Antreprenorul considers ca
dispozitiile Autoritatii Contractante sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul
de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a
executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor
legale.

- Antreprenorul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de Proiectant, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

- Antreprenorul va asigura reactualizarea, completarea si modificarea detaliilor de
executie din Proiectul tehnic, ori de cate ori situatia din teren o impune. Pentru
finalizarea in bune conditii a investitiei, Antreprenorul va efectua orice studii de
investigare a terenului sau expertize dispuse de Proiectant, Dirigintele de santier/Inginer
si considerate oportune si necesare de catre Autoritatea Contractanta.

- Tn cazul n care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia,
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, Antreprenorul are
obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de
catre Proiectant, Antreprenorul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

- Antreprenorul va lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror
prezenta pe santier este autorizata si de a mengine santierul (atat timp cat acesta este sub



controlul sau) si Lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si preluate de catre
Autoritatea Contractantd) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru
respectivele persoane.

- Cu avizul prealabil al politiei rutiere si cu acordul Autoritatii Contractante va
instala indicatoare ori alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toata lungimea
drumului, inclusiv pe variantele ocolitoare, conform standardelor prevazute de legislatia
in vigoare si le va mentine in stare corespunzatoare pe cheltuiala proprie.

- In cazul in care din conditiile de executie rezultd ci sunt necesare inchideri de
circulatie sau instituire de restrictii de circulatie, Antreprenorul este responsabil pentru
intocmirea documentatiilor necesare, pentru obtinerea aprobdrilor si pentru asigurarea
semnalizarii rutiere temporare, in conformitate cu prevederile legilor aplicabile si
asigurarea rutelor ocolitoare pentru devierea traficului greu.

- Antreprenorul va dezafecta lucrarile provizorii pentru variantele de ocolire si
cele aferente organizarii de santier.

- Avand in vedere ca executia lucrarilor se va desfasura in conditii de exploatare
a drumului, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia
participantilor la trafic din zona santierului, si nu va stanjeni inutil sau in mod abuziv
confortul riveranilor si/sau al participantior la trafic.

- Antreprenorul va despagubi Autoritatea Contractantd impotriva tuturor
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor,
indiferent de natura lor, rezultand din sau in legdtura cu obligatia prevazuta la alin.(1),
pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

- Antreprenorul va semnaliza corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol
sau lucrdri care se executa pe partea carosabild, care stinjeneste sau pune in pericol
siguranta circulatiei, si va lua toate masurile de inlaturare a acestuia. In cazul producerii
unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului si a
variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca urmare a nesemnalizarii sau a semnalizarii
necorespunzatoare a acestora, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe
acesta, Antreprenorul radspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal,
in conditiile Legii.

- Pe toatd perioada desfasurarii Contractului Antreprenorului ii revin toate
obligatiile pe care le are Consiliul Judetean Salaj in calitate de administrator cu privire
la administrarea drumurilor judetene conform:

- OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;

- 0.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

- H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G.
195/2002.

- Normativ privind prevenirea si combaterea Inzdpezirii drumurilor publice”,
indicativ AND 525-2013;

- Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranta circulatiei.

- Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/proprietatilor
publice/private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate masurile de protectie a mediului pe
santier 1 in afara acestuia.

- Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor, etc. care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii



Ordinului de Incepere a Lucririi pani la data semnirii Procesului-verbal de receptie
finald a Lucrarilor.

- Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul:

a) va evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii,
materiale aflate n surplus pe santier;

c) va aduna si Indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

- Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie
speciala si/sau temporara care 11 pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier.
De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati
suplimentare din afara santierului care ii pot fi necesare la executia Lucrarilor, precum
si cele legate de ocuparea temporara a terenurilor.

-Antreprenorul va participa, prin reprezentantul sdu, si intregul personal cheie
ofertat, la sedintele organizate de catre Autoritatea Contractantd si Inginer, sau ori de
cate ori este convocat de catre acestia.

-Antreprenorul va intocmi, actualiza, arhiva si preda spre aprobare Dirigintelui de
santier/Inginerului un set complet din documentele Cartii tehnice a constructiei
(documente conforme cu executia), conform Legii 10/1995, republicatd, cu modificarile
si completdrile ulterioare, si a intregului sistem de norme bazat pe aceasta lege.

Pentru efectuarea receptiei lucrarilor, Antreprenorul va furniza Dirigintelui de
santier/Inginerului Cartea tehnica a constructiei in doua exemplare:

a) la receptia la terminarea lucrarilor documentatia privind executia;

b) la receptia finald a lucrarilor de constructii documentatia privind urmarirea

comportdrii in exploatare si interventii asupra constructiei.

9. ASIGURARI

1. Antreprenorul are obligatia de a incheia in termen de 2 luni de la data semnarii
Contractului urmatoarele asigurari:

a) asigurare de raspundere civila pentru eventuale pagube aduse bunurilor ce
apartin Autoritatii Contractante si la care Antreprenorul are acces in vederea executiei
Lucrarilor pentru o suma asigurata de 20% din valoarea Contractului;

b) asigurarea lucrdrilor executate, materialelor, echipamentelor si instalatiilor
Tncorporate n lucrare, care va acoperi obligatoriu valoarea ofertei si va fi valabild pe
toatd perioada de executie a lucrarilor cumulata cu perioada de garantie de buna executie
a lucrarilor.

2. Antreprenorul are obligatia de a prezenta Autoritatii Contractante, ori de cate
ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

3. Antreprenorul are obligatia de a se asigura ca asociatii/subcontractantii au
incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El se va obliga sa prezinte
Autoritatii Contractante, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata
primelor curente (actualizate).



4. Autoritatea Contractanta nu va fi responsabild pentru niciun fel de daune-
interese, compensatii platibile prin lege ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.

10. DEMARAREA SI SISTAREA LUCRARILOR

Lucrarile vor demara la data prevazute in Ordinul de incepere a lucrarilor emis
de Autoritatea Contractanta.
Sistarea lucrarilor se va face in urmatoarele cazuri:

- pe timp friguros ;

- conditii meteo deosebite;

- pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de
asigurare a calitatii, neasigurarea verificarii executiei lucrarilor, nereceptionarea
lucrarilor ajunse in faza intermediare in scopul obtinerii acordului de continuare
a lucrarilor, cu participarea tuturor factorilor implicati, respectiv investitor,
constructor, proiectant;

- in situatia in care solicitarile de transfer de la Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, depasesc creditele bugetare ale
acestuia pentru anul in curs.

11. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va face conform HG nr. 343/2017 - privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Receptia se realizeaza in doua etape:

a) receptia la terminarea lucrarilor;
b) receptia finald, la expirarea perioadei de garantie.

12. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

1.Perioada de garantie:

- minim 36 de luni de la Receptia la Terminarea Lucrarilor;
- maxim 60 de luni de la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

Nota: Garantia marcajelor rutiere: 6 luni de la Terminarea Lucrarilor.

2. (1) In perioada de garantie, Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date
de Autoritatea Contractantd, de a executa toate lucrdrile de reparatie, reconstructie si
remediere a viciilor si a altor defecte aparute pe perioada de garantie a lucrarilor.

(2) Antreprenorul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la
alin.(1), pe cheltuiala proprie in termenul comunicat de Autoritatea Contractanta.

3. Tn cazul in care Antreprenorul nu executa lucririle previzute la punctul 12.2 la
maxim doua solicitari ale Autoritatii Contractante, aceasta este indreptatita sa emita
pretentii asupra garantiei de bund executie iar in situatia in care aceasta nu este
suficientd, Antreprenorul este obligat sa deconteze aceste cheltuieli.



13. DECONTAREA SERVICIILOR SI LUCRARILOR

Datorita faptului ca Obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare DJ
110 Maieriste-Doh-Dumuslau-Carastelec, km 0+000 - 16+475” este supus
finantarii OUG 28 din 2013, prin asigurarea fondurilor de catre Ministerul
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Contractorul va accepta modul de
PLATA, astfel :

A. Pentru servicii de proiectare

1. Dupa predarea Documentatiei tehnice Faza PT +detalii de excutie
,autoritatea contractanta va verifica documetatia si in termen de 10 zile va
notifica Executantul privind acceptarea /neacceptatrea acestora .

2. Dupa ce Autoritatea Contractanta transmite acceptul de plati, Executantul
va emite factura aferenta

3. Autoritatea Contractanta va transmite spre decontare MDRAPFE

documentele necesare platii;

Dupa verificare si acceptare , MDRAPFE va vira CJ Salaj suma solicitata;

Tn termen de 3 zile de la intrarea sumei Tn contul C.J.S se va efectua plata

catre Prestator

ok

B. Pentru executia lucrarilor

1. Pentru lucririle executate, Antreprenorul va elabora Situatii de lucrari ce
vor fi inaintate spre verificare si aprobare Dirigintelui de santier;

2. Intermen de 10 zile de la primirea situatiilor de lucrari, Dirigintele de santier
notifica Antreprenorul privind acceptarea/neacceptarea acestora. in situatia
in care aceasta nu este acceptata, va fi returnata impreuna cu obiectiile care
constituie motivul neacceptarii;

3. Dupa elaborarea unei situatie de lucrari conforma, Autoritatea Contractanta
transmite acceptul de plata, iar Antreprenorul va emite factura aferenta
Certificatului de Plata;



4. Autoritatea Contractanta va transmite spre decontare MDRAPFE
documéntele necesare platii;

Dupa verificare si acceptare , MDRAPFE va vira CJ Salaj suma solicitata;
In termen de 3 zile de la intrarea sumei in contul CJS se va efectua plata
catre Antreprenor

o »n

DIRECTOR EXECUTILV, INTOCMIT,
Mircea-Stefan Ghiurco Salvador Bo%ba
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