


pietruirii existente şi datorită poziţiei acostamentelor faţă de carosabil,  apa  de pe 
suprafaţa  de rulare pătrunde în corpul drumului, accentuând degradările. 

Circulaţia autovehiculelor devine dificilă în special la confluenţa dintre 
anotimpuri, în perioadele cu precipitaţii intense, primăvara la deszăpezirea carosabil ului 
şi a versanţilor, când datorită debitului de apă foarte mare, sistemul rutier  existent  se 
impregnează  şi supra-saturează cu apă, formând un conglomerat de pământ argilos cu 
apă. 

S-a constatat că în extravilanul localităţilor Doh  şi Dumuslău , sunt tronsoane 
unde zestrea drumului din piatră sau balast lipseşte, drumul are denivelări şi gropi mult 
mai mari, traseul devine impracticabil  pentru  autoturisme în  perioadele  cu  precipitaţii  
abundente. 

Local, la marginea părţii carosabile, în dreptul podeţelor sau a subtraversărilor, au 
apărut tasări locale, structura rutieră fiind deplasată pe verticală pe cca  10 ... 15cm. 
Cauza  apariţiei acestor degradări este compactarea necorespunzătoare a straturilor  
rutiere,  dar şi infiltraţiile  de apă din corpul drumului care nu sunt evacuate în mod 
corespunzător. 

Pe unele sectoare, în lungul drumului, s-a observat apariţia unor făgaşe 
longitudinale, urmare acţiunii traficului greu, canalizat spre marginea părţii carosabile 
la cca 0,5 –l,0 m, în sensul de mers. 

Pe sectoare relativ scurte, cu precădere în zona extravilană, pe partea de drum  
situată  în debleu, sunt  diferite  "zone  afectate  de  burduşiri". Executarea  
necorespunzătoa re  a  dispozitivelor de scurgere a apelor, infiltraţiile de apă existente în 
corpul drumului  şi  neasigurarea  evacuării acestora din complexul rutier, au condus la 
cedarea locală a căii de rulare. Prin umezirea excesivă a stratului de fundaţie, capacitatea 
portantă  a complexului rutier scade şi se produc aceste cedări şi tasări locale. 
Datorită amenajării necorespunzătoare a acostamentelor au apărut diferite  rupturi  de 
margine a părţii carosabile. Aceste degradări s-au observat şi în zona intersecţiilor cu 
drumurile laterale, sau în dreptul acceselor existente de-a lungul traseului. 

În prezent panta transversală a părţii carosabile datorită degradărilor apărute este 
parţial amenajată . Dacă iniţial la executarea lucrărilor de pietruire, aceasta a fost de 
2,5% spre exterior, în prezent s-a  observat  că  pe  tot  traseul  nu  se  mai  respectă  
declivitatea  prevăzută. Apele  de suprafaţă staţionează pe zonele cu gropi şi făgaşe. 

Lungimea reala a drumului este de 15.542,24 m. 
Suprafaţa ocupată de drumul existent este 18650.88 mp şi este în domeniul    public 
al judeţului Salaj. 
 

2. DATE TEHNICE PROPUSE 
 

• Lăţime parte carosabilă = 6,00 m; 
• Lăţime acostamente  =  2 x 0,75 m; 
• Lăţimea platformei drumului = 7,50 m ; 
• Număr benzi de circulaţie = 2 ; 
• Lăţimea benzii de circulaţie = 3,00 m; 
• Viteza de proiectare = 60 km/h, pentru curbele de raza adecvate; 
• Razele minime ale curbelor în plan = 125 m; 
• Razele minime în serpentine = 30 m; 



• Declivităţi longitudinale maxime = 9,50 %; 
• Distanţa de vizibilitate = 140 m (fără benzi de separaţie); 
• Categoria de importanta- C. 

 
 

Conform prevederilor HG nr.782/2014 şi a Ordinului nr.46/1998 drumul este drum 
judeţean, clasa tehnică IV. 

Lucrările de reabilitare/modernizare a drumului nu necesită modificări de 
amplasament, acestea urmând a fi executate pe traseul actual al acestuia, străbătând 
localităţile mai sus amintite. 

Podeţele au suferit diferite degradări datorită vechimii lor, a modificării secţiunii 
cursurilor de apă şi a efectelor produse de nivelul de trafic rutier. Administratorul 
drumului nu deţine documentaţia tehnică pentru executarea podurilor şi podeţelor. 

 
3. SCOPUL ACHIZIŢIEI 
 
In urma derularii procedurii de achizitie publica se vor asigura:  
3.1.Elaborarea unei documentații tehnice în deplină concordanță cu situația actuală a 
terenului și cu reglementările legale în vigoare, întocmită în baza documentației tehnice 
- faza DALI - pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă și care să ducă la: 

- îmbunătățirea elementelor geometrice în limitele cadastrale;  
- creşterea capacităţii portante a drumului; 
- modernizarea structurii rutiere;  
- asigurarea stabilității corpului drumului în zonele afectate de alunecări de teren 

sau în zonele cu cedări locale ale corpului drumului; 
- asigurarea colectării și evacuării apelor de pe partea carosabilă și din zona 

drumurilor prin realizarea de șanțuri pereate sau nepereate (după caz); 
- executarea drenurilor; 
- amenajarea podurilor şi podețelor transversale existente sau realizarea de poduri 

și podețe transversale noi, dacă este cazul; 
- amenajarea podețelor laterale existente sau realizarea de podețe laterale noi; 
- refacerea/realizarea podețelor de acces la gospodării/proprietăţi, atât în 

intravilanul localităţilor, cât şi în extravilanul acestora, conform DALI; 
- amenajări de cursuri torenţiale de apă, dacă este cazul; 
- relocarea utilităţilor din zona drumului şi în zone incidente traseului drumului 

supus reabilitării si modernizarii. În acest sens se va efectua orice investigație de 
detaliu față de DALI care să permită identificarea utilităților și elaborarea tuturor 
soluțiilor; 

- executarea racordurilor drumurilor cu străzile și drumurile laterale pe o lungime 
de 10 m si latime de 4 m , avand aceasi structura rutiera ca drumul principal; 



- amenajare parcari şi staţii de autobuz în zonele unde acestea sunt necesare; 
Proiectantul va prezenta soluțiile de accesibilitate a stațiilor de autobuz pentru 
persoanele cu dizabilități, în acest sens va avea în vedere normativele tehnice 
specifice în vigoare (ex. normativul HP 051-2001); 

- executarea lucrărilor de siguranță rutieră: amenajarea curbelor, semnalizarea 
orizontală (marcaje axiale- pentru delimitarea sensurilor de circulatie, si  marcaje 
transversale pentru trecerile de pietoni) și verticală adecvată, în concordanță cu 
prevederile actelor normative în vigoare, realizarea, parapeți de protecție, 
limitatoare de viteză, reorganizare intersecții ,etc. 

-  
În vederea întocmirii unei documentații în deplină concordanță cu situația 

actuală a terenului și cu reglementările legale în vigoare, Proiectantul are 
următoarele obligații: 

- efectuarea unor investigatii geotehnice de detaliu, pentru sectoarele de drum 
identificate ca fiind instabile; 

- să elaboreze documentația tehnică astfel încât aceasta să îndeplinească toate 
cerințele/condiționalitățile impuse prin avizele și acordurile emise de instituțiile 
abilitate, care au stat la baza obținerii autorizației de construire; 

- sa indice pe planurile de situatie poziționarea exactă a utilităților existente în 
limitele lucrărilor de construcții propuse și măsurile concrete ce trebuie luate pentru 
protejarea și/sau relocarea acestora se va realiza, obligatoriu, cu înștiințarea și 
consultarea deținătorilor de utilități. Proiectantul va indica în cadrul pieselor desenate 
utilitățile care se mențin și cele care se vor reloca. 

 
 Toate lucrările se vor proiecta pe domeniul public al județului Sălaj. Pentru 
conformare, Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția ofertanților documentele 
cadastrale necesare. 
3.2. Prestarea activității de asistenţă tehnică din partea Proiectantului pe parcursul 
execuţiei lucrărilor mai sus menționate. 
 
4. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Obiectul contractului de servicii este definit în corelare cu următoarele etape de derulare: 
Etapa 1. Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului de 
organizare a execuției lucrărilor  
- Această etapă va începe de la data semnarii Contractului 
- Elaborarea PAC și DTOE se va face cu respectarea prevederile Anexei nr. 9 la HG nr. 
907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice. 
- Documentația tehnică va fi verificată de verificatori de proiect atestați domeniile A4, 
B2, D; 



- Proiectantul va întocmi toată documentația tehnică care este necesară actualizării 
/obținerii si altor eventuale avize, acorduri, autorizații, necesare obtinerii Autorizatiei de 
Construire, inclusiv elaborarea documentației tehnice în vederea obținerii Avizului 
Poliței rutiere pentru lucrările privind semnalizarea rutieră. Proiectantul va sprijini 
Autoritatea Contractantă în vederea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor; 
- Această etapă se va finaliza după recepția documentației elaborate și obținerea avizelor, 
acordurilor și autorizațiilor. 
 
Etapa 2. Elaborare proiect tehnic + detalii de execuție (PT+DDE): 
- Această etapă va începe numai după obținerea tuturor avizelor, acordurilor și 
autorizațiilor; 

- Proiectantul va întocmi proiectul tehnic pentru investiţia“Reabilitare si modernizare 
DJ 110 Maieriste-Doh-Dumuslau-Carastelec, km 0+000 – 16+475” 
respectând conținutul - cadru prevăzut în anexa 10 la HG 907/2016. 
- Proiectul tehnic și detaliile de execuție vor fi verificate de verificatori de proiect atestați 
pentru domeniile specifice care fac obiectul proiectului;  
- Proiectantul va ține cont de documentația tehnică elaborată în fazele anterioare, 
respectiv DALI și va elabora PT în conformitate cu scenariul 1, opțiunea aprobată în 
cadrul DALI. 
- Respectarea DALI este obligatorie, dar nu limitativă. Se vor prevedea orice alte 
lucrări care să conducă la asigurarea pe toată durata de existență a construcției , a 
cerințelor fundamentale aplicabile , în conformitate cu art.5 din Legea nr.10/1995, 
cu modificările si completările ulterioare;  
- Antreprenorul va avea în vedere faptul că valorile  pentru Proiectare, Asistenta 
tehnica din partea Proiectantului, C+M si Cheltuieli conexe organizarii santierului nu 
vor putea fi depasite. 
- Proiectantul va îndeplini toate obligaţiile referitoare la calitatea construcţiilor, în 
conformitate cu art. 23 și 24 din Legea nr.10/1995, cu modificările și completările 
ulterioare;  
- Proiectantul va elabora Caietele de sarcini care sunt parti integrante ale proiectului 
tehnic de executie. Ele reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si 
cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care 
urmeaza a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercarile, 
nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze îndeplinirea 
exigentelor de calitate si performanta solicitate. Caietele de sarcini, împreuna cu 
plansele, trebuie sa fie concepute astfel încât, pe baza lor, sa se poata determina 
cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara 
executiei lucrarilor. Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata. 
- Proiectantul va întocmi planul de securitate și sănătate în muncă și proiectul de 
urmărirea comportării în timp a construcției; 
- Proiectul tehnic va cuprinde și Proiectul pentru semnalizarea rutiera și siguranța 
circulatiei avizat de Poliția Rutieră; 
- Proiectul tehnic va conține obligatoriu detalierea modului privind determinarea 
cantităților de lucrări pentru fiecare obiect și categorie de lucrări (antemăsurători), și 
listele de cantități întocmite pe baza articolelor de lucrări ; 
- Această etapă se va finaliza după recepția documentației elaborate . 



 
Recepția de către Autoritatea Contractantă a documentațiilor tehnice elaborate, 
nu înseamnă că Proiectantul este exonerat de responsabilitatea față de soluțiile 
prevăzute în proiect sau față de omiterea unor soluții. 
 
Etapa 3. Asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei lucrărilor 
Pe toată durata de execuţie a lucrărilor de investiţii, Proiectantul va asigura asistenţa 
tehnică, conform obligaţiilor contractuale şi reglementărilor legale. Prin asistență 
tehnică se dorește îndeplinirea de către Proiectant a următoarelor obligaţii: 
- Emiterea de dispoziții de șantier, elaborarea de schițe, revizia planșelor, după caz, 
contrasemnate de experți tehnici şi de verificatori de proiecte atestaţi, conform legislaţiei 
în vigoare; 
- Verificarea și emiterea dispoziţiilor de șantier în situațiile în care în timpul execuţiei 
au apărut situaţii neprevăzute; 
- Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care să fie fundamentată orice 
modificare suplimentară sau renunţare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau 
Listelor de Cantităţi. 
- Participarea reprezentanţilor Proiectantului cand este solicitată prezența acestora de 
către Autoritatea Contractantă; 
- Urmărirea respectării prevederilor din proiect, a programului calităţii şi respectarea 
normelor în vigoare;  
- În cazul modificărilor de soluţii, obţinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte 
atestaţi, conform prevederilor legale în vigoare; 
- Prezenţa Proiectantului pe şantier, ori de cate ori se solicită de către Autoritatea 
Contractantă; 
- Pregătirea şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de fazele de 
execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor esenţiale aprobate de către  
Inspecția de Stat în Construcţii; 
- Participarea la verificările prevăzute în planul de control stabilit de Proiectant, pe 
parcursul execuţiei; 
- Colaborare permanentă cu Autoritatea Contractantă, şi cu ceilalţi factori implicaţi în 
realizarea proiectului (va răspunde oricărei  solicitări venite din partea acestora); 
- Emiterea de acte si documente care sunt în sarcina Proiectantului pe tot parcursul 
execuției şi pentru finalizarea proiectului; 
- In vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor va fi intocmita documentatia “As 
built” de catre Proiectant; 
- Intocmirea documentaţiei privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii 
asupra construcţiei. 
- Participarea la recepție la terminarea lucrărilor și întocmirea Referatului proiectantului; 
- Participarea la întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei; 
- Elaborarea documentaţiei privind utilizarea investiţiilor după recepţia la terminarea 
lucrărilor şi prezentarea acesteia în cadrul Manualului de întreţinere a investiţiei; 
    
 
 
IMPORTANT: 



Conform prevederilor Legii nr.177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii: ”cheltuielile generate de efectuarea 
unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca 
urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul 
coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, 
în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului 
şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un 
expert tehnic atestat”. 

 
 
5.DURATA CONTRACTULUI ȘI RECEPȚIA DOCUMENTAȚIEI 
 
5.1 Durata contractului 
Durata totală a contractului de servicii va fi de 26 de luni de la semnarea Contractului 
(2 luni servicii de Proiectare+24 de luni  Asistenta tehnica din partea Proiectantului)  
- Documentaţia elaborată  în etapa 1 menţionată anterior, respectiv proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor și proiect de organizare a execuției 
lucrărilor,  elaborate conform HG 907/2016 va fi predată în termen de maxim 1 luna 
de la data de la semnarea Contractului. 
- Documentația elaborată în etapa 2, respectiv proiect tehnic + detalii de execuție, 
elaborat conform HG 907/2016, va fi predată în termen de maxim 2 luni de la data 
semnarii Contractului;   
- Serviciile de asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor aferente etapei 3, se vor 
derula pe parcursul a 24 de luni, de la data menționată în Ordinul de începere a lucrarilor,  
cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voinţă expres al 
părţilor în acest sens și fără costuri suplimentare, în situaţia depăşirii, din motive 
independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor 
prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de 
lucrări, depăşire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către 
Proiectant. 
 
5.2 Predarea documentațiilor 
Toate documentațiile elaborate vor fi predate în 5 exemplare în format pe hârtie și 2 
exemplare în format digital (CD/DVD- 1 exemplar editabil+1 exemplar pdf).  
Documentațiile specifice pentru obținerea acordurilor şi avizelor necesare vor fi 
prezentate în 2 exemplare pentru fiecare avizator în parte, pe suport de hârtie şi un 
exemplar în format digital (CD/DVD), Proiectantului revenindu-i obligația de a sprijini 
Autoritatea Contractantă în vederea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor 
necesare. 
Documentațiile vor fi predate în baza unor procese verbale de predare-primire. Ulterior, 
acestea vor fi analizate și verificate de către o comisie de recepție a documentației, 
stabilită prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Sălaj.  
În cazul în care, în urma verificărilor, vor fi constatate deficiențe, acestea vor fi 
remediate în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data solicitării clarificărilor. 



După remedierea deficiențelor constatate de către comisia de recepție se vor întocmi 
procese verbale de recepție a documentațiilor elaborate în fiecare etapă, care vor sta la 
baza plății respectivelor documentații.  
Proiectantul are obligaţia de a rectifica eventualele deficiențe în termenul solicitat de 
Autoritatea Contractantă,  fără a solicita costuri suplimentare. 
O dată cu predarea documentației, dreptul proprietății intelectuale trece la Autoritatea 
Contractantă.  
 
5.3 Costul serviciilor prestate  
În cadrul propunerii financiare privind Proiectarea se va preciza clar valoarea serviciilor:   
5.3.1 Etapa I PAC+DTOE      ………..lei fara TVA;  
5.3.2 Etapa II PT + DDE     ......... .... lei fara TVA; 
5.3.3 Etapa III Asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei lucrărilor ……….lei fara TVA 
Pentru primele 2 etape, respectiv elaborarea şi predarea tuturor documentaţiilor tehnice, 
proiectantul va aloca 56% din valoarea cumulata pentru (Proiectare +asistenta 
tehnica din parte proiectantului). 
Pentru etapa 3 - Asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei lucrărilor proiectantul va 
aloca 44% din valoarea pentru (Proiectare +asistenta tehnica din parte 
proiectantului). 
- Documentaţiile tehnice elaborate în etapa 1 si etapa 2 vor fi platite cumulat la 
predarea intregii documentatii de proiectare in baza procesului verbal de receptie 
aferent. 
- Serviciile prestate în etapa 3  - asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor se vor 
plăti trimestrial, în tranșe egale, ultima tranșă se va plăti numai după predarea 
Referatului Proiectantului și semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor. 
 
6. PERSONALUL PROIECTANTULUI  

Personalul poate fi constituit din angajați proprii, persoane fizice atestate/autorizate 
pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizat. 

Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa necesară 
astfel încât să poată asigura elaborarea documentației tehnice, fazele:  PAC, PT+DE și 
asistența tehnică în timpul execuției pentru investiția“Reabilitare si modernizare DJ 110 
Maieriste-Doh-Dumuslau-Carastelec, km 0+000 – 16+475” 

 
Cerințe de personal: 

Pe parcursul derulării contractului, Proiectantul are obligația de a asigura 
personalul necesar care să acopere întreaga durată a acestuia. 

Proiectantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a 
sarcinilor descrise, iar în cazul în care, pentru realizarea responsabilităților definite în 
cadrul contractului și într-o fază ulterioară, acesta va avea nevoie de mai mult personal 
decât cel specificat în Caietul de Sarcini, va răspunde pentru asigurarea necesarului de 
resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare.  

Proiectantul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu 
cerințele minime definite în prezentul caiet de sarcini și va include în oferta sa numele 
și CV-urile experților cheie.  

Personalul poate fi constituit din angajați proprii, persoane fizice atestate/autorizate 



pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate să 
presteze activitățile pentru care prezintă CV-uri pentru personalul de specialitate.  
Proiectantul va trebui să asigure resursele de personal minime, după cum urmează: 
- 1 coordonator de proiect/lider de echipă/manager proiect cu experiență în această 

poziție demonstrată prin contracte care au avut ca obiect servicii  de proiectare și 
asistență în timpul execuției pentru lucrări de drumuri de interes județean sau 
superioare (așa cum sunt definite la art.6 și 7 din OG nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor); 

-  2 ingineri proiectanți cu specializarea căi ferate, drumuri și poduri,cu experiență în 
această poziție demonstrată prin contracte care au avut ca obiect servicii  de 
proiectare și asistență în timpul execuției pentru lucrări de drumuri de interes 
județean sau superioare (așa cum sunt definite la art.6 si 7 din OG nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor); 

- 1 topograf autorizat ANCPI, cu experiență în această poziție demonstrată prin 
contracte care au avut ca obiect servicii  de proiectare și asistență în timpul execuției 
pentru lucrări de drumuri de interes județean sau superioare (așa cum sunt definite la 
art.6 si 7 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor); 

- 1 geolog,cu experiență în această poziție demonstrată prin contracte care au avut ca 
obiect servicii  de proiectare și asistență în timpul execuției pentru lucrări de drumuri 
de interes județean sau superioare (așa cum sunt definite la art.6 si 7 din OG nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor). 

În cazul înlocuirii, toți experții cheie vor fi supuși aprobării Autorității 
Contractante.  

Pentru persoanele nominalizate în echipa propusă pentru prestarea serviciilor ce fac 
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice 
următoarele documente: 

• CV semnat de titular, din care să rezulte experiența profesională; 
• Contract de muncă/contract de colaborare/angajament de participare semnat 

de persoana nominalizată, în cazul în care aceasta nu este angajată a 
ofertantului; 

• Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de instituțiile de 
învățământ recunoscute de statul român sau echivalent pentru cetățenii din 
alte țări. 

De asemenea, pe lângă documentele solicitate anterior, ofertantul va mai prezenta 
documente justificative care să dovedească această experiență.  
 
 
 
 
7. LEGISLAŢIA MUNCII 
 
7.1.Proiectantul si executantul vor respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică 
Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, 
asistenţă socială, imigrare şi emigrare şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 
7.2.Proiectantul îi va obliga pe angajaţii săi să respecte prevederile referitoare la 
protecţia muncii precum şi toate reglementările şi referirile tehnice în vigoare (coduri, 
normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.). 



 
8. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 
 
Proiectantul are obligaţia de a lua toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare pentru 
asigurarea securității și sănătății personalului angajat pentru derularea contractului, în 
toate aspectele legate de muncă.  
 
9. ALTE MENŢIUNI 
 
- Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia ofertanţilor următoarele documente: 
DALI, Expertiza tehnica, Certificatul de Urbanism, Avize obtinute (Primaria Carastelec, 
Primaria Maieriste, SDEE Transilvania Nord - Sucursala Zalau, Agentia pentru Protectia 
Mediului Salaj, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A.) Lista de 
cantitati intocmita de catre S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA 
TRANSILVANIA S.R.L. in D.A.L.I. 
  Autoritatea Contractantă recomandă ca, anterior elaborării ofertelor să se efectueze 
vizitarea amplasamentului. Pentru aceasta - la solicitarea ofertanţilor –Autoritatea 
Contractantă va desemna un reprezentant care va însoți ofertanții pentru vizitarea 
amplasamentului. Precizăm că deplasarea în teren se va realiza cu mijloacele de 
transport ale ofertanţilor, pe cheltuiala acestora. 
 
10. CADRU LEGISLATIV APLICABIL 
 
- Legea Nr.10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările si completările 
ulterioare;  
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului   Nr. 839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul documentaţiei DALI în condiţiile respectării 
indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ; 
- Ordinul Nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, 
construirea si modernizarea drumurilor 
- H.G. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 
 
 
- Legislaţia mai sus enumerată nu este limitativă, putând fi completată şi de alte Legi, 
Ordine, Ordonanţe, Hotărâri, Standarde, reglementări tehnice care sunt în vigoare în 
momentul elaborării documentațiilor solicitate. 
 
 
 
 
Capitolul II. EXECUTIE LUCRARI 

 



1. SCOPUL ACHIZITIEI 
 
In urma derularii procedurii de achizitie publica se vor asigura lucrari de „Reabilitare 

si modernizare DJ 110 Maieriste-Doh-Dumuslau-Carastelec, km 0+000 – 16+475” 

 Creșterea volumului de trafic a condus la degradarea în anumite zone a drumului, 
astfel încât caracteristicile tehnice și de exploatare ale acestora nu mai corespund în 
totalitate nevoilor utilizatorilor și normelor tehnice în vigoare. Se impune aplicarea  
soluțiilor de reabilitare și modernizare elaborate de catre proiectant, adecvate situației 
din teren si punerea in practica a acestora de catre Executant astfel incat dupa reabilitarea 
si modernizarea sectorului de drum, să se asigure circulația în condiții de securitate și 
confort. Se va avea în vedere îmbunătățirea elementelor geometrice în plan și în profil 
longitudinal și transversal, corectarea declivităților (acolo unde este posibil) și refacerea 
întregii structuri rutiere cu dimensionare sistemului rutier pentru o perspectivă de 15 
ani. 
 Lucrările care se preconizează a se realiza sunt de reabilitare si modernizare a 
sectorului de drum, atât din punct de vedere funcțional cât și din punct de vedere al 
sigurantei circulatiei. Din punct de vedere funcțional trebuie asigurate condiții de fluență 
a circulației pe tot traseul, cât și la intersecțiile cu drumurile laterale, amenajare parcări, 
reamenajarea acceselor la case.  
2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Obiectul contractului este reprezentat de actiunile necesare executiei de lucrari de 
reabilitare si modernizare drum , asa cum este definit in contract 
Acesta va demara odata cu data mentionata in  ordinul de incepere lucrari. 
 
3. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 
 
Durata de executie a lucrarilor va fi de 24 de luni, de la data menționată în Ordinul de 
începere a lucrarilor , cu posibilitate de extindere pe inca 2 ani, in functie de capacitatea 
Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene de a 
asigura fondurile necesare cf. OUG 28/2013. 
 
 
 
4. PLATA LUCRARILOR *) 
 
În cadrul propunerii financiare privind executia se va preciza clar valoarea:  
4.1 C+M……………..lei fara TVA; 
4.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului……….lei fara TVA. 
 
 
 
 
 



5. PERSONALUL ANTREPRENORULUI 
 

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, competenţa şi experienţa necesară 
astfel încât să poată asigura execuția investiției“Reabilitare si modernizare DJ 110 
Maieriste-Doh-Dumuslau-Carastelec, km 0+000 – 16+475” conform Proiectului 
tehnic. 

 
Cerințe de personal: 

Pe parcursul derulării contractului, Antreprenorul are obligația de a asigura 
personalul necesar care să acopere întreaga durată a acestuia. 

Antreprenorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a 
sarcinilor, iar în cazul în care, pentru realizarea responsabilităților definite în cadrul 
contractului și într-o fază ulterioară, acesta va avea nevoie de mai mult personal decât 
cel specificat în Caietul de Sarcini, va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse 
umane, fără a solicita costuri suplimentare.  

Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord 
cu cerințele minime definite în prezentul caiet de sarcini și va include în oferta sa numele 
și CV-urile experților cheie.  

Personalul poate fi constituit din angajați proprii, persoane fizice atestate/autorizate 
pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate să 
presteze activitățile pentru care prezintă CV-uri pentru personalul de specialitate.  
Antreprenorul va trebui să asigure resursele de personal minime, după cum urmează: 
 
- 1 coordonator proiect/lider de echipa/manager de proiect, cu experiență pe 
această poziție ı̂ntr-un contract;  
 
- -1 șef de șantier drumuri - inginer cu specializarea construcții căi ferate, 
drumuri și poduri, cu experiență profesională specifică prin implicarea  pe această 
poziție ı̂ntr-un contract la nivelul căruia să fi derulat activități de execuție de 
lucrări ı̂n domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri 
similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii. Prin infrastructuri 
similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se ı̂nţelege lucrări 
de construcţie/modernizare/reparaţii capitale aferente unor drumuri care se 
ı̂ncadrează cel puţin ı̂n clasa tehnica IV, conform Ordinului 1295/ 2017; 
 
-     1 responsabil tehnic cu execuția atestat în domeniul construcţii rutiere, drumuri, piste 
de aviaţie, poduri, tunele; 
 
-       1 responsabil cu  calitatea -absolvent Facultatea de Constructii; 
 
- 1 topograf autorizat ANCPI, cu experienţă profesională specifică prin implicarea  
pe această poziție într-un contract la nivelul căruia să fi derulat activităţi de execuţie de 
lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare 
din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii. Prin infrastructuri similare din 
punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se înţelege lucrări de 
construcţie/modernizare/reparaţii capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel 
puţin în clasa tehnica IV, conform Ordinului 1295/ 2017; 



 
- 1 responsabil cantități și gestiune financiară a lucrărilor – inginer/subinginer cu 
specializarea construcţii căi ferate, drumuri şi poduri, cu experienţă profesională 
specifică prin implicarea  pe această poziție într-un contract la nivelul căruia să fi derulat 
activităţi de execuţie de lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei 
infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii. Prin 
infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se înţelege 
lucrări de construcţie/modernizare/reparaţii capitale aferente unor drumuri care se 
încadrează cel puţin în clasa tehnica IV, conform Ordinului 1295/ 2017; 
 
Pe parcursul derulării contractului, Antreprenorul are obligația de a asigura personalul 
necesar care să acopere întreaga durată a acestuia. 
 
Antreprenorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor 
descrise, iar în cazul în care, pentru realizarea responsabilităților definite în cadrul 
contractului și într-o fază ulterioară a lucrărilor, acesta va avea nevoie de mai mult 
personal decât cel specificat în documentația de atribuire, va răspunde pentru asigurarea 
necesarului de resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare.  
Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu 
cerințele minime definite în documentația de atribuire și va include în oferta sa numele 
și CV-urile experților. 
 
Personalul poate fi constituit din angajați proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe 
domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate să 
presteze activitățile pentru care prezintă CV-uri pentru personalul de specialitate.  
Pentru persoanele nominalizate în echipa propusă pentru activitățile ce fac obiectul 
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice următoarele 
documente: 
 
• CV semnat de titular, din care să rezulte experiența profesională; 
• contract de muncă/contract de colaborare/angajament de participare semnat de 
persoana nominalizată, în cazul în care aceasta nu este angajat al ofertantului; 
• diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de instituțiile de învățământ 
recunoscute de statul român sau echivalent pentru cetățenii din alte țări – pentru 
managerul de proiect, șefi de șantier și responsabilul cantități și gestiune financiară a 
lucrărilor; 
• atestat RTE; 
• autorizație ANCPI; 
• recomandări/procese-verbale de recepție/contracte de muncă/decizii de numire sau 
alte documente relevante prin care să se facă dovada experienței specifice solicitate prin 
documentația de atribuire. 
 
În cazul înlocuirii, toți experții vor fi supuși aprobării Autorității Contractante. 
Autoritatea Contractantă poate obliga Antreprenorul să înlăture (sau să dispună să fie 
înlăturată) orice persoană angajată dacă este cazul, care: 
- persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 
- îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 



- nu respectă oricare din prevederile Contractului, 
apoi - dacă este cazul - Antreprenorul va numi (sau va dispune numirea) unui înlocuitor 
potrivit. 
 
6. DOTARI MINIME 
 
 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune (proprietate /inchiriere/ leasing/ 
comodat/contract/prestari servicii, etc.) de urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente 
tehnice pentru executia lucrarilor. 
 

   a) laborator autorizat (de minim grad II) cu profile corespunzătoare (GTF, MBM, 
BBABP, ANCFD, D, MD) in conformitate cu Hotărârea nr. 808/2005 pentru 
aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări 
în activitatea de construcții și Ordinul MDRT nr. 1497/2011 pentru aprobarea 
procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza și încercări în activitatea de 
construcții în vederea autorizării 

   b) autobasculante - 12 buc. (din care minimum 5 buc. echipate pentru transportul mixturi 
asfaltice) 

   c) excavatoare - 3 buc.  
   d) buldozere - 2 buc. 
   e) autogredere - 1 buc.  
   f) compactoare de terasamente - picior de oaie - 1 buc. 
   g) compactoare de terasamente - 4 buc. 
   h) cisterne de apă - 2 buc. 
   i) stație de betoane - 1 buc. 
    j) eșaloane de asfalt - repartizatoare asfalt - 1 buc. 
             - compactoare asfalt - 3 buc. 
  k) autobetonieră - 4 buc. 
   l) pompă de betoane – 1 buc. 
  m) stație de mixturi asfaltice - 1 buc. 
  n) automacara – 1 buc. 
  o) utilaj pentru marcaje rutiere-1buc. 

 
 

 
7. ORGANIZAREA DE SANTIER 
 
Organizarea de santier revine Antreprenorului pentru a-si asigura amplasamentul, 

dotarile si utilitatile. 
In cazul în care Antreprenorul solicită ocuparea temporară a terenului din 

vecinătatea şantierului, el va trebui să negocieze direct cu proprietarii terenurilor, 
ocupanţi şi autorităţi locale, după caz, şi va transmite confirmarea scrisă Autoritatii 



Contractante cu privire la acordul cu proprietarul / ocupantul terenului . Antreprenorul 
va fi fi diract raspunzator pentru incalcarea  oricarui  punct din aceste negocieri. 

Antreprenorul va asigura un spatiu pentru verificarea documentatiilor pe intreg 
parcursul executiei lucrarilor. 

 
 
8. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ANTREPRENORULUI ÎN 

EXECUŢIA LUCRĂRILOR  
 
-  Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor 

sale conform legislaţiei naţionale în vigoare.  
-  Antreprenorul va executa Lucrările în conformitate cu obligaţiile asumate şi în 

concordanţă cu graficul de execuţie. 
           - Va îndeplini toate cerinţele/condiţionalităţile impuse prin avizele şi acordurile 
emise de instituţiile abilitate, care au stat la baza obţinerii autorizaţiei de construire 
pentru executarea Lucrărilor. 

- Antreprenorul are obligaţia de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive; 

 - Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii 10/1995 privind 
calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Antreprenorul este obligat să pună în operă materialele care îndeplinesc condiţiile de 
calitate corespunzătoare şi în concordanţă cu prevederile normativelor şi STAS-urilor în 
vigoare şi să prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de încercare, etc. 

- Antreprenorul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Autorităţii 
Contractante şi ale Dirigintelui de şantier/Inginerului în orice problemă, menţionată sau 
nu în Contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Antreprenorul consideră că 
dispoziţiile Autorităţii Contractante sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul 
de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 
executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor 
legale. 

- Antreprenorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de Proiectant, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

- Antreprenorul va asigura reactualizarea, completarea şi modificarea detaliilor de 
execuţie din Proiectul tehnic, ori de câte ori situaţia din teren o impune. Pentru 
finalizarea în bune condiţii a investiţiei, Antreprenorul va efectua orice studii de 
investigare a terenului sau expertize dispuse de Proiectant, Dirigintele de şantier/Inginer 
şi considerate oportune şi necesare de către Autoritatea Contractantă.  

- În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, 
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Antreprenorul are 
obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de 
către Proiectant, Antreprenorul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, 
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

- Antreprenorul va lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror 
prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub 



controlul său) şi Lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi preluate de către 
Autoritatea Contractantă) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 
respectivele persoane. 

- Cu avizul prealabil al poliţiei rutiere şi cu acordul Autorităţii Contractante va 
instala indicatoare ori alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toată lungimea 
drumului, inclusiv pe variantele ocolitoare, conform standardelor prevăzute de legislaţia 
în vigoare şi le va menţine în stare corespunzătoare pe cheltuială proprie. 

- În cazul în care din condiţiile de execuţie rezultă că sunt necesare închideri de 
circulaţie sau instituire de restricţii de circulaţie, Antreprenorul este responsabil pentru 
întocmirea documentaţiilor necesare, pentru obţinerea aprobărilor şi pentru asigurarea 
semnalizării rutiere temporare, în conformitate cu prevederile legilor aplicabile şi 
asigurarea rutelor ocolitoare pentru devierea traficului greu. 

- Antreprenorul va dezafecta lucrările provizorii pentru variantele de ocolire şi 
cele aferente organizării de şantier. 

- Având în vedere că execuţia lucrărilor se va desfăşura în condiţii de exploatare 
a drumului, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia 
participanţilor la trafic din zona şantierului, şi nu va stânjeni inutil sau în mod abuziv 
confortul riveranilor şi/sau al participanţior la trafic.  

- Antreprenorul va despăgubi Autoritatea Contractantă împotriva tuturor 
reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, 
indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), 
pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului. 

- Antreprenorul va semnaliza corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol 
sau lucrări care se execută pe partea carosabilă, care stânjeneşte sau pune în pericol 
siguranţa circulaţiei, şi va lua toate măsurile de înlăturare a acestuia. În cazul producerii 
unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului şi a 
variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca urmare a nesemnalizării sau a semnalizării 
necorespunzătoare a acestora, precum şi a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe 
acesta, Antreprenorul răspunde, după caz, administrativ, contravenţional, civil sau penal, 
în condiţiile Legii. 

- Pe toată perioada desfăşurării Contractului Antreprenorului îi revin toate 
obligaţiile pe care le are Consiliul Judeţean Sălaj în calitate de administrator cu privire 
la administrarea drumurilor judeţene  conform: 

- OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată; 
- O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
- H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. 

195/2002.    
-  Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, 

indicativ AND 525-2013;                                                                       
- Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranţa circulaţiei. 
- Pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor/proprietăţilor 

publice/private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de 
metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate măsurile de protecţie a mediului pe 
şantier şi în afara acestuia. 

- Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor, etc. care urmează a fi puse în operă, de la data primirii 



Ordinului de Începere a Lucrării până la data semnării Procesului-verbal de recepţie 
finală a Lucrărilor.  

- Pe parcursul execuţiei lucrării, Antreprenorul: 
a) va evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) va depozita în locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, 

materiale aflate în surplus pe şantier; 
c) va aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.                                                                                                       
- Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinaţie 

specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. 
De asemenea, Antreprenorul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi 
suplimentare din afara şantierului care îi pot fi necesare la execuţia Lucrărilor, precum 
şi cele legate de ocuparea temporară a terenurilor. 

 
-Antreprenorul va participa, prin reprezentantul său, şi întregul personal cheie 

ofertat, la şedinţele organizate de către Autoritatea Contractantă şi Inginer, sau ori de 
câte ori este convocat de către aceştia. 

-Antreprenorul va întocmi, actualiza, arhiva şi preda spre aprobare Dirigintelui de 
şantier/Inginerului un set complet din documentele Cărţii tehnice a construcţiei 
(documente conforme cu execuţia), conform Legii 10/1995, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi a întregului sistem de norme bazat pe această lege. 

Pentru efectuarea recepţiei lucrărilor, Antreprenorul va furniza Dirigintelui de 
şantier/Inginerului Cartea tehnică a construcţiei în două exemplare:  

a) la recepţia la terminarea lucrărilor documentaţia privind execuţia; 
b) la recepţia finală a lucrărilor de construcţii documentaţia privind urmărirea 

comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei. 
 
 
 

9. ASIGURARI 
 
1. Antreprenorul are obligaţia de a încheia în termen de 2 luni de la data semnarii 

Contractului următoarele asigurări: 
a) asigurare de răspundere civilă pentru eventuale pagube aduse bunurilor ce 

aparţin Autorităţii Contractante şi la care Antreprenorul are acces în vederea execuţiei 
Lucrărilor pentru o sumă asigurată de 20% din valoarea Contractului; 

b) asigurarea lucrărilor executate, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor 
încorporate în lucrare, care va acoperi obligatoriu valoarea ofertei şi va fi valabilă pe 
toată perioada de execuţie a lucrărilor cumulată cu perioada de garanţie de bună execuţie 
a lucrărilor. 

2. Antreprenorul are obligaţia de a prezenta Autorităţii Contractante, ori de câte 
ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate). 

3. Antreprenorul are obligaţia de a se asigura că asociaţii/subcontractanţii au 
încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El se va obliga să prezinte 
Autorităţii Contractante, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata 
primelor curente (actualizate). 



4. Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune-
interese, compensaţii plătibile prin lege ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor. 
 

10. DEMARAREA SI SISTAREA  LUCRARILOR 
 
Lucrarile vor demara la data prevazute in  Ordinul de incepere a lucrarilor emis 

de Autoritatea Contractanta. 
Sistarea lucrarilor se va face in urmatoarele cazuri: 

- pe timp friguros ; 
- conditii meteo deosebite; 
- pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de 

asigurare a calitatii, neasigurarea verificarii executiei lucrarilor, nereceptionarea 
lucrarilor ajunse in faza intermediare in scopul obtinerii acordului de continuare 
a lucrarilor, cu participarea tuturor factorilor implicati, respectiv investitor, 
constructor, proiectant; 

- in situatia in care solicitarile de transfer de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, depasesc creditele bugetare  ale 
acestuia pentru anul in curs. 
 
11. RECEPTIA LUCRARILOR 
 
Receptia lucrarilor se va face conform HG nr. 343/2017 - privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora 
 
Recepţia se realizează în două etape:  
a) recepţia la terminarea lucrărilor;  
b) recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie. 
 
 
12.  PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR 
 
1.Perioada de garanţie: 
     - minim 36 de luni de la Recepţia la Terminarea Lucrărilor; 
     - maxim 60 de luni de la Recepţia la Terminarea Lucrărilor. 
Nota: Garantia marcajelor rutiere: 6 luni de la Terminarea Lucrarilor. 
2. (1) În perioada de garanţie, Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date 

de Autoritatea Contractantă, de a executa toate lucrările de reparaţie, reconstrucţie şi 
remediere a viciilor şi a altor defecte apărute pe perioada de garanţie a lucrărilor. 

    (2) Antreprenorul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la 
alin.(1), pe cheltuiala proprie în termenul comunicat de Autoritatea Contractantă. 

3. În cazul în care Antreprenorul nu execută lucrările prevăzute la punctul 12.2 la 
maxim două solicitări ale Autorităţii Contractante, aceasta este îndreptăţită să emită 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie iar în situaţia în care aceasta nu este 
suficientă, Antreprenorul este obligat să deconteze aceste cheltuieli. 

 



13. DECONTAREA SERVICIILOR SI LUCRARILOR   
 

Datorita faptului ca Obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare DJ 
110 Maieriste-Doh-Dumuslau-Carastelec, km 0+000 – 16+475” este supus 
finantarii OUG 28 din 2013, prin asigurarea fondurilor de catre Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene 
Contractorul va accepta modul de  
PLATA, astfel : 
 

A. Pentru servicii de proiectare 
 
 

1. După predarea Documentaţiei tehnice Faza PT +detalii de excuție 
,autoritatea contractanta  va verifica documetaţia  si în termen de 10 zile  va 
notifica Executantul privind acceptarea /neacceptatrea acestora . 

2. După ce Autoritatea Contractantă transmite acceptul de plată,  Executantul  
va emite factura aferentă 

3. Autoritatea Contractantă va transmite spre decontare MDRAPFE 
documentele necesare plătii; 

4. După verificare şi acceptare , MDRAPFE va vira CJ Sălaj suma solicitată; 
5. În termen de 3 zile de la intrarea sumei în contul C.J.S se va efectua plata 

către Prestator 
 

B. Pentru executia lucrarilor 
 

 
1. Pentru lucrările executate, Antreprenorul va elabora Situaţii de lucrări ce 

vor fi înaintate spre verificare şi aprobare Dirigintelui de şantier; 
2. În termen de 10 zile de la primirea situaţiilor de lucrări, Dirigintele de şantier 

notifica  Antreprenorul privind acceptarea/neacceptarea acestora. În situaţia 
în care aceasta nu este acceptată, va fi returnată împreună cu obiecţiile care 
constituie motivul neacceptării; 

3. După elaborarea unei situatie de lucrari conforma, Autoritatea Contractantă 
transmite acceptul de plată, iar Antreprenorul va emite factura aferentă 
Certificatului de Plată; 
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