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1. DENUMIREA

«Proiectarea si executia lucrdrilor pentru obiectivul de investitie ,Reabilitare si
modernizare drum judetean DJ 108D: Criseni (DN 1H)} - Cehu Silvaniei (DJ 196), km
0+000 - 22+693"»,

2. AMPLASAMENT

Drumul judetean DJ 108D are originea in DN 1H - localitatea Criseni (km 0+000) si
traverseaza judetul Salaj pana la limita cu judetul Maramures (km 28+200).

Sectorul de drum care face obiectul prezentului Caiet de sarcini are o lungime
totalda de 22,693 km si traverseaza localitatile Cristur-Criseni, Dobrin, Bulgari si Salatig
pana la intrarea in localitatea Cehu Silvaniei.

3. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Judetut Salaj prin Consiliul Judetean Salaj, Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12.

4. STAREA ACTUALA A DRUMULUI JUDETEAN
Drumul judetean are urmatoarele caracteristici:

- drum judetean cu 2 benzi de circulatie, clasa tehnica IV;

- lungimea drumului: L= 22,693 km;

- latimea partii carosabile: | = 6,0 m;

- categoria de importanta: C;

- periocada de colt: T¢=0.7 sec;

- acceleratia terenului pentru proiectare ag= 0,10g;

- clasa de incarcare: E (Asp-Vso);

-santurile: pe cca 70% din lungime acestuia, partial sau total colmatate, fapt ce nu
permite scurgerea libera a apelor meteorice. Sunt portiuni unde santurile laterale
sunt betonate (localitatea Cristur-Criseni) si zone unde acestea lipsesc;

- pe primii cca 500 m se observa zone cu umflaturi si adancituri longitudinale pe axul
drumului in asfalt fara ca acesta sa fie rupt, crapat;




-intre Km 2+400 si Km 3+000, suprafata asfaltului este deteriorata, cu gropi de cca.

50 cm in diametru si adancimi de pana la 10 cm;

- zone cu alunecan de teren si cedari ale marginilor drumului;

- poduri si podete: degradate, nu prezinta siguranta in exploatare, cu o vechime de
peste 30 de ani pentru care Beneficiarul nu detine documentatii tehnice;

-semnalizare rutiera uzatd, degradatd, chiar inexistentda pe unele portiuni ale
sectorului de drum.

Conform prevederilor HG nr.782/2014 si a Ordinului nr.46/1998 drumul este drum
judetean, clasa tehnica V.

Lucrarile de reabilitare/modernizare a drumului nu necesitd modificari de
amplasament, acestea urmand a fi executate pe traseul actual al acestuia, stribitand
locatitatile mai sus amintite.

Pe tronsonul propus pentru reabilitare si modernizare, DJ 108D se intersecteaza cu
urmatoarele drumuri judetene/nationale:

- cu DN 1H, in localitatea Criseni (km 0+000);
- cu DJ 196, in localitatea Cehu Silvaniei (km 23+100).
Drumul judetean este:
- cu imbracaminte bituminoasa cu durata de exploatare expirat, uzata;
- cu imbrdacaminte asfalticd cu suprafata de rulare denivelata, cu gropi, burdusiri.

Exista zone cu cedari de terasament, tendinte izolate de alunecari de teren in zona
km 2+860 - 3+400 la care s-a intervenit in anul 2012.

Pe tronsoanele de drum cuprinse intre km 0+000-2+800 - 3+200-22-550 (Criseni -
Cehu Silvaniei), respectiv km 2+863 - 3+343 (Criseni - Cristur-Criseni), in anul 2010 si fn
anul 2012, au fost realizate doar lucrdri de reparatii curente, pentru a asigura o minima
siguranta a traficului.

Podurile si podetele au suferit diferite degradari datorita vechimii lor, a modificarii
sectiunii cursurilor de apa si a efectelor produse de nivelul de trafic rutier.
Administratorul drumului nu detine documentatia tehnicd pentru reabilitarea,
modernizarea si/sau executarea podurilor si podetelor.

5. SCOPUL ACHIZITIEI

In urma derularii procedurii de achizitie publica se vor asigura:

5.1. Elaborarea unei documentatii tehnice in deplind concordanta cu situatia actuald a
terenului si cu reglementarile tegale in vigoare si care sa duca la:

-imbunatatirea elementelor geometrice in limita amprizei actuale/in limitele
cadastrate, conform extraselor CF;

- cresterea capacitatii portante a drumurilor;

- modernizarea structurii rutiere;

- asigurarea stabilitatii corpului drumului in zonele afectate de aluneciri de teren
sau in zonele cu cedari locale ale corpului drumului;

-asigurarea colectdrii si evacuarii apelor de pe partea carosabild si din zona
drumurilor prin realizarea de santuri pereate sau nepereate (dupd caz), respectiv
rigole carosabile si ranforsate;

- executarea drenurilor longitudinale si transversale;

-amenajarea podurilor si podetelor transversale existente sau realizarea de poduri si
podete transversale noi, daca este cazul;




- punerea n sigurantd a podurilor existente pentru clasa de incércare E;

-amenajarea podetelor laterale existente sau realizarea de podete laterate noi,
daca este cazul;

- refacerea/realizarea podetelor de acces la gospodarii/proprietati, atat in

intravilanul localitatilor, cat si in extravilanul acestora;

amenajari de cursuni torentiale de apa, daca este cazul;

retocarea utilitatilor in corpul drumului §i in zone incidente traseului drumului

supus reabilitarii;

- realizarea trotuarelor in localitati pe o parte sau pe ambele parti ale drumului

acolo unde spatiul din zona de siguranta sau de protectie a drumului permite acest

lucru;

executarea racordurilor drumului cu strazile si drumurile laterale, in limita de

proprietate;

amenajare refugii si statii de autobuz in zonele unde acestea sunt necesare;

- amenajarea alveolelor in zonele unde acestea sunt necesare si unde situatia
existenta o permite. Proiectantul va prezenta solutiile de accesibilitate pentru
persoanele cu dizabilitdti, in acest sens va avea in vedere normativele tehnice
specifice In vigoare (ex. Normativul HP 051-2001);

- alocarea unor trasee pentru pistele de biciclete acolo unde existd accesibilitate;

- executarea lucrdrilor de siguranta rutiera: amenajarea curbelor, semnalizarea
orizontala (marcaje axiale/laterale, marcaje rezonatoare) si verticald adecvata in
concordanta cu prevederile actelor normative in vigoare, realizarea marcajelor
transversale pentru trecerile de pietoni si a marcajelor cu culori distincte intre
benzile rezonatoare si trecerile de pietoni, semnalizare cu avertizare luminoasa/
celule fotovoltaice pentru trecerile de pietoni, parapeti de protectie, limitatoare
de viteza, trotuare cu facilitati de deplasare pentru persoane cu dizabilitati,
reorganizare intersectii (giratorii), etc.;

- executarea lucrarilor pentru amenajarea si protectia mediului.

In vederea intocmirii unei documentatii in deplind concordanti cu situatia actuala

a terenului si cu reglementarile legale in vigoare, Proiectantul are urmatoarele obligatii:

» efectuarea unui  studiu geotehnic de detaliu (SG-D), precum si alte

studii/actualizare expertiza tehnica/masuratori pe care le considerd necesare;

~ sa elaboreze documentatia tehnicd astfel incat aceasta si indeplineascd toate

cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele si acordurile emise de institutiile
abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de construire. Tn acest sens,
documentatia pentru relocarea utilitatilor detinute de SC Electrica SA (Studiu de
coexistentd), va fi intocmitd de catre firme atestate ANRE - atestat de tip C1A iar
executia lucrarilor va fi realizata de catre firme atestate ANRE - atestat de tip
CZA, conform Ordinului ANRE nr.45/2016 privind aprobarea Regulamentului
pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazd, executd si verificd
instalatii electrice;

~ pozitionarea exactd a utilitatilor existente in limitele lucrarilor de constructii

propuse si masurite concrete ce trebuie luate pentru protejarea si/sau relocarea
acestora se va realiza, obligatoriu, cu instiintarea si consuttarea detindtorilor de
utilitati (5.C. Compania de Apa Somes-Tisa SA, SC Electrica SA, companii de
alimentare cu gaze naturale, companii de telefonie, internet, etc,). Proiectantul



va indica in cadrul pieselor desenate utilitatile care se mentin si cele care se vor
reloca. Astfel, doar in urma investigatiilor de detaliu fata de SF se va cunoaste
dacd sunt necesare, efectiv, masuri de relocare si/sau protejare de utilitati, si
care anume retele de utilitati, s-ar putea afla in situatia de relocare.
Toate lucrarile se vor proiecta pe domeniul public al judetului Salaj (in limita de
proprietate). Pentru conformare, Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia
ofertantilor documentele cadastrale necesare.

5.2. Executia lucrarilor in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic si a Detaliilor
de executie intocmite si verificate de verificatori de proiect atestati (angajati de
Autoritatea Contractantd), aprobate si autorizate de Autoritatea Contractanta
conform prevederilor legale.

5.3. Prestarea activitdtii de asistentd tehnica din partea Profectantului pe durata
executiei lucrarilor proiectate.

6., OBIECTUL CONTRACTULUI
Etapa 1 - Elaborare profect pentru autorizarea executarii lucrarilor si a proiectului
de organizare a executiei lucrarilor (PAC si POLE):

- aceastd etapa va incepe de la data semnarii contractutui;

-elaborarea PAC si POE se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr.9 la
HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si  continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Autoritatea Contractantd a obtinut pand la aceasta data Certificatul de urbanism
aferent investitiei. Proiectantul va intocmi toata documentatia tehnica care este
necesard actualizrii/obtinerii actului de reglementare in domeniul mediului,
avizelor, acordurilor, autorizatiilor previzute in Certificatul de urbanism si in
legislatia in vigoare pentru aceastda faza de proiectare, inclusiv elaborarea
documentatiei tehnice in vederea obtinerii Avizului Politei Rutiere pentru lucrarile
privind semnalizarea rutiera, inclusiv pentru Managementul traficutui pe pericada
executdnii lucrarilor. Proiectantul va obtine actul de reglementare in domeniul
mediului/avizele/acordurile/autorizatiile necesare si va suporta costurile aferente
acestora;

- Proiectantul va prezenta in aceastd etapa si Studiul de solutie/coexistenta pentru
relocarea utilitatilor solicitat de SC Electrica SA, mentionat la cap.5.1 din
prezentul Caiet de sarcini;

- potrivit prevederilor art.23 lit.c) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Proiectantul are
urmitoarea obligatie: “prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor
verificatori de proiecte atestati, stabiliti de cdtre investitor, precum si
solutionarea neconformitétilor si neconcordantelor semnalate”.

Aceastd etapa se va finaliza dupd receptia documentatiei elaborate, verificata de
verificatori de proiect atestati angajati de Autoritatea Contractanta si obtinerea actului
de reglementare in domeniul mediului, avizelor, acordurilor si autorizatiilor.




Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic+detalii de executie+caiet de sarcini (PT+DDE+CS):

- aceasta etapa va incepe de la data mentionatd in Ordinult de incepere a serviciilor,
ordin ce va fi emis numai dupa obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si
autorizatiilor;

- Proiectantul va intocmi documentatia tehnica pentru investitia ,Reabilitare si
modernizare drum judetean DJ 108D: Criseni (DN 1H} - Cehu Silvaniei (DJ 196), km
0+000 - 22+693”, cu respectarea principalilor indicatori tehnico-economici
aprobati si a continutului - cadru prevazut in Anexa 10 {a HG nr.907/2016;

- documentatia tehnica trebuie sa fie astfel elaborata incat sa fie clara, sa asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor
tehnice, economice si tehnologice ale Autoritatii Contractante;

- la elaborarea documentatiei tehnice se vor avea in vedere prevederile art.12
alin.(1) din HG nr.907/2016, potrivit carora: ,Proiectul tehnic de executie
constituie documentatia prin care proiectantul dezvoltd, detaliazéa si, dupa caz,
optimizeazd, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a) in cadrul
studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;
componenta tehnologicd a solutiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptatd
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la
faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectdrii
indicatorilor tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de construire/
desfiintare”;

- se vor prevedea orice alte lucrari care sa conduca la asigurarea pe toata durata de
existenta a constructiei, a cerintelor fundamentale aplicabile, in conformitate cu
prevederile art.5 din Legea nr.10/1995, cu incadrarea in valoarea totala din devizul
general, elaborat la faza SF;

- Proiectantul va avea in vedere faptul ca valoarea totalda din devizul general,
elaborat la faza SF, este maximala si nu va putea fi depasita,

- Proiectantul va indeplini toate obligatiile referitoare la calitatea constructiilor, in
conformitate cu art. 23 si 24 din Legea nr.10/1995;

- Proiectantul va intocmi Planul de securitate si sanatate in munca si Proiectul/
Documentatia de urmarire a comportarii in timp a constructiei;

- Proiectantul/Antreprenorul va intocmi si va prezenta Autoritatii Contractante si la
ISC Salaj pentru avizare, Programul de control al calitatii lucrarilor in faze
determinante;

- documentatia tehnica va cuprinde si Proiectul pentru semnalizarea circulatiei §i
siguranta rutiera, avizat de Politia Rutierg;

- documentatia tehnica va contine obligatoriu detalierea modului privind
determinarea cantitatilor de tucrari pentru fiecare obiect si categorie de lucrari
(antemasuratori), si listele de cantitdti intocmite pe baza articolelor de lucrari
comasate;

- potrivit prevederilor art.23 lit. ¢) din Legea nr.10/1995, Proiectantul are
urmatoarea obligatie: “prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor
verificatori de proiecte atestati, stabiliti de cdtre investitor, precum si
solutionarea neconformitdtitor si neconcordantelor semnalate”,



- Proiectantul va raspunde prompt la orice solicitare a Autoritatii Contractante si/sau

a Dirigintelui de santier/Inginerului legata de corectarea, completarea sau

imbunatatirea unor solutii tehnice punctuale.

Aceasta etapa se va finaliza dupa receptia documentatiei tehnice, verificatd de
verificatori de proiect atestati, angajati de Autoritatea Contractanta.

Receptia de catre Autoritatea Contractantd a documentatiei tehnice nu inseamnd
ca Proiectantul este exonerat de responsabilitatea fata de solutiile prevdzute in
proiectul tehnic sau fata de omiterea unor solutii.

Etapa 3 - Asistenta tehnica din partea proiectantului:

Pe toata durata de executie a lucrarilor, Proiectantul va asigura asistenta tehnic
conform obligatiilor contractuale si a reglementarilor legale. Prin asistentd tehnica se
doreste indeplinirea de cdtre Proiectant a urmdtoarelor obligatii:

a) emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului
in concordanta cu situatia din teren;

b) emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa
caz, contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestati, conform
legislatiei in vigoare;

¢) verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul executiei
au aparut situatii neprevazute;

d) emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului tehnic, Caietelor de
sarcini sau listelor de cantitati.

e) participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate lunar
si ori de cite ori este nevoie;

f) urmarirea respectarii prevederilor din proiectul tehnic, a programului calitatii si
respectarea normelor in vigoare atdt de catre Antreprenor cat si de catre Dirigintele
de santier/Inginer;

g) in cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

h) prezenta Proiectantului pe santier, ori de cate ori se solicitd de catre Autoritatea
Contractanta;

i) pregatirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de
catre Inspectia de Stat in Constructii;

j) participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei;

k) colaborare permanenta cu Autoritatea Contractantd, Antreprenocr, Diriginte de
santier/Inginer si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde
oricarei solicitan venite din partea acestora);

l) emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul
executiei si pentru finalizarea proiectului;

m) participarea la receptia la terminarea lucrarilor si intocmirea Referatului
proiectantului;

n) participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei. Cartea tehnica a constructiei
va cuprinde toate documentele privind constructia emise in toate etapele realizarii
ei - de la Certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor - prin grija



Dirigintelui de santier/Inginerului si a Antreprenorului, fird a se percepe costuri
suplimentare;

o) elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la terminarea
lucrarilor si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitie.
Acesta va cuprinde si documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si
urmdrirea comportarii in timp a lucrarilor precum si documentatia tehnica post-
executie, inclusiv plansele post-executie (as-built);

p)intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cate ori considerd ci este necesar
pentru semnalarea anumitor situatii identificate in teren;

q) alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare siin
perioada de garantie a lucrarilor.

IMPORTANT:

1)in toate etapele contractului se vor respecta instructiunile/reglementarile tehnice
impuse de catre finantator prin Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa
prioritard  6: Imbundtdtirea infrastructurii rutiere de importantd regionald,
Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea mobilitdtii regionale prin conectarea
nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale;

2) Conform prevederilor Legii nr.177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.
1071995 privind calitatea in constructii: “cheltuielile generate de efectuarea unor
tucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-economicé aprobatd, ca urmare a
unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului sifsau a
beneficiarului Tn baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic
atestat”.

Etapa 4 - Executia lucrarilor proiectate:

inceperea tucrarilor se va face dupd obtinerea autorizatiei de construire de catre
Antreprenor, in baza Procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului si a
Ordinului de incepere a executiei lucrarilor.

Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentatiei tehnice
(PT+DDE+CS). Realizarea cantitativa si calitativd a lucrarilor va fi urmaritd de citre
Dirigintele de santier/Inginer, care va confirma indeplinirea conditiilor in vederea
efectuarii platilor pentru lucrarile executate.

Antreprenorul va tine un jurnal de evidentd a activitatii zilnice de santier, pe care il
va prezenta Dirigintelui de santier/Inginerului, la cerere. Jurnalul va cuprinde cel putin:
personalul utilizat, defalcat pe meserii, ore om lucrate; utilajele/echipamentele
mobilizate si utilizate, ore utilaje/echipamente lucrate; conditiile meteo.

Documentatia intocmitd in vederea receptiei la terminarea lucrarilor va fi
prezentata intr-o formd adecvata si va contine cel putin: planuri de executie, planuri
modificate semnate, verificate, insusite conform legistatiei in vigoare; procese verbale
de lucrari ascunse, procese verbale verificari si teste conform program de verificare a
calitatii in faze de executie, certificate de calitate si declaratii de conformitate pentru
materialele principale puse in opera, dispozitii de santier, documente anexe dispozitiilor



de santier (liste de cantitati, documentatie economica, etc.), respectiv orice document
relevant pentru cartea tehnicd a constructiei, fara a percepe costuri suplimentare.
Antreprenorul va indeplini toate cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele §i
acordurile emise de institutiile abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de
construire pentru executarea lucrarilor.
Principalele categorii de lucrari:
Conform recomandarilor din Expertiza tehnica elaboratd pentru drum, respectiv din
cea pentru podul (km 17+825), se impune realizarea urmatoarelor categorii de lucrari:

- terasamente

- suprastructurd drum (parte carosabila, acostamente, trotuare, piste pentru
biciclete)

- lucran de scurgerea apelor (santuri, drenuri)

- podete

- amenajare drumuri laterale
- pod beton armat L - 10 m
- amenajare statii de autobuz si parcari
- sigurantd rutierd (indicatoare, marcaje, parapeti, etc.)
_ amenajare intersectie de la km 6+490 cu drumul de acces catre Centrut de
management integrat al deseurilor de la Dobrin
- amenajare teren
- amenajare pentru protectia mediului
- relocare utilitati, etc.
Perioada de garantie acordata lucrarilor:
- pentru lucrdri este de minim 36 luni de la receptia la terminarea lucréritor;
- pentru marcaje este de minim 6 luni de la receptia la terminarea lucrdrilor.

7.DURATA CONTRACTULUI S| RECEPTIA DOCUMENTATIEI
7.1 Durata contractului:

- durata totald a contractului va fi de 30 luni, de la data semnarii acestuia;

- durata pentru serviciile din etapa 1, respectiv elaborare Proiect pentru
autorizarea executdrii lucrarilor si proiect de organizare a executiei lucrarilor
(PAC si POE), conform HG nr.907/2016, va fi de maxim 2 luni de la data semnarii
contractutui;

- durata pentru serviciile din etapa 2, respectiv elaborare proiect tehnic + detalii
de executie + caiet de sarcini (PT+DDE+CS), conform HG nr.907/2016, va fi de
maxim 2 luni de la data mentionatd in Ordinul de incepere a serviciilor din etapa
2, ordin ce va fi emis dupa receptia documentatiei din etapa 1;

. serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei
lucrarilor, se vor deruta pe parcursul a 26 luni, de la data mentionatd in Ordinul
de incepere a serviciilor din etapa 3, care va fi emis dupa data emiterii Ordinului
de incepere a lucrarilor, cu posibilitatea de prelungire automata, fara a fi necesar
un acord de voint3 expres al partilor in acest sens si fara costuri suplimentare, in
situatia depasirii, din motive independente de culpa Autoritatii Contractante, a
termenelor de realizare a lucrarilor prevazute in contractul de lucrari sau a altor
termene din cuprinsul contractului de lucrari, depasire care face necesara
prestarea in continuare a serviciilor de catre Proiectant;



- durata lucrarilor din etapa 4 va fi de maxim 26 luni de la data mentionata in
Ordinul de incepere a lucrarilor din etapa 4, ordin ce va fi emis dupa receptia
documentatiilor tehnice din etapa 1 si 2.

7.2 Predarea documentatiilor:

Toate documentatiile tehnice elaborate vor fi predate in 4 exemplare in format
pe hartie i 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

Documentatiile specifice pentru obtinerea acordurilor §i avizelor necesare vor fi
prezentate in 2 exemplare pentru fiecare avizator in parte, pe suport de hartie si un
exemplar in format digital (CD/DVD), Proiectantului revenindu-i obligatia de a sprijini
Autoritatea Contractanta in vederea obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor
necesare.

Documentatiile vor fi predate in baza unor procese-verbale de predare-primire.
Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de catre o comisie de receptie a
documentatiei, stabilita prin dispozitie a Presedintetui Consiliului Judetean Salaj.

In cazul in care, in urma verificarilor, vor fi constatate deficiente, acestea vor fi
remediate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data solicitarii clarificarilor.

Dupd remedierea deficientelor constatate de catre comisia de receptie se vor
intocmi procese verbale de receptie a documentatiilor elaborate in fiecare etapa, care
vor sta la baza platii respectivelor documentatii.

Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in termenul solicitat
de Autoritatea Contractanta, fara a solicita costuri suplimentare.

O datd cu predarea documentatiei tehnice, dreptul proprietatii intelectuale trece
la Autoritatea Contractanta.

7.3 Plata serviciilor prestate:

Pentru serviciile din etapa 1 si 2, respectiv elaborarea si predarea tuturor
documentatiilor tehnice, Proiectantul va aloca 80% din valoarea totala a serviciilor.

Pentru serviciile din etapa 3, respectiv Asistentd tehnica pe parcursul executiei
lucrérilor, Proiectantul va aloca 20% din valoarea totala a serviciilor.

Documentatiile tehnice din etapa 1 si 2 se vor plati, dupa verificarea
documentatiei de catre verificatori tehnici atestati angajati de catre Autoritatea
Contractanta conform prevederilor legale in vigoare si semnarea proceselor-verbale de
receptie a documentatiilor din etapa 1 §i 2.

Plata pentru serviciile din etapa 1 si 2 se va face cumulat.

Serviciite din etapa 3, se vor plati trimestrial, in transe egale, pe baza Rapoartelor
intocmite de Proiectant, iar ultima transad se va plati numai dupa predarea Referatului
proiectantului si semnarea Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Plata pentru lucrdrile executate se va efectua in baza Situatiilor de lucrari/
Certificatelor interimare de plata, verificate si avizate de catre Dirigintele de santier/
Inginer si Autoritatea Contractanta.

Pretul contractului va putea fi ajustat/revizuit de catre Autoritatea Contractanta
conform prevederilor HG nr.1 din 10.01.2018, utilizand o formula polinomiala de
ajustare/revizuire a preturilor de tipul:

An=av+m*Mn/Mo+f*Fn/Fo+e"En/ ko,
mentionatd ta art.48.4 din actul normativ mai sus mentionat si in acord cu prevederile
legate specifice in domeniul achizitiilor publice.



8. PERSONALUL MINIM OBLIGATORIU

Personalut va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel incat sa
poatd asigura elaborarea documentatiei tehnice, fazele: PAC, POE, PT+DDE+CS si
Asistentd tehnicd din partea proiectantului §i s poatd executa lucrarile in cadrul
obiectivului de investitie ,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108D, Criseni
(DN 1H) - Cehu Sitvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693".

Pe parcursul deruldrii contractului, Proiectantul/Antreprenorul are obligatia de a
asigura personalul necesar care sa acopere intreaga durata a acestuia.

Proiectantul/Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corectd a sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor
definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara, acesta va avea nevoie de mai
mult personal decat cel specificat in prezentul Caiet de sarcini, va raspunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Proiectantul/Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea
sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini si va
include in oferta sa numele si CV-urile expertilor cheie.

Autoritatea Contractantd poate obliga Proiectantul/Antreprenorul sa inlature (sau
s3 dispuna sa fie inlaturatd) orice persoana angajata daca este cazul, care:

- persistd in purtare necorespunzatoare sau in lipsé de responsabilitate;

-indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

- nu respecta oricare din prevederile Contractului,
apoi - daca este cazul - Proiectantul/Antreprenorul va numi (sau va dispune numirea)
unui inlocuitor potrivit.

in cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii

Contractante. Avand in vedere cd pentru expertii cheie au fost prevazuti factori de
evaluare, acestia vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau
mai mare cu cel din oferta.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor si
executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul
propunerii tehnice urmatoarele documente;

« CVsemnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

o Contract de munca/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;

« Diptoma de studii, in copie conform cu originalul, pentru pozitia a), b) §i ¢) de la
partea de proiectare, respectiv pentru pozitia a), b) si d) de la partea de
executie;

« Documente justificative care sa dovedeasca experienta profesionald specifica
solicitata: recomandari/fisa post/orice alte documente relevante din care rezultd
experienta profesionala specifica solicitatd pentru pozitia a), b) si ¢) de la partea
de proiectare, respectiv pentru pozitia a), b) si d) de la partea de executie;

o Autorizatie ANCPI, valabila la data depunerii ofertei, pentru topograf;

o Atestat RTE, valabil la data depunerii ofertei, pentru responsabilul tehnic cu
executia.

Personal minim obligatoriu pentru partea de proiectare:
a) 1 coordonator de proiect/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de
echipd/manager adjunct de proiect/sef de echipd/sef adjunct de echipad cu
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experienta in aceasta pozitie demonstratd prin cel putin un contract;

b) 2 ingineri proiectanti cu specializarea cai ferate, drumuri i podur, cu
experientd in aceasta pozitie demonstratd prin cel putin un contract de
proiectare lucrari de reabilitare/modernizare/constructii drumuri de interes
judetean sau de interes national;

¢) 1 geolog, cu experienta in aceastd pozitie, demonstrata prin cel putin un
contract;

d) 1 topograf autorizat ANCPI.

Personal minim obligatoriu_pentru partea de executie lucrari:

a) 1 coordonator de tucrare/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de
echipa/manager adjunct de proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipd cu
experienta in aceasta pozitie demonstratd prin cel putin un contract;

b) 1 sef de santier drumuri si poduri - inginer cu specializarea constructii cai ferate,
drumuri si poduri - cu experienta in aceast’ pozitie demonstratd prin cel putin un
contract de lucriri reabilitare/modernizare/constructii drumuri de interes
judetean sau de interes national;

¢) 1 responsabil tehnic cu executia atestat (RTE) in domeniul constructii rutiere,
drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele;

d) 1 responsabil cantitati si gestiune financiara a lucréarilor - inginer/subinginer
cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri - cu experienta in
aceastd pozitie demonstrata prin cel putin un contract de ucrari de reabilitare/
modernizare/constructii drumuri de interes judetean sau de interes national.

9. ASIGURARI
Antreprenorul are obligatia de a incheia si prezenta Autoritatii Contractante, n

termen de 5 zile de la semnarea Contractului, urmatoarele asigurari:

1) asigurare firma si personal;

2) asigurare pentru daune aduse tertilor,

3) asigurarea lucrarilor executate;

4) asigurare auto;

5) asigurare impotriva accidentelor la locul de munca;

6) asigurarea raspunderii cu privire la calitatea lucrarilor pe o durata de 5 ani de la

receptia la terminarea lucraritor.

10. LEGISLATIA MUNCH!

Proiectantul/Antreprenorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica
personalului acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sanatate, securitate,
asistentd sociald, imigrare si emigrare i 7i va asigura acestuia toate drepturile legale.

Proiectantul/Antreprenorul ii va obliga pe angajatii sdi sa respecte prevederile
referitoare la protectia muncii precum si la toate reglementarile si referi rile tehnice in
vigoare (coduri, normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.).

11, SANATATEA S| SECURITATEA MUNCII

Proiectantul /Antreprenorul are obligatia de a lua toate masurile impuse de
legislatia in vigoare pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru
derutarea contractului, in toate aspectele legate de munca.
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12. ALTE MENTIUNI

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele
documente: studiul de fezabilitate, certificatul de urbanism, extrasete CF cu planurile
de situatie.

Autoritatea Contractantd recomandd ca, anterior elaborarii ofertelor sa se
efectueze vizitarea amplasamentului. Pentru aceasta - la solicitarea ofertantilor -
Autoritatea Contractantd va desemna un reprezentant care va insoti ofertantii pentru
vizitarea amplasamentului. Precizam ca deplasarea in teren se va realiza cu mijloacele
de transport ale ofertantilor, pe cheltuiala acestora.

13. CADRU LEGISLATIV APLICABIL

o Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ultenoare;

e Legea nr.50/1991 privind autorizarea executadrii {ucrdrilor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ultericare;

e Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/ 1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare;

e Ordinul nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor;

e HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si  continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

« Ghidul solicitantului pentru Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa
prioritard 6, Prioritatea de investitii 6.1 - - Stimularea mobilitdtii regionale prin
conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale;

o Instructiunea ANAP nr.2/21.12.2018;

« Legislatia mai sus enumeratd nu este limitativa, putand fi completata si de alte
Legi, Ordine, Ordonante, Hotarari, Standarde, reglementdri tehnice care sunt in
vigoare in momentul etabordrii documentatiilor solicitate.

") DIRECTOR EXECUTIY, intocmit,
'= Ioa:p Lavinia GHILEA loan - Mirko PAPAI
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