CONSILIUL JUDETEAN SALAJ APROBAT:
Directia Dezvoltare si Investitii PRESEDINTE,

Tibe ’MRC

CAIET DE SARCINI

1) DENUMIREA

Actualizare documentatie tehnica (faza SF) pentru investitia , Reabilitare si
modernizare drum judetean DJ108A: Bogdana - Buciumi - Agrij - Romdnasi
(intersectie cu DN 1F), km 19+000 - 39+551%

2) AMPLASAMENT ‘

Drumul judetean DJ 108A are originea in judetul Cluj, in drumul national DN1/E60 -
localitatea Ciucea §i traverseaza judetul Salaj de la limita cu judetul Cluj (km 7+400)
pana la limita cu judetul Maramures (km 81+506).

Sectorul de drum care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, are o lungime
totald de 20,551 km si traverseaza localititile Bogdana, Buciumi, Bodia, Agrij, Pausa,
pana la intersectia cu DN 1F/E81, din localitatea Romanasi.

3) AUTORITATEA CONTRACTANTA /7 BENEFICIAR
Judetul Sataj prin Consiliul Judetean Salaj - Zaldu, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12.

4) STAREA ACTUALA A OBIECTIVULUI

- drum judetean cu 2 benzi de circulatie;

- latimea partii carosabile: 5,00 - 6,00 m;

- suprafata de rulare: reabilitatd partial, denivelatd, cu gropi, burdusiri, pelade,

cedari locale si tendinte de alunecari de teren pe zone izolate:

- santurile: partial colmatate care nu asigurd evacuarea apelor;

- podete reparate/inlocuite: pe sectorul km 19+000 - 39+551;

- podurile: degradate si subdimensionate;

- acostamentele: denivelate si degradate structural.

Drumul judetean DJ 108A intrd pe teritoriul judetului Sataj la limita administrativa
a comunei Horoatu Crasnei, respectiv in extravilanul cidtunului Poic la limita dintre
judetele Cluj si Salaj.

Sectoarele de drum de la km 0+000 - 7+400 (Ciucea - lim. jud. Cluj), respectiv de la
km 40+000 - 81+600 (Romanasi - lim. jud. Maramures) au fost reabilitate prin POR 2007 -
2013. Sectorul de drum de la km 7+400 - 19+000 (lim. jud. Cluj - Bogdana) face obiectul
unui Proiect/Contract de finantare in cadrul POR 2014 - 2020.

Conform prevederilor OUG nr.43/1997, cu modificirile si completérile ulterioare,
a prevederilor HG nr.782/2014, cu modificarile si completarile ulterioare §i a Ordinului
nr.1295/2017 drumul este drum judetean, clasa tehnici IV.

Lucrarile de reabilitare/modernizare a drumului se vor proiecta astfel incat s fie
executate pe actualul traseu al acestuia, conform documentelor de proprietate (CF-
urilor), strabatand localitatile mai sus amintite.

Pe tronsonul propus pentru reabilitare/modernizare, drumul judetean DJ 108A se
intersecteaza cu urmatoarele drumuri judetene/nationale:




- cu DJ 108R, in localitatea Agrij (km 30+565);

- cu DN 1F, in localitatea Romanasi (km 39+551).

Drumul judetean este cu mbracidminte bituminoas3 pe sectorul propus spre
reabilitare. In zona km 36+400 si km 36+600 exista torenti de apa in timpul ploilor, care
necesita amenajare (exclusiv in limita de proprietate).

Pe tronsoanele de drum cuprinse intre km 19+000 - 30+000 (Bogdana - Agrij),
respectiv.km 30+000 - 39+551 (Agrij - Romanasi), in pericada 2012 - 2014 au fost
executate urmatoarele lucrari:

- km 19+000 - 30+000:

*reabilitare acostamente;

=asternere strat de baza BADPC25;

* asternere strat de uzura BA16;

* reparatii/inlocuire podete transversale, exclusiv poduri.

- km 30+000 - 39+551:

=reabilitare acostamente;

" asternere strat de baza BADP(C25;

= asternere strat de uzura BA16;

=refacere sistem rutier pe zone izolate;

" reparatii/inlocuire podete transversale, exclusiv poduri.

Garantia de buna executie pentru aceste lucriri a fost de 24 luni de la semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor, garantia lucrarilor fiind valabila
pana in decembrie 2016.

Tn cadrul documentatiilor tehnice aferente lucririlor mai sus mentionate - datorita
constrangerilor financiare - nu au fost cuprinse o serie de categorii de lucrari (ex.
reabilitarea infrastructurii, reabilitare poduri, lucrari pentru scurgerea apelor, trotuare,
siguranta circulatiei, etc.), categorii care se regisesc in cadrul documentatiilor tehnice
aferente sectoarelor reabilitate prin POR.

Apele pluviale de pe platforma si respectiv de pe zona drumului sunt colectate prin
santurile laterale si dirijate spre valea Agrij si valea Ciucea.

Podurile si podetele au suferit diferite degradari datorita vechimii lor, a modificarii
sectiunii cursurilor de apd s§i a efectelor produse de nivelul de trafic rutier.
Administratorul drumului nu detine documentatia tehnicd pentru reabilitarea,
modernizarea si/sau executarea podurilor si podetelor.

Prin prezentul Caiet de sarcini, Autoritatea Contractant3 solicita elaborarea
documentatiei tehnice - faza Studiu de fezabilitate, a documentatiilor tehnice specifice
pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism, inclusiv
Expertizd tehnicd (drum si pod), studiile de teren, in care sd tind cont si de
documentatia tehnica - faza SF elaborata in anul 2015.

5) OBIECTIVUL / SCOPUL ACHIZITIEI
Avand in vedere:
- starea tehnica a sectorului de drum judetean mentionat3 anterior;
- lipsa unei imbracaminti adecvata nivelului de trafic aferent clasei drumului;
-starea de degradare a structurii rutiere (pe zone izolate) care determina o
capacitate portanta necorespunzitoare traficului actual si al celui de perspectiva;
- lipsa acostamentele consolidate, care nu au panta transversala corespunzatoare;




-sistemul de colectare i evacuare a apelor de suprafati colmatat si/sau
subdimensionat, cu panta longitudinald sub cea maxim admisa, favorizand astfel
stagnarea si/sau infiltrarea apei in corpul drumului;

- semnalizarea rutiera uzatd, degradatd, chiar inexistentd pe unele portiuni ale
sectorului de drum,

sunt imperios necesare (ucrari pentru modernizarea/reabilitarea acestui tronson de
drum judetean, in scopul:

- cresterii capacitatii portante a drumului si a podurilor la clasa E de incircare;

- sporirea capacitatii de circulatie i a fluentei traficului;

- realizarii unui confort optim pentru participantii la trafic;

- cresterii sigurantei circulatiei/traficului;

- imbunatatirii conditiilor de mediu prin reducerea noxelor si a poludrii sonore care
afecteaza confortul riveranilor;

- imbunatatirii conditiilor de urbanism si amenajare a teritoriului pentru localitatile
adiacente drumului;

- reducerii cheltuielilor de intretinere si a timpului de deplasare a autovehiculelor;

- asigurarii unei abordari constructive unitare a acestui sector cu cele deja
abordate pe sectoarele reabilitate prin POR.

Scopul acestei achizitii publice consta in actualizarea documentatiei tehnice - faza

SF (inclusiv expertiza tehnica pentru drum si pod si studiile de teren), pentru obiectivul
de investitie ,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ108A: Bogdana - Agrij -
Romanasi (intersectie cu DN 1F), km: 19+000 - 39+551%,

Actualizarea documentatiei tehnice se va realiza pornind de la urmitoarele

premise:

» actualizarea limitelor de proprietate/modificarea limitelor amprizei drumului ca
urmare a finscrierii in cartea funciarda a dreptului de proprietate asupra
imobilutui/drumului in favoarea Judetului Salaj. La nivelul anului 2015,
Autoritatea Contractanta nu detinea extrasele CF cu limitele exacte de
proprietate;

» modificarile legislative in ceea ce priveste modificarea pretului manoperei (ex.
OUG nr.114/2018) precum si majorarile repetate ale pretului materialelor de
constructii;

» modificari/degradari intervenite in structura drumului, a acostamentelor,
podului, podetelor (dupa caz) si a sistemelor de colectare a apelor pluviale.

Documentatia tehnica actualizatd, va fi elaborata in deplind concordanti cu

situatia actuala a terenului si cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si
completarile ulterioare si va contine:

* Expertiza tehnica intocmitd in baza prevederilor tehnice in vigoare, atit pentru
drum cat si pentru pod. Se vor analiza §i prezenta cel putin doui optiuni, iar
expertul tehnic atestat MDRAP va recomanda - cu argumentele specifice aferente -
solutia optima din punct de vedere tehnico-economic pentru fiecare obiect.

* Studii de teren, in functie de categoria si clasa de important3 a constructiilor:

- studiu topografic cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor,

liste cu repere in sistem de referintd national, vizat de citre Oficiul de Cadastru
si Publicitate Imobiliara;



- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului, cuprinzand
planuri cu amplasamentut forajelor, fisele complexe cu rezultatele determinarilor
de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidari. Verificarea studiului geotehnic la cerinta Af se va realiza
prin verificator de proiect atestat, angajat de Autoritatea Contractanta;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

- studii de specialitate necesare, in functie de specificul investitiei.

¢ Studiul de fezabilitate (piese scrise si piese desenate), conform cerintelor HG nr.
907/2016 (Anexa nr.4), va avea la baza solutiile tehnice propuse in Expertiza
tehnica/Raportul de expertiza tehnicd si acceptate de Beneficiar, precum si
cerintele Beneficiarului de la cap. 6 din prezentul Caiet de sarcini.

+ Documentatii tehnice specifice pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare,
solicitate prin Certificatul de urbanism si asigurarea sprijinului Autoritatii
Contractante pentru obtinerea acestora, elaborarea completarilor/reviziilor la
aceste documentatii (dupa caz). Plata pentru avizele si acordurile necesare,
precum si obtinerea acestora va fi in sarcina Autoritatii Contractante.

De asemenea, la elaborarea documentatiei tehnice - faza SF vor fi respectate toate
celelalte reglementari si referiri tehnice in vigoare (coduri, normative, ghiduri,
regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.).

Prin documentatia tehnica se vor prevedea lucrari care sa poata fi realizate in
exclusivitate in limita de proprietate a drumului, conform documentelor de
proprietate (CF-urilor) existente. Toate lucrdrile propuse a se executa se vor regasi pe
planul de situatie, exclusiv in limita de proprietate conform documentelor de
proprietate (extrase CF). De asemenea, pe planul de situatie, Prestatorul va analiza si
va mentiona traseele retelelor de utilitati, costurile pentru potentiale relocari/protejari
se vor regasii in cadrul Devizului General, detaliat pe fiecare retea de utilitati.
Identificare si marcarea retelelor de utilitati pe planul de situatie se va realiza de catre
Prestator in colaborare cu detinatorii/administratorii retelelor de utilitati.

in elaborarea documentatiei tehnice se va tine seama de sectoarele de drum unde
au fost efectuate lucrarile mentionate la cap.4 din prezentul Caiet de sarcini.

Prestatorul va avea obligatia prezentdrii documentatiei tehnice elaborate (Studiul
geo, Studiul de fezabilitate si documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor) in
fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, angajati de Autoritatea Contractanta
si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de verificatori.

6) PRINCIPALELE PROBLEME CARE NECESITA REZOLVARE
Prin solutiile adoptate pentru modernizarea acestui sector de drum judetean se
doreste realizarea urmatoarelor cerinte, exclusiv in limita de proprietate:
- drum judetean cu 2 benzi de circulatie, clasa tehnica IV;
- imbunatatirea elementelor geometrice in limita amprizei actuale, pe baza
documentelor de proprietate existente (extrase CF);
- cresterea capacitatii portante a drumului;
- modernizarea structurii rutiere;
- asigurarea stabilitdtii corpului drumului in zonele afectate de alunecari de teren
sau in zonele cu cedari locale ale corpului drumului;
- asigurarea colectdrii si evacuarii apelor de pe partea carosabila si din zona
drumului prin realizarea de santuri pereate sau nepereate, dupa caz;

478



- amenajarea podurilor si podetelor transversale existente (dupa caz) sau
realizarea de poduri si podete transversale noi (dupd caz);

- punerea in siguranta a podurilor existente pentru clasa de incarcare E;

- amenajarea podetelor laterale existente sau realizarea de podete laterale noi;

- refacerea/realizarea podetelor de acces la gospodarii/proprietdti, atdt in
intravilanul localitatilor, cat si in extravilanul acestora;

- amenajari de cursuri torentiale de api;

- se vor urmari modificdrile survenite in amplasamentele de noi utilitati in corpul
drumului 5i in zone incidente traseului drumului supus reabilitarii;

- realizarea trotuarelor in localitati pe o parte sau pe ambele parti ale drumului
acolo unde spatiul din zona de siguranta sau de protectie a drumului permite
acest lucru;

- executarea racordurilor drumului cu strazile si drumurile laterale;

- amenajare refugii §i statii de autobuz in zonele unde acestea sunt necesare;

- amenajarea alveolelor in zonele unde acestea sunt necesare si unde situatia
existenta o permite. Proiectantul va prezenta solutiile de accesibilitate pentru

‘ persoanele cu dizabilitati, in acest sens va avea in vedere normativele tehnice
specifice in vigoare (ex. Normativul HP 051-2001);

- alocarea unor trasee pentru pistele de biciclete acolo unde existd accesibilitate;

- executarea lucrdrilor de sigurantd rutiera: amenajarea curbelor, semnalizarea
orizontald (marcaje axiale/laterale, marcaje rezonatoare) si verticald adecvati in
concordantd cu prevederile actelor normative in vigoare, realizarea marcajelor
transversale pentru trecerile de pietoni si a marcajelor cu culori distincte intre
benzile rezonatoare si trecerile de pietoni, semnalizare cu avertizare luminoasa/
celule fotovoltaice pentru trecerile de pietoni, parapeti de protectie, limitatoare
de viteza, trotuare cu facilitati de deplasare pentru persoane cu dizabilitati,
reorganizare intersectii (giratorii), etc.;

- executarea lucrarilor pentru amenajarea si protectia mediului;

- relocarea utilitatilor.

7) DURATA CONTRACTULUI SI RECEPTIA DOCUMENTATIEI
‘ 7.1 Durata contractului:
Durata totald a contractului va fi de 2 luni de la data semnani Contractului de
servicii.
7.2 Predarea documentatiilor:

Studiul de fezabilitate si studiile de teren vor fi predate in 4 exemplare originale in
format pe hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

Documentatie specifica pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin
Certificatul de urbanism va fi prezentata in 4 exemplare pentru fiecare avizator in
parte, pe suport de hartie §i un exemplar in format digital (CD/DVD).

Studiile topografice vor fi predate $i in format AutoCAD editabil (.dwg sau .dxf).

Studiul de fezabilitate va fi elaborat dupa insusirea de catre Beneficiar a uneia din
cele 2 solutii prevazute in Expertiza tehnica.

Prestatorul va preda Beneficiarului Devizul general si Devizele pe obiecte i in 2
exemplare cu caracter confidential (care includ preturile care au stat la baza
evaluarilor), prestatorul avand obligatia fundamentarii rezonabilitatii costurilor
estimative si prezentarii documentelor justificative in acest sens, conform prevederilor
Ghidului solicitantului POR 2014-2020.




Documentatiile tehnice vor fi predate in baza unui proces-verbal de predare-
primire. Ulterior, acestea vor fi analizate de citre o comisie de receptie stabilita de
Autoritatea Contractantd in maxim 5 zile de la predare, verificate de verificatori de
proiect atestati, angajati de Autoritatea Contractantd. In cazul in care, in urma
analizarii acestora de comisia de receptie vor fi constatate deficiente, acestea vor fi
remediate de Prestator in termen de 5 (cinci) zile de la data solicitdrii, fira costuri
suplimentare.

Dupa remedierea deficientelor constatate se va intocmi procesul-verbal de
receptie a documentatiilor elaborate, care va sta la baza platii serviciilor prestate.

O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la
Autoritatea Contractanta.

8) PLATA SERVICIILOR PRESTATE
Plata serviciilor prestate se va realiza dupi receptia documentatiei tehnice, in
baza procesului-verbal de receptie.

9) PERSONALUL MINIM OBLIGATORIU

Personalul va avea calificarea, competenta si experienta necesard astfel incat s3
poata asigura elaborarea documentatiei tehnice - faza SF.

Pe parcursul derulari contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura
personalul necesar care sa acopere intreaga durati a acestuia.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecti a
sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in
cadrul contractului si intr-o faza ulterioard, acesta va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in prezentul Caiet de sarcini, va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini si va include in oferta sa numele
si CV-urile expertilor cheie.

n cazul inlocuirii expertilor, fiecare expert cheie va fi supus aprobarii Autoritatii
Contractante,

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru prestarea serviciilor ce
fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmatoarele documente:

« CVsemnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

» (Contract de munca/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;

+ Diploma de studii, in copie conform cu originalul, pentru pozitiile a), b), ¢) si d);

* Documente justificative care sd dovedeascd experienta profesionald specifici
solicitata: recomandari/fisa post/orice alte documente relevante din care rezulti
experienta profesionala specifica solicitatd pentru pozitiile a), b), c) si d);

* Atestat MDRAP, valabil la data depunerii ofertei, pentru expert tehnic atestat;

* Autorizatie ANCPI, valabila la data depunerii ofertei, pentru topograf.

Personalul minim obligatoriu pentru indeplinirea contractului este:

a) 1 coordonator de proiect/lider de echipd/manager proiect/lider adjunct de
echipa/manager adjunct de proiect/sef de echipd/sef adjunct de echipa cu
experienta in aceastd pozitie demonstratd prin cel putin un contract;

b) 1 inginer proiectant cu specializarea cai ferate, drumuri si poduri, cu experientd
in aceastd pozitie demonstratd prin cel putin un contract avand ca obiect
proiectare de lucrari in infrastructurd rutierd;
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¢} 1 inginer proiectant cu specializarea cai ferate, drumuri si poduri, cu experienta
in aceasta pozitie demonstratd prin cel putin un contract avind ca obiect
proiectarea unui pod/viaduct;

d) 1 geolog, cu experientd in aceastd pozitie, demonstrata prin cel putin un
contract;

e} 1 expert tehnic atestat MDRAP, in domeniile A4, B2 si D, conform Ordinului
nr.2264/2018;

f} 1 topograf autorizat ANCPI, conform Ordinului nr.107/2010.

10) INDICATORI DE PERFORMANTA
Documentatia tehnica corectd si completa predata in termenul asumat in contract.
> Referinta din Caietul de sarcini:
- conform pct.5) - 7) din Caietul de sarcini.
» Nivel de performanta asteptat:
- documentatia tehnica este predatd conform termenului asumat n Contract si
faciliteaza realizarea cu succes a investitiei.
Ce masoara:
- livrarea in termenul contractual asumat a documentatiei tehnice.
» Modalitate de evaluare:

-bine (5 puncte)} - documentatia tehnica livratd in termenele convenite in
contract;

- nesatisfacator (1 punct) - documentatia tehnicd livratda cu mult dupa
incheierea termenului asumat in Contract, generadnd intarzieri majore in
implementarea proiectului.

»  Scop:
- finalizarea in termenul contractual asumat a documentatiei tehnice.

11) RISCURI

In pregétirea ofertei, ofertantii trebuie s3 aib3 in vedere cel putin riscurile descrise
in continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii
Contractului, identificate de Autoritatea Contractanta pot consta in:

11.1 Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor;

11.2 Aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente, verificatorilor de
proiect referitoare la obiectivul de investitii (studiul geotehnic);

11.3 Adaugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de situatia
identificata in teren.

11.4 Orice schimbare adusa legii aplicabile contractului dupa data depunerii ofertei
asa cum este specificat in Contract;

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta
solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea tehnica si/sau financiara,
respectiv de modificari la Contract. Oferta trebuie sa includd masuri pentru eliminarea
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

12) LEGISLATIA MUNCII
12.1. Prestatorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplici
personalului acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sandtate, securitate,
asistenta sociala, imigrare §i emigrare si 7i va asigura acestuia toate drepturile legale.
12.2. Prestatorul ii va obliga pe angajatii sai sa respecte prevederile referitoare la
protectia muncii precum si toate reglementarile si referirile tehnice in vigoare (coduri,
normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.).

N
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13) SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Prestatorul are obligatia de a lua toate mdsurile impuse de legislatia in vigoare
pentru asigurarea securitatii si sanatdtii personalului angajat pentru derularea
contractului, in toate aspectele legate de munca.

14) ALTE MENTIUNI;

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele
documente: Certificatul de urbanism, Studiul de fezabilitate - 2015 (inclusiv expertiza
tehnica si studiile de teren) si documentele de proprietate (extrase CF) in format .pdf.

Autoritatea Contractanta recomanda ca, anterior elabordrii ofertelor si se
efectueze vizitarea amplasamentului. In acest sens, la solicitarea ofertantilor,
Autoritatea Contractantd va desemna un reprezentant care va insoti ofertantii pentru
vizitarea amplasamentului. Precizam ca deplasarea in teren se va realiza cu mijloacele
de transport ale ofertantilor, pe cheltuiata acestora.

15) CADRU LEGISLATIV APLICABIL

-HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completérile ulterioare;

-Ordinul nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor;

-Legea nr.10/1993 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul  nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 5071991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Ghidul solicitantului POR 2014 - 2020, Axa prioritara 6 - fmbunétd’;irea
Infrastructurii Rutiere de Importantd Regionald, Prioritatea de investitie 6.1 -
Stimularea mobilitdtii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;

-legislatia mai sus enumerata nu este limitativd si poate fi completatd si de alte
Legi, Ordine, Ordonante, Hotarari, Standarde, reglementdri tehnice care sunt in
vigoare in momentul elaborarii documentatiilor solicitate,

16) MODIFICAREA CONTRACTULUI
Modificarea contractului se face in conditiile stipulate in clauzele contractuale

atasate.

DIRECTOR EXECUTIV,
loana - LgggniA GHILEA Verificat juridic:

yd Sef se ,

Intocmit: Papai loan - Mir
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