CLAUZE CONTRACTUALE SERVICII

N —data—
Il Y u

intre

JUDETUL SALAJ, cu sediul in Piata | Decembrie 1918, nr.12, Zaldu, telefon
0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie
RO , deschis la Trezoreria Zalau, in calitate de
autoritate contractantd (,,Autoritatea Contractanti”), reprezentat prin Tiberiu Marc, in calitate

de presedinte al Consiliului Judetean Salaj, pe de o parte,

§i
S.C. S.R.L., cu sediul in , str. , nr.
., tel./fax: .cod fiscal , numir de inmatriculare
, cont trezorerie nr. , deschis la Trezoreria -
reprezentata prin . in calitate de Inginer, pe de alta parte,

fiecare denumite, in continuare, ,,Partea™ si impreuna ,,Pirtile”,

PREAMBUL
Avand in vedere ca:

(A) Autoritatea Contractantd a incheiat un contract de executie lucrdri avind ca obiect
. Reabilitare §i modernizare drum judetean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj — Bogdana: KM
7+400 — 19+000" (,,Contractul de Lucriri”),

(B)  Potrivit reglementdrilor legale in vigoare, pe parcursul executiei Lucrarilor este obligatorie
asigurarea asistentei tehnice din partea dirigintilor de santier,

(C)  Autoritatea Contractantd a organizat o procedurd simplificata, oferta depusd de inginer
fiind desemnata drept oferta castigatoare,

(D)  Autoritatea Contractantd si inginerul au ajuns la un acord cu privire la clauzele prezentului
contract,

Pértile au incheiat prezentul contract (,,Contractul”™) in urmatoarele conditii:
1. Definitii si interpretare

I.1.  In cuprinsul Contractului (inclusiv anexele sale), urmatorii termeni vor avea urmdtoarele
intelesuri, cu exceptia cazurilor in care rezulta altfel din context:

Antreprenor persoana juridica care a incheiat contractul de executie de lucrari, in
urma achizitiei publice.

Autoritatea Judetul Salaj, prin presedintele Consiliului Judetean Silaj, precum

Contractanti §i orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia.

Parti Autoritatea Contractanta §i inginerul.

Inginerul persoand juridicd participantd la procedura simplificataorganizati

de Autoritatea Contractantd a cérei ofertd a fost desemnati
castigdtoare §i care va presta serviciile de asistenta tehnica din
partea dirigintilor de santier in perioada de executie a lucrarilor
aferente proiectului ,, Reabilitare si modernizare drum judetean DJ
1084: Lim. Jud. Cluyj — Bogdana: KM 7+400 — 19+000" in
conformitate cu prevederile Contractului de servicii, ale caietului de
sarcini si ale legislatiei in vigoare.
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Dirigintele de
santier

Proiect

Contract
Act aditional

Conflict de interese

Forta Majora

Lucriri
Pretul Contractului
Garantia de¢ buni
execufie

Servicii

zile

persoana fizicd, angajatd a Inginerului, care indeplineste conditiile
de studii si experienta profesionald, fiind responsabild pentru presta
serviciile de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier in
perioada lucrarilor de investitie in conformitate cu prevederile
Contractuiui de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in
vigoare.

 Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A4: Lim. Jud.
Clyj — Bogdana: KM 7+400 - 19+000"

prezentul contract si toate anexele sale.

document ce modifica termenii si conditiile prezentului Contract de
prestari servicii.

orice eveniment care influenfeazd capacitatea inginerului de a
exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiald, sau care il
impiedicd pe acesta, in orice moment, sd acorde prioritate
intereselor Autoritatii Contractante sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv in legiturd cu posibile contracte in viitor
sau in conflict cu alte angajamente. trecute sau prezente, ale
inginerului, orice situatie care are sau poatc avea ca efect
compromiterea executdrii contractului, de cétre parti, in mod
obiectiv si impartial. Aceste situafii pot aparea ca rezultat al
intereselor economice, afinitatilor politice sau nationale, legaturilor
de familic sau emotionale, or altor legdturi sau interese comune.
Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricdror sub-
contractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul
inginerului.

orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil
(1351 alin. (2) cod civil), care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rizboaie, revolutii, incendii. inundatii sau orice alte
catastrofe naturale. restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativd. Nu este
considerat forfi majord un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fari a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

jucrarile permanente ce urmeaza a fi realizate in conformitate cu
Contractul de Lucrari (inclusiv bunurile si echipamentele furnizate
Autoritalii Contractante de catre executant).

preful platibil Inginerutui de catre Autoritatea Contractantd, in baza
prezentului  Contract, pentru  indeplinirea  integrald i
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin acesta.

suma de bani care se constituie de cétre Inginer in scopul asigurdrii
Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativd i in
perioada convenitd a Contractului.

serviciile si‘sau activitdfile prestate de catre Inginer in conformitate
cu Contractul, astfel cum sunt descrise in caietul de

sarcini i propunerea tehnicd, parte a ofertei Inginerului,

zi calendaristica, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres c¢i
sunt zile lucrdtoare:

1.2.  Incuprinsul Contractului, cu exceptia situatiilor in care rezult altfel din context:

(a) masculinul include femininul i invers;
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(b) singularul include pluralul §i invers;

(c) o referintd la Contract la orice articol, clauzi, alineat sau anexd este, exceptind
situatiile in care se prevede expres contrariul, o referinta la respectivul articol, clauza,

alineat sau anexa la Contract;

(d) cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in Contract, orice referintd la Contract
sau la orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului,
astfel cum ar fi fost modificatd, la momentul relevant in contextul referintei;

(e) o referintd la o persoand inseamnd o referintd la orice persoand fizicd sau juridica,
roména sau strdind, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, intreprinderi,
societd(i comerciale sau asociere, precum si succesorii §i cesionarii permisi ai acestora;

() titlurile au doar scopul de a facilita referintele.
2: Obiectul Contractului

2.1.  Obiectul Contractului constd in Servicii de asistentd tehnicd din partea dirigingilor de
santier in cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: Lim. Jud.
Cluj — Bogdana: KM 7+400 — 19+000”, in conformitate cu clauzele Contractului, in schimbul
platii Prefului Contractului de catre Autoritatea Contractanta.

3. Proprietate Intelectuali

3.1. Drepturile de proprietate intelectuald asupra tuturor datelor, materialelor sau documentelor
realizate de cdtre Inginer in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Contract apartin
Autoritatii Contractante.

3.2. La incetarea Contractului, indiferent de cauza acestei incetéri, Inginerul va preda Autoritatii
Contractante originalele tuturor materialelor §i documentelor primite din partea Autoritiii
Contractante sau elaborate de cétre Inginer in vederea indeplinirii obiectului Contractului.

4. Pretul contractului

4.1. Pretul Contractului, platibil Inginer de catre Autoritatea Contractantd, este de
lei, la care se adaugd TVA in cuantum de lei, si este ferm pe
toatd perioada deruldrii acestuia.

4.2. Pretul este conform ofertei si sunt considerat ferm pe toatd perioada de desfisurare a
contractului

4.3. Pretul contractului este achitat de Autoritatea Contractantd pe baza facturii emise de Inginer
intr-un termen de cel mult 30 de zile de calendaristice de la data primirii facturii:

- pentru 80% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -
facturile lunare vor fi insotite de procesul verbal de predare-primire a rapoartelor lunare de progres
- pentru 20% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -

factura va fi insotitd de procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor §i cartea tehnica a
constructiei.

4.4. Pentru serviciile prestate conform legii in perioada de garantie a lucrdrilor, Inginerul nu va
percepe Autoritdtii Contractante niciun fel de cost.

- Intrarea in vigoare si durata Contractului

5.1.  Contractul intrd in vigoare la data prevdzuta in art. 5.2, insd numai dupa constituirea
garantiei de bund executie de citre Inginer.

5.2.  Durata prezentului Contract este de 26 luni de la emiterea Ordinului de incepere a
serviciilor emis de catre Autoritatea Contractanta.

5.3.  Contractul incepe la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor.

5.4.  Durata contractului se prelungeste automat, fard a fi necesar un acord de vointa expres al
Pirtilor in acest sens si fira costuri suplimentare, in situatia depasirii, din motive independente de
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culpa Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrdrilor prevazute in Contractul de
Lucrari sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrari, depasire care face necesard
prestarea in continuare a Serviciilor de catre Inginer. Autotitatea Contractantd isi rezerva dreptul
de prelungire a contractului de servicii in functie de derularea contractului de lucrari.

5.5. Durata Contractufui se prelungeste automat, in conditiile in care, din motive obiective,
pericada de implementarc a proiectului finantat prin POR se va prelungi pe baza unut Act
Aditional incheiat intre Autoritatea de Management si Autoritatea Contractantd, contractul de
servicii de asistentd tehnicd din partea dirigintelui de santier va fi prelungit in mod automat cu
acelasi numar de luni, fard modificarea valorii acestuia, depdsire care face necesard prestarea in
continuare a Serviciilor de cétre Inginer.

6. Garantia de buna executie

6.1. Garantia de buni executic este in cuantum de 10% din valoarea contractului fard TVA,
respectiv lei.

6.2.Modul de constituire a garantie de buna executie.

1) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari se va prezenta in original in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate

sau

2) Retinere din suma datoratd pentru factura emisa. Inginerul are obligafia s& deschida in
termen de 5 zile lucritoare de la semnarea contractului un cont la dispozitia Autoritatii
Contractante la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala
care se depune de Inginer fiind de cel putin 0,5% din pretul contractului si de a prezenta in
maxim 5 zile lucritoare de la semnarea contractului extrasul de cont cu suma depusa. Autoritatea
Contractanta alimenteza acest cont prin retinere din suma datorata si cuvenita contractantului pana
la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie in Documentatia de Atribuire.

6.3. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund execuiie, in
limita prejudiciului creat, dacd Inginerul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract,

6.4. Anterior emiterii unei pretentii asupra garaniei de buna executie, Autoritatea Contractanta are
obligatia de a notifica acest lucru Inginerului, precizdnd totodatd obligatiile care nu au fost
respectate.

6.5. Autoritatea Contractanta se obliga si restituie garantia de buna executie aferentd serviciilor de
asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier, in termen de 14 zile de la data emiterii raportului
final de supervizare/expirarea duratei de garantie acordatd lucrdrii in cauzi.

7. Documentele Contractului
Documentele Contractului sunt:
a) Documentatia de atribuire;
b) Propunere tehnica:
¢) Propunerea financiara:
d) Documente de calificarc prezentate de Inginer;
¢) Garantia de buna executie;
d) Graficul de prestare a serviciilor;
¢) Contractul de subcontractare (daca este cazul),
f) Acordul de asociere (daca este cazul),
g) Angajamentul de sustinere (daca este cazul).

8. Obligatii ale Inginerului

8.1. Inginerul se obligd sa presteze Serviciile in conformitate cu prevederile prezentului

Contract,
VIZAT JURIDIC,



8.2. Inginerul este pe deplin responsabil pentru executia Serviciilor in conformitate cu prevederile
prezentului contract. Totodatd, este rdspunzitor atat de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor
de prestare utilizate cét si de calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului.
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realitatea, legalitatea §i corectitudinea documentelor elaborate/avizate.

Inginerul se obligd sa presteze Serviciile in conformitate cu specificul fiecarei etape de

derulare a proiectului, dupd cum urmeaza:

A) Responsabilititile Inginerului in perioada de pregitire a executiei lucririlor

Inginerul are obligatia asigurarii spafiului de Tucru adecvat, a logisticii necesare §i a
transportului specific pentru activitaile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toata perioada
contractului.

Inginerul are obligatia verificarii existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea
conditiilor legale prevazute de aceasta.

Inginerul are obligatia verificarii concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire,
certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Inginerul va intreprinde
cu sprijinul Antreprenorului §i Proiectantului toate demersurile pentru reautorizarea lucrérilor
de investitii, daca va fi cazul.

Inginerul are obligatia studierii si urmaririi aplicarii/executiei proiectului, caietelor de sarcini,
tehnologiilor si procedurilor previzute pentru realizarea lucrérilor de investitie.

12.

13.

14.

Inginerul are obligatia verificarii proiectului tehnic ce va fi elaborat §i formularea unui punct
de vedere referitor la acesta.

Inginerul are obligatia verificarii existentei tuturor pieselor scrise §i desenate in proiect,
precum si corelarea acestora.

Inginerul are obligatia verificarii respectdrii reglementdrilor cu privire la verificarea
proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de cétre expertul tehnic
atestat;

Inginerul are obligatia verificarii existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante §i a
programului de control al Proiectantului.

Inginerul are obligatia studierii §i cunoasterii Ofertei declarate céstigitoare.

. Inginerul are obligatia verificarii efectuarii vizitelor pe traseul investiiei pentru familiarizarea

cu proiectul si identificarea posibilelor probleme pe care le comunica Autoritatii Contractante.

. Inginerul are obligatia aplicarii prevederilor din Contractul de Executie referitoare la calitatea

lucrarilor ce urmeaza a fi executate.

Inginerul are obligatia verificarii existentei "Planului Calitatii” si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva;

Inginerul are obligatia verificarii tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier si se faca
astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor striine in incinta.

Inginerul are obligatia participarii impreund cu Proiectantul i Antreprenorul la trasarea
generala a constructiilor, la trasarea §i materializarea bornelor de referintd, a céilor de acces si
a limitelor terenurilor puse la dispozitia Antreprenorului si la materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper
ale constructiilor,

. Inginerul are obligatia verificarii existentei anuntului de incepere a lucréarilor cétre emitentul

Autorizatiei de Construire si catre [SC.
Inginerul are obligatia verificarii existentei panoului de identificare a investitiei, dacd acesta
corespunde prevederilor legale si daci este amplasat la loc vizibil.

B) Responsabilititile Inginerul in perioada de execufie a Lucririlor

. Inginerul are obligatia urmaririi realizarii executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile

contractului, ale proiectului, ale caietelor de sarcini §i ale reglementérilor tehnice in vigoare,
raspunzind in fata Autoritatii Contractante de respectarea acestora.
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10.

11.

. Inginerul are obligatia verificarii existentei documentelor de certificare a calitatii produselor

pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiect;

. Inginerul ii este interzisa utilizarea produselor pentru constructii fara certificatc de

conformitate, declaratii de performantd sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice
utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat.

. Inginerul are obligatia verificarii respectdrii tehnologiilor de executie si a procedurilor

acceptate de Inginer, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnic,
de contract si in normele tehnice n vigoare.

. Inginerul are obligatia verificarii respectarii  “Planului  calitatii”, a procedurilor  si

instructivnilor tehnice pentru lucrare.

. Inginerul are obligatia sa interzica executarea de lucrari de cétre persoane neautorizate,

conform reglementarilor legale in vigoare.

Inginerul are obligatia participarii la actiunile de prelevare a probelor, urmérirea primirii
buletinului de analizd si verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru
intocmirea Cartii tehnice a constructiei.

. Inginerul are obligatia vetificarii din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrdrilor real

executate si corclarea acestora cu antemasurdtorile anexate la Situatiile de Jucrari elaborate de
Antreprenor, precum si avizarea Situatiilor de lucrdri in vederea decontarii lucrarilor efectuate,
asumand astfel corectitudinea si legalitatca Situatiilor de lucrari elaborate de Antreprenor
(inclusiv a documentelor atagate acestora: antemdasuritori, etc).

. Inginerul are obligatia intocmirii Certificatelor de plata in baza situaiilor de lucréri avizate,

inaintarea Jor spre supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a
Proiectului desemnatd de cdtre Autoritatea Contractantd. Toate Certificatele de plata vor
contine in plus fatd de informatiile referitoare la platile curente i situafia clard a plailor
precedente, respectiv a platilor cumulate.

Inginerul are obligatia emiterii Certificatelor de platd doar pentru lucrdri/cantitai real
executate, care corcspund antemisutdtorilor prezentate de citre Antreprenor i care sunt
atasate la Situatiile de Jucrari.

Inginerut are obligatia verificarii intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea preturilor unitare
st cu incadrarea lucrdrilor in articolele de deviz conform ofertet.

. Inginerul are obligatia verificarii documentelor de plata, acestea trebuind sd fie semnate de

Antreprenor, de [nginer si de Autoritatea Contractanta.

. Inginerul are obligatia de a notifica Autoritatii Contractante si Proiectantul asupra situatiilor

identificate in teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul - pregtirea Notelor
de Comanda Suplimentard/Renuntare numai in cazul in care acestea sunt bine justificate,
prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii tehnico-economice care sd justifice
necesitatca interventiei, emise de Proiectant si acceptate de Autoritatea Contractanta.

. Inginerul are obligatia de a accepta - in vederea efectuarii platilor - doar a Notelor de Comanda

Suplimentara elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitdile/articolele
suplimentare. In cazul in care aceste preturi sc regdsesc in ofertd (anexa la Contractul de
tucrdiri), cle se considera ¢ au fost negociate.

. Inginerul  are  obligatia  claborarii  Centralizatorului  Notelor — de  Comanda

Suplimentard/Renunfare care va cuprinde balanta centralizatd a decontdrilor pentru cantitégile
de lucrari rezultate din variatii. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitétile incluse in
ficcare Noti de Comanda Suplimentard/Renuntare sa intocmeasca o listd de cantititi separata.

. In scopul acceptarii la plata a lucrarilor Inginerul se va asigura de existenta urmétoarelor

documente (fard a se limita la acestea): antemdsurdtori, procese-verbale de receptie calitativ,
procese-verbale aferente fazelor determinante / lucrarilor ascunse, certificate de calitate,
declaratii de performantd, rapoarte de neconformitate.

. [naintea acceptarii la platd a lucrarilor Inginerul se va asigura de realitatea, legalitatea §i

corectitudinea situatiilor de lucrari.
VIZAT JURIDIC,
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. Inginerul are obligatia verificarii respectdrii legislatiei cu privire la materialele utilizate

(existenta documentelor de atestare a calitatii. concordanta calita{ii acestora cu prevederile din
certificatele de calitate, contracte i/sau documentatia tehnica).

. In cazul in care constatdi neconformitatea materialelor propuse a fi puse in operd cu

specificatiile tehnice, Inginerul are obligatia de a intocmi “Rapoarte de Neconformitate", in

20.

21,

22.

23.

24.

care va face descrierea detaliata a neconformitajil g1 va preciza termenul maxim de remediere.
Inginerul are obligatia efectuarii verificarilor impuse prin normele tehnice §i semnarea
documentelor intocmite ca urmare a verificarilor.

Inginerul are obligatia urmariiri lucrdrilor pe tot parcursul executdrii lor, conform graficului
aprobat, admiténd la platd numai lucrérile corespunzatoare din punct de vedere calitativ gi

cantitativ. —

Inginerul are obligatia “acordarii de asistentd tehnica Autontétu Contractante in ceea ce
priveste planificarea si respectarea platilor catre Antreprenor, in baza Graficului de realizare a
lucrérilor intocmit de catre Antreprenor si a previziondrii derularii fondurilor. Inginerul va
verifica previzionarea deruldrii fondurilor §i va analiza dacé aceasta este realista, iar daca nu,
va instrui Antreprenorul in vederea re-esalondrii fondurilor necesare.

Inginerul va instrui Antreprenorul asupra obligativitatii de a inainta previzionarea derulrii
platilor, in strinsa corelare cu graficul de realizare a lucrérilor, odata cu inaintarea Situatiilor
de lucrari.

Inginerul are obligatia de a participa la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse si
intocmirea documentelor spemf ce aferente

26.

27.
28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

lor, aceasta masura putand f luata §i in alte situatii cand sunt necesare verlf' can cantitative §i
calitative ale lucrérilor ce devin ascunse, si - dacd este cazul — Inginerul va dispune refacerea
lucririlor.

Inginerul, cu aprobarea Autoritdtii Contractante, in baza solutiilor elaborate de Proiectant si
verificate de verificatorul de proiect atestat poate sa ceard Antreprenorului — dacd este cazul -
sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor.

Inginerul are obligatia urmaririi respectdrii cu strictete a cerintelor si reglementirilor specifice.
Inginerul are obligatia de a participa la fazele determinante (stabilite prin programul de
control) asigurdndu-se cd acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in
Constructii, responsabilul tehnic cu executia, seful santier, dirigintele de santier.

Inginerul are obligatia de a pastra procesele-verbale de lucrari ascunse §i a proceselor-verbale
pe faze determinante, care vor constitui documente ale Cirtii tehnice a constructiei.

Inginerul are obligatia de a transmite catre Proiectant pentru solutionare sesizarile proprii
precum §i a celorlalte organisme abilitate, referitoare la realizarea constructiei, la
neconformitétile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.

Inginerul are obligatia de a asigura respectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii republicata, cu completarile §i modificarile ulterioare, in cazul efectudrii
de modificari ale documentatiei sau adoptérii de noi solutii care schimba conditiile tehnice
initiale.

Inginerul are obligatia de avizare a Dispozitiilor de santier emise de Proiectant §i emiterea unui
punct de vedere argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

Inginerul are obligatia emiterii de Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc modificari
Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitdti. Aceste documente se emit numai in
vederea respectirii de cdtre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a
documentatiei tehnice la situatia din teren adusa din motive obiective, a Proiectului, a
Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitati va fi ficutd numai de citre Proiectant si insusitd
de specialistii verificatori de proiecte, fiind apoi inaintatd sub forma de Dispozitie de santier
emisa de Proiectant.

Inginerul are obligatia indosarierii $i numerotarii tuturor Dispozitiilor de santier emise de
Proiectant, inclusiv a documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea
tehnico-economica a lucrdrilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

Inginerul are obligatia urmaririi respectarii intocmai de catre Antreprenor a masurilor dispuse
de Proiectant si/sau de alte organisme abilitate.



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

45,

Inginerul are obligatia de a inregistra zilnic evenimentele de pe santier si a m%trucglumlor date
Antreprenotului in Jurnalul de santier intoemit zilnic de cétre Antreprenor. {nregistrarile
trebuie facute in baza activitatilor Antreprenorului, incluzand echipamentul i forfa de munca
pe santier, precum si toate informatiile relevante privind factorii care pot afecta progresul
lucrarilor (conditii meteorologice. defectarca echipamentulut, etc).

In cazul in care ritmul de exccutie nu respectd, din motive imputabile Antreprenorului, graficul
de realizare a lucrarilor, Inginerul are obligatia de a solicita Antreprenorului luarea de masuri
imediate pentru recuperarea intarzieritor. [nginerul va informa Autoritatea Contractantd asupra
masurilor de remediere/recuperare propuse de Antreprenor si acceptate de [nginer.

Inginerul are obllgatla elaborarii Rapoartelor lunarc de progres care vor include toate
informatiile tehnice si financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul fucrérilor. Astfel
de informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante in cadrul acestor documente si
ori de céte ori vor fi solicitate.

Inginerul are obligatia de a notifica in timp util Autoritatea Contractantd cu privire la orice
probleme sau schimbari semnificative care afecteaza indeplinirea Contractului de Lucrari in
ceea ce priveste termenul final sau costul acestuia, recomandand Autorititi Contractante solutii
pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreatd pentru evitarea/remedierea
eventualelor probleme, va fi comunicata Antreprenorului doar dupi obtinerea acceptului
Autoritatii Contractante.

La solicitarea Antreprenorului, Inginerul va propune Autoritatii Contractante emiterea
ordinelor de sistare/incepere a lucrérilor, in functie de conditiile meteorologice.

Pentru perioadele in care lucrdrile sunt suspendate [nginerul se va asigura ci Antreprenorul a
luat toate misurile necesare pentru protectia lucrarilor, utilajelor, echipamentelor i santierului
contra oricarei deteriordri, pierderi sau pagube.

Inginerul are obligatia de a anunta ISC privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de catre
Autoritatea Contractantd pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros si ulterior anuntd reluarea lucrarilor,

Inginerul are obligatia urmaririi respectarii programului de asigurare a calitd(ii la Antreprenor.

Ingineru! are obligatia verificarii existentei si respectérii procedurilor ce revin Antreprenorului
in ceea ce priveste protectia muncii si siguranta traficului.

Inginerul are obligatia de a prelua documentele de la Antreprenor si Proiectant si completeazi
Cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

. Inginerul are obligatia de a urmarii dezafectarea lucrarilor de organizare de santier gi predarea

terenului citre Autoritatea Contractanta.

C) Responsabilitdtile Ingincrului specifice Contractului de finantare

1.
2.

2

[nginerul are obligatia studierii $i cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

[nginerul are obligatia studierii $i cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/OI
POR pentru elaborarea corectd si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de
Finantare a Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare;
Inginerul are obligatia de a participa la vizita in teren a expertilor A.M. 3i O.1. ADRNV;
ingincrul are obligatia participarii la elaborarea rispunsului la eventualele Solicitdri de
Informatii Suplimentare pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plata (inclusiv
modificdri, completari sau refacerea acestora) sau facturile emise de Inginer in baza
prezentului contractul de servicii incheiat cu Autoritatea Contractanta:
Inginerul are obligatia aplicarii unei proceduri de verificare cantitativi gi calitativa a lucrérilor
care si permiti decontarea corectd a lucrarilor executate, astfel incét cheltuielile angajate s4 fie
incadrate distinct, corespunzitor tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), raspunzand in
fata Autoritdtii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in vederea
rambursarii. Este direct rispunzitor in faja Autoritatii Contractante pentru sumele din facturile
de lucriri, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar neacceptate la platd de cétre expertii
verificatori din partea Ol sau AM, ca fiind aferente cantitdtilor de fucrdri neconstatate la vizita
pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depasire linie bugetard conform deviz general
aprobat.
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6. Inginerul are obligatia asigurarii verificarii executiei corecte a lucrdrilor de constructii,
dirigintii de santier sunt la dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei
lucrarilor;

D) Res; hilititile Ingi luil tia | . I Sl

1. Dupa notificarea primitda de la Antreprenor privind terminarea Lucrdrilor, Inginerul are
obligatia verificarii daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in
vigoare si transmite Autoritdtii Contractante Raportul la terminarea lucrarilor care va include
si data propusa pentru efectuarea receptiei.

2. Inginerul are obligatia participarii la receptia la terminarea lucrdrilor, asigurd secretariatul
comisiei de receptie i intocmeste actele necesare receptiei.

3. Inginerul are obligatia punerii la dispozifia membrilor comisiei de receptie a documentelor
doveditoare ale activitdtii de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul deruldrii executiei
lucrdrilor, documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozifia Antreprenorului,
alte documente si documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare.

4. Inginerul are obligatia urmaririi solutionarii problemelor/mésurilor constatate si/sau
recomandate de comisia de receptie.

5. Inginerul are obligatia urmaririi intocmirii documentelor doveditoare pentru ducerea la
indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.

6. Inginerul are obligatia predarii Autoritatii Contractante a actelor de receptie, a documentatiei

tehnice §i economice a constructiei impreund-cu-Cartea-tehnicd-a-construetiei:

E) Responsabilitifile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si
receptia finala

1. Dupa receptia la terminarea lucrarilor, Inginerul are obligatia urmaririi rezolvarii remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, respectiv a
defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, farad a depasi termenele impuse
si/sau prevazute de legislatia in vigoare.

2. Daca Antreprenorul nu isi respecta obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de a-l soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

3. Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a Lucrdrilor,
conform prevederilor legale in vigoare

4. Dupd notificarea primitd de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantie a
Lucrarilor, verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in
vigoare §i transmite Autoritifii Contractante Raportul final care va include si data propusa
pentru efectuarea receptiei.

5. Inginerul are obligatia participarii la receptia finald, asigurd secretariatul comisiei de receptie
si intocmeste actele necesare receptiei.

6. Inginerul are obligatia punerii la dispozitia membrilor comisiei de receptie a tuturor
documentelor impuse de legislatia in vigoare.

7. Inginerul are obligatia urmaririi solutionarii problemelor/masurilor constatate gi/sau
recomandate de comisia de receplie.

8. Inginerul are obligatia urmaririi intocmirii documentelor doveditoare pentru ducerea la
indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.

9. Inginerul are obligatia de a preda Autoritdtii Contractante actele de recepfie. documentatia
tehnicd §i economica a constructiei asigurand astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.

8.6. Inginerul are obligatia sa asigure pregdtirea i transmiterea urmatoarelor documente:

1. Raport de inceput, transmis Autoritatii Contractante in maximum 15 zile de la data de
incepere a serviciilor. Raportul trebuie sd constituie o completare si o detaliere a ofertei
Inginerului i va contine aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a echipei, a
strategiei de abordare a sarcinilor ce ii revin, a programului de lucru. Un aspect obligatoriu al
raportului il constituie formularea unui punct de vedere / evaludri asupra Proiectului Tehnic,
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cu estimarea posibilelor probleme in implementare. Raportul de inceput trebuie sd propuna un
format standard al raportului lunar de progres.

2. Rapoarte lunare de progres si ori dec céte ori solicita Autoritatea Contractantd pentru
efectuarea rambursirilor. care s cuprinda situatia lucrarilor conform formatului aprobat de
Autoritatea Contractantd Ja momentul aprobarii Raportului de inceput. Rapoartele vor fi
transmise pana in data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare i vor fi insotite de adresa de
inaintare si proces-verbal de predarc-primire. Acestea vor constitui documente justificative
pentru plata Inginerujui. Structura rapoartelor de progres va fi convenitd de Autoritatea
Contractantd cu Inginerul. in functie de metodologia POR, Axa prioritard 6, Prioritatea de
investitie 6.1.

3. Raportul la terminarea lucrarilor, prezentat Autoritaii Contractante inainte de receptia la
terminarea lucrarilor.

4. Raportul final prezentat Autoritafii Contractante inainte de receptia finala a Lucrarilor si insotit
de Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

5. Rapoarte speciale cu privire la orice problema majord aparutd pe perioada implementarii
contractului si solicitate de Autoritatea Contractantd: rapoarte cuprinzénd analiza §i
recomandrile de solutionare a solicitarilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore care
implicd riscuri pentru proiect, etc.

6. Cartea tchnici a constructiei. elaborati in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora,
cu modificdrile i completarile ulterioare.

7. Raport de intretinere, intocmit impreuna cu Proiectantul, prezentat la receptia la terminarea
lucrdrilor, in cadrul ciruia se va preciza propunerea de Program al Activitailor de Intretinere
necesare in Perioada de Garantie a Lucrariior.

8.7. Inginerul are obligatia de preda toate rapoartele / documentele mentionate la art. 8.6. in limba

roména i sd le transmitd catre Autoritatea Contractanta atdt pe suport electronic, cat si pe suport

de hartie, astfel:
» 1 (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tiparit;
o 1 (un) exemplar in format electronic;
e Cartea tehnica a constructiei va fi prezentatd intr-un exemplar original.

8.8. Prestatorul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sdnatate, securitate, asisten{a sociald, imigrare $i
emigrare §i ii va asigura acestuia toate drepturile legale. Prestatorul i va obliga pe angajatii sai sa
se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

8.9. Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislajia Tn vigoare pentru
asigurarea securitdtii si sdndtatii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate
aspectele legate de munca.

9. Obligatii ale Autoritifii Contractante
9.1. Autoritatea Contractantd va acorda Inginerului sprijinul necesar cu privire la obfinerea de
informatii de la alte entitati sau cu privire la orice alte elemente necesare in vederea prestarii
Serviciilor, in masura permisa de dispozitiile legale aplicabile Autoritétii Contractante.
92. Autoritatea Contractantd se obligd sa receptioneze Serviciile prestate de Inginer, n
conformitate cu prevederile prezentului contract.
9.3,  Autoritatea Contractantd se obligd si plateascd prejul cétre Inginer in termen de 30 de zile
de la inregistrarea facturilor emise de cdtre Inginer, la sediul Autoritatii Contractante, astfcl:
- pentru 80% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -
facturile lunare vor fi insotite de procesul verbal de predare-primire a rapoartelor lunare de
progres
- pentru 20% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -
factura va fi insotitd de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si cartea tehnicd a
constructiei.

VIZAT JURIDIC,
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9.4. Inginerul poate emite facturi lunar. In cazul in care Autoritatea Contractant nu ridica obiectii
cu privire la sumele inscrise in facturd in termen de 10 zile de la primirea acesteia, factura se
considerd acceptata. In cazul in care Autoritatea Contractanta ridica obiecii cu privire la sumele
inscrise in facturd, acestea trebuie sa fie motivate, iar Autoritatea Contractantd va achita sumele
necontestate.

expirarea termenului de scadenta prevazut la art. 9.3, Inginerul are dreptul de a suspenda prestarea
Serviciilor. Imediat ce Autoritatea Contractantd achitd factura, Inginerul va relua prestarea
Serviciilor.

10.  Majoriri de intirziere. Daune interese =

10.1. in cazul intarzierii prestarii serviciilor prevazute in graficul de prestare, Inginerul
datoreaza majorari de intarziere in cuantum de 0,1% din valoarea serviciului neprestat, pentru
fiecare zi intdrziere. Plata despagubirilor pentru intdrziere nu il scuteste pe Inginer de indeplinirea
contractului.

10.2. in cazul in care prin neexecutarea integrald sau executarea necorespunzitoare de catre
Inginer a obligatiilor contractuale se produce un prejudiciu Autoritdtii Contractante, Inginerul va
repara acest prejudiciu in conditiile stabilite de instantele judecatoresti competente.

10.3. in cazul in care Autoritatea Contractantd nu achitad facturile in termenul de scadentd
prevazut la art. 9.3., atunci Inginerul are dreptul de a percepe majoriri de intdrziere in cuantum de
0,1 % din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de intarziere.

.

atrage rezilierea de drept a contractului si da dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

11.  Receptie si verificiri

11.1.  Autoritatea Contractanta are dreptul de a verifica prin intermediul Echipei de
Implementare a Proiectului, modul de prestare a Serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din caietul de sarcini, propunerea tehnica si Contract.

11.2.  Autoritatea Contractantd are dreptul de a solicita Inginerului informatiile necesare
verificarii indeplinirii obligatiilor prevazute de prezentul Contract, acorddnd in acest sens
Inginerului un termen rezonabil (un termen de 15 zile) pentru punerea la dispozitie a informatiilor
solicitate.

12. Amendamente

12.1.  Pe perioada derularii prezentului Contract, Partile, de comun acord, au dreptul de a
conveni modificarea clauzelor Contractului, prin act aditional.

13.  Personal

13.1. in activitatea de furnizare a serviciilor Inginerul este obligat s asigure Personalul minim
prevazut in Propunerea Tehnica.

13.2. Pe perioada de derulare a Contractului, inlocuirea personalului de specialitate nominalizat
pentru indeplinirea contractului se realizeaza numai cu acceptul Autorititii Contractante, cu
respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016.

14. ASOCIATI (daca este cazul)

14.1. Inginerul are obligatia de a incheia acordul de asociere cu asociatul/asociatii
desemnat/desemnati in ofertd, in aceleasi conditii in care el a semnat Contractul cu Autoritatea
Contractanta.

14.2. (1) La incheierea Contractului, Inginerul are obligatia de a prezenta acordul de
asociere.

(2) Acordul de asociere constituie parte integrantd a prezentului Contract.

14.3. Inginerul este pe deplin raspunzator fatd de Autoritatea Contractanta de modul in care
asociatul/asociatii indeplinesc Contractul.



15, SUBCONTRACTANTI {daca este cazul)

15.1. Inginerul are obligatia, de a incheia contractul cu subcontractantul desemnat, SC

, conform ofertei depuse.

15.2. (1) La incheierea contractului, Inginerul are obligatia de a prezenta contractul cu
subcontractantul nominalizat.

(2) Datele de recunoagtere ale subcontractantului se constituie in anex la prezentul
contract.

(3)Partea  din  contract  prestati  de  subcontractantul  SC
este in valoare de .

15.3.(1) Inginerul este pe deplin raspunzitor fatd de Autoritatea Contractanta de modul in
care indeplineste contractul cat i pentru actele si faptele subcontractantului.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor faid de Inginer de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Inginerul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantului dacd acesta nu i
indeplineste partea sa din contract.

15.4. Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 218-220 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice si ale art. 150-16] din H.G. 395/2016 .

16.  Cesiunea
16.1. Inginerul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile si/sau obligatiile sale
rezultate din Contract.
16.2. in caz contrar, Autoritatea Contractantd nu va cxonera Inginerul de nici o responsabilitate
privind garantia sau orice atte obligatii asumate prin Contract.
16.3. (1} Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din
incilcarea obligatiilor ce i revin terfului in baza angajamentului ferm, anexd la prezentul contract
(dacd cste cazul). Cu titlu de garangie, prin semnarea prezentului contract, Inginerul
consimte ¢cii Autoritatea Contractanta se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma
incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea si o
aiba impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate de cétre acesta.

(2) In cazul in care Inginerul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului
ferm, tertul sustinitor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectu!

respectivului angajament ferm.

17.  Modificari cauzate de evenimente externe
17.1. in cazul in care intervin situatii pentru care nici Autoritatea Contractants si nici Inginerul
nu sunt responsabile si care fac imposibild prestarea in continuare de cdtre Inginer, total sau
partial, a Serviciilor, Inginerul va notifica Autoritatea Contractanta in cel maij scurt timp cu privire
la aceste situatii.
17.2. in cazul prevazut la art. 17.1:
a) daca este necesard suspendarea anumitor Servicii. durata prestdrii Serviciilor se
suspenda pe durata existentei situatiilor care au dus la suspendare;
b} daci este necesara reducerea ritmului de prestare a Serviciilor, durata Serviciilor poate fi
prelungita in functie de imprejurari.

18, Forta Majora

18.]1 Forta Majora exonereaza Partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toatd perioada in care aceasta actioncaza.

18.2  indeplinirea Contractului va fi suspendati in perioada de actiune a For{ei Majore. dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pand la aparitia acesteia.

18.3  Partea care invocd Forta Majord are obligatia de a notifica celeilalte Partt, imediat §i in
mod complet, producerea acesteia §i s ia orice masuri care ii stau la dispozifie in vederea limitarii
consecingelor.
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18.4 Partea care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

18.5 Dacé Forta Majora acfioneazi sau se estimeazi cd va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare Parte are dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a Contractului, fara
ca vreuna dintre Parti sd poata pretinda celeilalte daune-interese.

19.  Solutionarea litigiilor

19.1. Autoritatea Contractanta si Inginerul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputé care se poate ivi intre ei in cadrul sau

in legdtura cu indeplinirea Contractului.

19.2. Daca. dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea Contractantd si-Inginerul——
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa

se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Roménia.

20.  Rispunderea contractuala
20.1. Neexecutarea, executarea necorespunzitoare sau cu intdrziere a obligatiilor contractuale de
cétre oricare din Parti, da dreptul celeilalte Parti sa rezilieze prezentul Contract si sd pretinda
daune interese.

20.2. In situatia in care Inginerul nu-§i executd in mod corespunzitor obligatiile ce-i revin
conform prezentului Contract, Autoritatea Contractanta va transmite Inginerului o notificare in
cdre vo prezentate mo ele-pent Are A oftHates oRtractanta co (s CTU [

executat in mod corespunzator obligatiile. In situatia in care Inginerul nu remediaza incilcarea sau
nu transmite justificadri corespunzitoare in termen de 10 de zile de la primirea notificirii,
Autoritatea Contractantd va emite o noud notificare, constatand incetarea de drept a Contractului,
fard interventia instaniei de judecata.

21.  [Incetarea Contractului
21.1. Prezentul Contract inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.
Prezentul Contract inceteaza inainte de termen:
(a) prin acordul scris al Partilor;
(b) prin reziliere, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor cu plata de daune interese:
(c) interventia unui caz de Forta Majora in conditiile art. 18.5;
(d) in conditiile art. 123 din Legea nr. 85/2014;
(e) prin denuntare unilaterald de cdtre Autoritatea Contractantd, fard plata de daune-
interese, in urmdatoarele cazuri:
« incetarea Contractului de Finantare din motive neimputabile Autoritatii Contractante;
« imposibilitatea continudrii relatiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30
(treizeci) de zile:
« incetarea, din orice motiv, a Contractului de Lucréari, motiv de incetare care poate fi
invocat exclusiv de céatre Autoritatea Contractant.
21.2. Incetarea din orice motiv a Contractului nu afecteazi in vreun mod drepturile si obligatiile
contractuale ale Partilor anterioare datei incetarii.

22.  Nulitatea

22.1. incazul in care se stabileste ci orice termen, conditie sau prevedere inclusa in Contract
este nuld, ilegald sau inaplicabila in orice fel, respectivul termen, condifie sau prevedere nu va
afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale Contractului.

23. Modificarea contractului

23.1.Prezentul contract va putea fi modificat, fard organizarea unei noi proceduri de achizitie
publicd, numai in conditiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, astfel cum
aceasta este in vigoare la data incheierii contractului.

24. Limba Contractului



24.1. Limba Contractului este limba romana.

25. Comunicari
25.1. (1) Orice comunicare dintre Parti, referitoare ta indeplinirea Contractului, trebuie 53 fie

transmisa in scris, cu confirmare de primire. si produce cfecte de la momentul primirii de catre

destinatar,
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si In

momentul primirii.
25.2. Comunicarile intre Parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmdrii

in scris a primirii comunicarii.

26.  Reprezentantii Partilor
26.1. Fiecare Parte va desemna o persoand pentru a actiona ca fmputernicit al sdu in legaturd cu

activitafile si masurile necesare in vederea executarii Contractului.

27.  Legea aplicabild Contractului
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au infeles si incheie astazi, . prezentul contract in 5 exemplare, patru
exemplare pentru Autoritatea Contractant si unul pentru Inginer,

AUTORITATEA CONTRACTANTA. INGINERUL,
JUDETUL SALAJ

PRESEDINTELE SC
CONSILIULUI JUDETEAN,

Marc Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIY,

Marusca Leontina Lucica

DIRECTOR EXECUTIY,

Ghilea loana-Lavinia

VIZAT JURIDIC,



