CLAUZE CONTRACTUALE DE SERVICII

Nr. data
Intre 5
JUDETUL SALAJ, cu sediul in Piata 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalau, telefon 0260/614120,
fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie
RO , deschis la Trezoreria Zalau, in calitate de

autoritate contractanta (,,Autoritatea Contractanta”), reprezentat prin Tiberiu Marc, in calitate de
presedinte al Consiliului Judetean Silaj, pe de o parte,

§i
S.C. S.R.L., cu sediul in , Str. , .

, tel./fax: , cod fiscal , numar de inmatriculare )
cont trezorerie nr. , deschis la Trezoreria , Teprezentatd prin

, In calitate de Inginer, pe de altd parte, fiecare denumite, in continuare, ,,Partea”
si impreuna ,,Partile”,

PREAMBUL

Avand in vedere ca:

(A)  Autoritatea Contractantd a incheiat / va incheia un contract de executie lucrari avand ca

obiect ,, Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108D: Criseni (DN 1H) — Cehu Silvaniei

(DJ196), km 0+000—22+693" (,,Contractul de Lucrari”),

(B)  Potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe parcursul executiei Lucrarilor este obligatorie
asigurarea asistentei tehnice din partea dirigintilor de santier,

(C)  Autoritatea Contractantd a organizat o procedurd de procedura simplificata, oferta depusa de
inginer fiind desemnata drept oferta castigatoare,

(D)  Autoritatea Contractantd si Inginerul au ajuns la un acord cu privire la clauzele prezentului
contract,

Partile au incheiat prezentul contract (,,Contractul”) in urmitoarele conditii:

1. Definitii si interpretare
1.1. In cuprinsul Contractului (inclusiv anexele sale), urmatorii termeni vor avea urmétoarele
intelesuri, cu exceptia cazurilor in care rezulta altfel din context:

Antreprenor persoand juridica care a incheiat contractul de executie de lucriri, in
urma achizitiei publice.

Autoritatea Judetul Salaj, prin presedintele Consiliului Judetean Salaj, precum

Contractanti s orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia.

Parti Autoritatea Contractanta si Inginerul.

Inginerul persoana juridicd participanta la procedura de procedurd

simplificatd organizatd de Autoritatea Contractanta a carei oferta a
fost desemnata céstigitoare si care va presta serviciile de asistenta
tehnica din partea dirigintilor de santier in perioada de executie a
lucrarilor aferente proiectului ,, Reabilitare si modernizare drum
Jjudetean DJ 108D: Criseni (DN 1H) — Cehu Silvaniei (DJ196), km
0+000 — 22+693" in conformitate cu prevederile Contractului de
servicii, ale caietului de sarcini i ale legislatiei in vigoare.
Dirigintele de persoana fizicd, angajata a Inginerului, care indeplineste conditiile
santier de studii si experientd profesionald, fiind responsabila pentru a
presta serviciile de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier
in perioada lucrarilor de investitie in conformitate cu prevederile
Contractului de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in

vigoare.

Proiect ., Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108D: Criseni (DN
1H) — Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000 — 22+693”

Contract prezentul contract si toate anexele sale.
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Act aditional document ce modifica termenii $i conditiile prezentului Contract de
prestari servicii.

Conflict de interese  orice eveniment care influenfeazd capacitatea Inginerului de a
exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il
impiedicd pe acesta, in orice moment, sia acorde prioritate
intereselor Autoritatii Contractante sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv in legaturad cu posibile contracte in viitor
sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
inginerului, orice situatie care are sau poate avea ca efect
compromiterea executdrii contractului, de catre parti, in mod
obiectiv si impartial. Aceste situafii pot aparea ca rezultat al
intereselor economice, afinitatilor politice sau nationale, legaturilor
de familie sau emotionale, or altor legituri sau interese comune.
Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricdror sub-
contractanti, salariafi si experti acfionand sub autoritatea si controlul
inginerului.

Forta Majori orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil
(1351 alin. (2) cod civil), care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii contractului si care face imposibild executarea si,
respectiv, Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este
considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fira a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

Lucriri lucrdrile permanente ce urmeazd a fi realizate in conformitate cu
Contractul de Lucrari (inclusiv bunurile si echipamentele furnizate
Autoritafii Contractante de catre executant).

Pretul Contractului  preful platibil Inginerului de catre Autoritatea Contractanta, in baza
prezentului ~ Contract, pentru  indeplinirea  integrald  si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract.

Garantia de bund suma de bani care se constituie de catre Inginer in scopul asigurarii

executie Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in
perioada convenitd a Contractului.
Servicii serviciile si/sau activitatile prestate de catre Inginer in conformitate

cu Contractul, astfel cum sunt descrise in caietul de
sarcini §i propunerea tehnicd, parte a ofertei Inginerului.

zile zile calendaristice cu exceptia cazurilor in care se prevede expres
ca sunt zile lucritoare;

1.2. In cuprinsul Contractului, cu exceptia situatiilor in care rezulti altfel din context:

a) masculinul include femininul si invers;

b) singularul include pluralul si invers;

c) o referinta la Contract la orice articol, clauza, alineat sau anexa este, exceptand situatiile in care se
prevede expres contrariul, o referin{i la respectivul articol, clauzi, alineat sau anexa la Contract;

d) cu exceptia cazurilor In care se prevede altfel in Contract, orice referintd la Contract sau la orice
alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului, astfel cum ar fi fost
modificata, la momentul relevant in contextul referintei;

e) o referintd la o persoand Inseamnd o referintd la orice persoana fizica sau juridica, roménd sau
straina, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, intreprinderi, societati comerciale sau
asociere, precum i succesorii $i cesionarii permisi ai acestora;

f) titlurile au doar scopul de a facilita referintele.

2. Obiectul Contractului
2.1. Obiectul Contractului constda in Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor
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(dirigentare de santier) in cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108D:
Criseni (DN 1H) — Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000 — 22+693”, in conformitate cu clauzele
Contractului, in schimbul platii Prefului Contractului de cétre Autoritatea Contractanta.

3. Proprietate Intelectuala

3.1. Drepturile de proprietate intelectuald asupra tuturor datelor, materialelor sau
documentelor realizate de catre Inginer in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Contract
apartin Autoritatii Contractante.

3.2. La incetarea Contractului, indiferent de cauza acestei incetari, Inginerul va preda
Autoritatii Contractante originalele tuturor materialelor si documentelor primite din partea Autoritatii
Contractante sau elaborate de catre Inginer in vederea indeplinirii obiectului Contractului.

4. Pretul contractului
4.1. Pretul Contractului, platibil Inginerului de catre Autoritatea Contractantd, este de
lei, la care se adauga TVA in cuantum de lei, si este ferm pe
toatd perioada derularii acestuia.

4.2. Preturile sunt conform ofertei si sunt considerate ferme pe toata perioada de desfisurare
a contractului.

5. Intrarea in vigoare si durata Contractului

5.1. Contractul intrd in vigoare la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor, insa
numai dupd constituirea garantiei de buna executie de catre Inginer.

5.2. Durata prezentului Contract este de 41 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere
a serviciilor emis de catre Autoritatea Contractanta.

5.3. Durata contractului se prelungeste automat, fard a fi necesar un acord de vointa expres
al Partilor In acest sens si fara costuri suplimentare, in situatia depasirii, din motive independente de
culpa Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrarilor previzute in Contractul de
Lucréri sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrari, depasire care face necesari
prestarea in continuare a Serviciilor de citre Inginer. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de
prelungire a contractului de servicii in functie de derularea Contractului de lucréri.

5.4. Durata Contractului se prelungeste automat, in conditiile in care, din motive obiective,
perioada de implementare a proiectului finantat prin POR se va prelungi pe baza unui Act Aditional
incheiat intre Autoritatea de Management si Autoritatea Contractantd, contractul de servicii de
suraveghere din partea dirigintelui de santier va fi prelungit in mod automat cu acelasi numar de luni,
fard modificarea valorii acestuia, depasire care face necesard prestarea in continuare a Serviciilor de
catre Inginer.

6. Garantia de buna executie

6.1. Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA,
respectiv lei.

6.2. Modul de constituire a garantiei de buna executie:

1) Virament bancar

sau
2) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate
de asigurari se va prezenta in original in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat,
respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate
sau
3) Retinere din suma datoratad pentru factura emisa. Inginerul are obligatia sa deschida in
termen de 5 zile lucrdtoare de la semnarea contractului un cont la dispozitia Autoritatii Contractante
la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala care se depune de
Inginer este de cel putin 0,5% din pretul contractului si are obligatia de a prezenta in maxim 5 zile
lucratoare de la semnarea contractului extrasul de cont cu suma depusa. Autoritatea Contractanta
alimenteaza acest cont prin retinere din suma datorata si cuvenita contractantului pina la concurenta
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sumei stabilita drept garantie de buna executie in Documentatia de Atribuire.

6.3. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite preten{ii asupra garantiei de buna
executie, in limita prejudiciului creat, dacad Inginerul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executa
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract.

6.4. Anterior emiterii unei preten{ii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea
Contractantd are obligatia de a notifica acest lucru Inginerului, precizdnd totodata obligatiile care nu
au fost respectate.

6.5. Autoritatea Contractantd se obligd sd restituie garanfia de bund execufie aferentd
serviciilor de supraveghere din partea dirigintilor de santier, in termen de 14 zile de la data emiterii
raportului final de supervizare/expirarea duratei de garantie acordata lucrarii in cauza.

7. Documentele Contractului

Documentele Contractului sunt:

a) Documentatia de atribuire;

b) Propunere tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Documente de calificare prezentate de Inginer;
e) Garantia de bund executie;

f) Graficul de prestare a serviciilor;

g) Contractul de subcontractare (daca este cazul);
h) Acordul de asociere (daca este cazul);

i) Angajamentul de sustinere (dacé este cazul).

8. Obligatii ale Inginerului

8.1. Inginerul se obligd sa presteze Serviciile in conformitate cu prevederile prezentului
Contract.

8.2. Inginerul este pe deplin responsabil pentru executia Serviciilor in conformitate cu
prevederile prezentului contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului.

8.3. Inginerul este raspunzator in fata Autoritatii Contractante si in fata altor organe de
control de realitatea, legalitatea si corectitudinea documentelor elaborate/avizate.

8.4. Inginerul se obliga sa presteze Serviciile in conformitate cu specificul fiecarei etape de
derulare a proiectului, dupa cum urmeaza:

A) Responsabilititile Inginerului in perioada de pregitire a executiei lucrarilor

1. Inginerul are obligatia asigurarii spatiului de lucru adecvat, a logisticii necesare si a
transportului specific pentru activitatile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toati
perioada contractului.

2. Inginerul are obligatia verificarii existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea
conditiilor legale prevazute de aceasta.

3. Inginerul are obligatia de a sprijini Autoritatea Contractantd in derularea procedurii de
atribuire a contractului de lucrari — daca este cazul.

4. Inginerul are obligatia verificarii concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire,
certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Inginerul va atrage
atenfia Autoritdtii Contractante asupra eventualei expirari a valabilita{ii Autorizatiei de
constructie si, Impreund cu  Antreprenorul si Proiectantul, va sprijini Autoritatea
Contractantd in toate demersurile pentru reautorizarea lucrarilor de investitii, daca va fi cazul.

S. Inginerul are obligatia studierii si urmaririi aplicarii/executiei proiectului, caietelor de sarcini,
tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea lucrarilor de investitie.

6. Inginerul are obligatia verificarii proiectului tehnic ce va fi elaborat si formularea unui punct
de vedere referitor la acesta.
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B)

7. Inginerul are obligatia verificarii existentei tuturor pieselor scrise si desenate in proiect,
precum si corelarea acestora.

8. Inginerul are obligatia verificarii respectarii reglementarilor cu privire la verificarea
proiectelor de cétre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul
tehnic atestat.

9. Inginerul are obligatia verificarii existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a
programului de control al Proiectantului.

10. Inginerul are obligatia studierii si cunoasterii Ofertei declarate castigatoare.

11. Inginerul are obligatia efectuarii vizitelor pe traseul investifiei pentru familiarizarea cu
proiectul si identificarea posibilelor probleme pe care le comunicd Autoritatii Contractante.

12. Inginerul are obligatia aplicarii prevederilor din Contractul de lucrari referitoare la calitatea
lucréarilor ce urmeaza a fi executate.

13. Inginerul are obligatia emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor cu acordul Autorititii
Contractante si convocarea tuturor partilor implicate in executia lucrarilor.

14. Inginerul are obligatia predarii catre Antreprenor, impreuna cu Autoritatea Contractanta, pe
bazd de proces-verbal, a amplasamentului constructiei liber de orice sarcini, inclusiv bornele
de reper precizate de Proiectant. Conform prevederilor legislative in vigoare la
predarea/preluarea amplasamentului vor participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante, ai
Proiectantului i ai Executantului, precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu aceastd ocazie
se va incheia un proces verbal de predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati.

15. Inginerul ~ are  obligatia  verificarii  existentei  “Planului  Calitatii” si a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva.

16. Inginerul are obligatia verificarii tuturor conditiilor pentru ca organizirile de santier si se
faca astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor strdine in incinti.

17. Inginerul are obligatia participarii impreund cu Proiectantul si Antreprenorul la trasarea
generala a constructiilor, la trasarea §i materializarea bornelor de referinti, a cailor de acces si
a limitelor terenurilor puse la dispozifia Antreprenorului si la materializarea cotelor de nivel
in imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea si protejarea bornelor de
reper ale constructiilor.

18. Inginerul are obligatia verificarii existentei anuntului de incepere a lucririlor citre emitentul
Autorizatiei de Construire si cétre ISC.

19. Inginerul are obligatia verificarii existentei panoului de identificare a investitiei, dacd acesta
corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

Responsabilititile Inginerul in perioada de executie a Lucriarilor

1. Inginerul are obligatia urmaririi realizarii executiei lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, ale proiectului tehnic, ale caietelor de sarcini si ale reglementirilor tehnice in
vigoare, raspunzéind in fata Autorititii Contractante de respectarea acestora.

2. Inginerul are obligatia verificarii existentei documentelor de certificare a calititii produselor
pentru constructii, respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in
proiect.

3. Inginerul va interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate,
declaratii de performantd sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de
procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat.

4. Inginerul are obligatia verificarii respectdrii tehnologiilor de executie si a procedurilor
acceptate de Inginer, in vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, contract si in normele tehnice in vigoare.

5. Inginerul are obligatia verificarii respectdrii “Planului calitatii”, a procedurilor si
instructiunilor tehnice pentru lucrare.
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6. Inginerul are obligatia sa interzica executarea de lucrari de citre persoane neautorizate,
conform reglementérilor legale in vigoare.

7. Inginerul are obligatia participarii la actiunile de prelevare a probelor, urmarirea primirii
buletinului de analiza si verificarea rezultatelor. Inginerul va pastra certificatele de laborator
pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei.

8. Inginerul are obligatia verificarii din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor real
executate si corelarea acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de lucrari elaborate de
Antreprenor, precum i avizarea Situatiilor de lucrari in vederea decontarii lucrarilor
efectuate, asumand astfel corectitudinea si legalitatea Situatiilor de lucriri elaborate de
Antreprenor (inclusiv a documentelor atasate acestora).

9. Inginerul are obligatia Intocmirii Certificatelor de plata in baza situatiilor de lucriri avizate,
inaintarea lor spre supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a
Proiectului desemnatd de catre Autoritatea Contractanta. Toate Certificatele de plata vor
contine in plus fatd de informatiile referitoare la platile curente si situatia clarda a platilor
precedente, respectiv a platilor cumulate.

10. Inginerul are obligatia emiterii Certificatelor de platd doar pentru lucrdri/cantitati real
executate, care corespund antemasuratorilor prezentate de catre Antreprenor si care sunt
atasate la Situatiile de lucrari.

11. Inginerul are obligatia verificarii intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea prefurilor
unitare $i cu incadrarea lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei.

12. Inginerul are obligatia verificarii documentelor de platd, acestea trebuind sa fie semnate de
Antreprenor, de Inginer si de Autoritatea Contractanta.

13. Inginerul are obligatia de a notifica Autoritatea Contractantd si Proiectantul asupra
situatiilor identificate in teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul -
pregatirea Notelor de Comanda Suplimentard/Renuntare numai in cazul in care acestea
sunt bine justificate, prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii tehnico-
economice care sa justifice necesitatea interventiei, emise de Proiectant si acceptate de
Autoritatea Contractanta.

14. Inginerul are obligatia de a accepta - in vederea efectuarii platilor - doar Notele de Comanda
Suplimentara elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile/articolele
suplimentare. in cazul in care aceste prefuri se regisesc in ofertd (anexa la Contractul de
lucrari), ele se considera ci au fost negociate.

15. Inginerul are  obligatia  elaborarii  Centralizatorului  Notelor de  Comandd
Suplimentard/Renuntare care va cuprinde balantfa centralizata a decontéarilor pentru cantitatile
de lucrari rezultate din variatii. Va solicita Proiectantului ca, pentru cantititile incluse in
fiecare Notd de Comanda Suplimentard/Renuntare, si intocmeasca o listd de cantitati
separata.

16. In scopul acceptirii la plata a lucrarilor, Inginerul se va asigura de existenta urmitoarelor
documente (fard a se limita la acestea): foi de atasament/antemasuratori/piese desenate,
procese-verbale de receptie calitativa, procese verbale aferente fazelor determinante/lucrarilor
ascunse, certificate de calitate, declaratii de performanta si rapoarte de neconformitate.

17. Inaintea acceptirii la platd a lucrarilor Inginerul se va asigura de realitatea, legalitatea si
corectitudinea situatiilor de lucrari.

18. Inginerul are obligatia verificarii respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate
(existenta documentelor de atestare a calitatii, concordanta calitatii acestora cu prevederile
din certificatele de calitate, contracte si/sau documentatia tehnica).

19.1n cazul in care constati neconformitatea materialelor propuse a fi puse in operd cu
specificatiile tehnice, Inginerul are obligatia de a intocmi “Rapoarte de Neconformitate”, in
care va face descrierea detaliatd a neconformitatii si va preciza termenul maxim de remediere.

20. Inginerul are obligatia efectuarii verificarilor impuse prin normele tehnice si semnarea
documentelor intocmite ca urmare a verificarilor.

21. Inginerul are obligatia urmaririi lucrarilor pe tot parcursul executarii lor, conform graficului
aprobat, admitadnd la platd numai lucrarile corespunzitoare din punct de vedere calitativ si
cantitativ.
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22. Inginerul are obligatia acordarii de asisten{d tehnicd Autoritatii Contractante in ceea ce
priveste planificarea si respectarea platilor catre Antreprenor, in baza Graficului de realizare a
lucrarilor intocmit de cétre Antreprenor si a previzionarii derularii fondurilor. Inginerul va
verifica previzionarea derularii fondurilor si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu,
va instrui Antreprenorul in vederea re-esalonarii fondurilor necesare.

23. Inginerul va instrui Antreprenorul asupra obligativitatii de a inainta previzionarea derularii
platilor, in stransa corelare cu graficul de realizare a lucrarilor, odata cu inaintarea Situatiilor
de lucrari.

24. Pentru lucrarile ce devin ascunse si au fost acoperite fara a fi verificate va dispune dezvelirea
lor, aceasta masurd putand fi luatd si in alte situatii cand sunt necesare verificari cantitative si
calitative ale lucrarilor ce devin ascunse, si - daca este cazul — Inginerul va dispune refacerea
lucrarilor.

25. Inginerul, cu aprobarea Autoritatii Contractante, in baza solutiilor elaborate de Proiectant si
verificate de verificatorul de proiect atestat poate sd ceard Antreprenorului — daci este cazul -
sistarea execufiel, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor.

26. Inginerul are obligatia urmaririi respectarii cu strictefe a cerinfelor si reglementérilor
specifice.

27. Inginerul are obligatia de a participa la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse si
intocmirea documentelor specifice aferente.

28. Inginerul are obligatia de a participa la fazele determinante (stabilite prin programul de
control) asigurandu-se ca acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in
Constructii, responsabilul tehnic cu executia, seful santier, dirigintele de santier.

29. Inginerul are obligatia de a pastra procesele-verbale de lucrari ascunse si procesele-verbale pe
faze determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.

30. Inginerul are obligatia de a transmite catre Proiectant pentru solutionare sesizarile proprii
precum si ale celorlalte organisme abilitate, referitoare la realizarea constructiei, la
neconformitatile i neconcordantele aparute pe parcursul executiei.

31. Inginerul are obligatia de a asigura respectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul
adaptarii documentatiei tehnice la situafia existentad in teren, alta decét cea de la momentul
elaborarii Proiectului Tehnic.

32. Inginerul are obligatia avizarii Dispozitiilor de santier emise de Proiectant si emiterea unui
punct de vedere argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

33. Inginerul are obligatia emiterii de Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc modificari
Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati. Aceste documente se emit numai in
vederea respectarii de catre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a
documentatiei tehnice la situatia din teren adusd din motive obiective, a Proiectului, a
Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitati va fi facutd numai de citre Proiectant si
insusita de specialistii verificatori de proiecte, fiind apoi inaintata sub forma de Dispozitie de
santier emisa de Proiectant.

34. Inginerul are obligatia indosarierii si numerotarii tuturor Dispozitiilor de santier emise de
Proiectant, inclusiv a documentelor justificative care includ informatii referitoare la
necesitatea tehnico-economica a lucrarilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

35. Inginerul are obligatia urmaririi respectarii intocmai de catre Antreprenor a masurilor dispuse
de Proiectant si/sau de alte organisme abilitate.

36. Inginerul are obligatia de a inregistra zilnic evenimentele de pe santier si a instructiunilor date
Antreprenorului in Jurnalul de santier intocmit zilnic de citre Antreprenor. inregistrarile
trebuie facute Tn baza activitatilor Antreprenorului, incluzénd echipamentul si forta de munca
pe santier, precum si toate informatiile relevante privind factorii care pot afecta progresul
lucrdrilor (conditii meteorologice, defectarea echipamentului, etc).

37.1n cazul in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile Antreprenorului,
graficul de realizare a lucrarilor, Inginerul are obligatia de a solicita Antreprenorului luarea
de mdsuri imediate pentru recuperarea intdrzierilor. Inginerul va informa Autoritatea
Contractantd asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de Antreprenor si acceptate
de Inginer.
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38. Inginerul are obligatia elaborarii Raportului de inceput care va fi transmis Autoritatii
Contractante In maximum 15 zile de la data de incepere a serviciilor i a Rapoartelor lunare
de progres care vor include toate informatiile tehnice si financiare relevante, referitoare la
calitatea si progresul lucrarilor. Astfel de informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii
Contractante in cadrul acestor documente si ori de céte ori vor fi solicitate.

39. Inginerul are obligatia de a notifica in timp util Autoritatea Contractanta cu privire la orice
probleme sau schimbari semnificative care afecteaza indeplinirea Contractului de Lucrari in
ceea ce priveste termenul final sau costul acestuia, recomandind Autoritatii Contractante
solufii pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreata pentru
evitarea/remedierea eventualelor probleme va fi comunicatd Antreprenorului doar dupa
obtinerea acceptului Autoritatii Contractante.

40. La solicitarea Antreprenorului, Inginerul va propune Autoritatii Contractante emiterea
ordinelor de sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile meteorologice.

41. Pentru perioadele in care lucrarile sunt suspendate Inginerul se va asigura ca Antreprenorul a
luat toate masurile necesare pentru protectia lucrarilor, utilajelor, echipamentelor si
santierului contra oricarei deteriorari, pierderi sau pagube.

42. Inginerul are obligatia de a anunta ISC cu privire la oprirea/sistarea executarii lucrarilor de
catre Autoritatea Contractantd pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de
timp friguros si ulterior anunta reluarea lucrarilor.

43. Inginerul are obligatia urmaririi respectdrii programului de asigurare a calitdtii la
Antreprenor.

44. Inginerul are obligatia verificarii existentei §i respectdrii procedurilor ce revin
Antreprenorului 1n ceea ce priveste protectia muncii si siguranta circulatiei.

45. Inginerul are obligatia de a prelua documentele de la Antreprenor si Proiectant si de a
completa Cartea tehnicad a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile
legale.

46. Inginerul are obligatia de a urmarii dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predarea
terenului catre Autoritatea Contractanta.

Responsabilitatile Inginerului specifice Contractului de finantare

1. Inginerul are obligatia studierii $i cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

2. Inginerul are obligatia studierii $i cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/OI
POR pentru elaborarea corectd si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de
Finantare a Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare.

3. Inginerul are obligatia de a participa la vizita in teren a expertilor A.M. si O.I. ADRNV;

4. Inginerul are obligatia participarii la elaborarea raspunsului la eventualele Solicitdri de
Informatii Suplimentare pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plata (inclusiv
modificari, completéri sau refacerea acestora) sau facturile emise de catre Inginer in baza
prezentului contract de servicii incheiat cu Autoritatea Contractanta;

5. Inginerul are obligatia aplicarii unei proceduri de verificare cantitativd si calitativa a
lucrdrilor care sa permita decontarea corectd a lucrarilor executate, astfel incét cheltuielile
angajate sd fie incadrate distinct, corespunzitor tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile),
raspunzand in fata Autoritatii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in
vederea rambursarii. Este direct raspunzator in fata Autoritatii Contractante pentru sumele
din facturile de lucrari, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar neacceptate la plata de
catre expertii verificatori din partea OI sau AM, ca fiind aferente cantititilor de lucrari
neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depasire linie bugetara
conform deviz general aprobat sau din alte motive.

6. Pentru asigurarea verificdrii execugiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de santier
sunt la dispozitia Autoritafii Contractante pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in
perioadele de timp necesare pentru rezolvarea eventualelor remedieri cuprinse in anexa
procesului-verbal de Receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a defectiunilor semnalate in
perioada de garantie a lucrarilor, fira a depasi termenele impuse si/sau previzute de legislatia
1n vigoare.
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D) Responsabilitatile Inginerului la receptia la terminarea Lucririlor

E)

1.

T

Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind terminarea Lucrarilor, Inginerul are
obligatia verificarii daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in
vigoare §i transmite Autoritatii Contractante Raportul la terminarea lucrarilor insotit de
comunicarea datei propuse pentru efectuarea Receptiei la terminarea lucrarilor.

Inginerul are obligatia participarii la receptia la terminarea lucrarilor, asigura secretariatul
comisiei de receptie si intocmeste actele necesare receptiei.

Inginerul are obligatia punerii la dispozitia membrilor comisiei de receptie a documentelor
doveditoare ale activitafii de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul derularii executiei
lucrarilor, documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului,
alte documente si documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare.

Inginerul are obligatia urmaririi solutionarii problemelor/masurilor constatate si/sau
recomandate de comisia de receptie.

Inginerul are obligatia urmaririi intocmirii documentelor doveditoare pentru ducerea la
indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.

Inginerul are obligatia de a colabora cu Proiectantul la elaborarea Manualului de intretinere a
lucrarilor.

Inginerul are obligatia predarii Autoritatii Contractante a actelor de receptie, a documentatiei
tehnice si economice a constructiei impreuna cu Cartea tehnica a constructiei.

Responsabilitatile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarea lucriarilor si
receptia finala

1.

Dupa receptia la terminarea lucrdrilor, Inginerul are obligatia urmaririi rezolvarii remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a
defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, fard a depasi termenele impuse
si/sau prevazute de legislatia in vigoare.

Daca Antreprenorul nu isi respectd obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de a-l1 soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a Lucririlor,
conform prevederilor legale in vigoare.

Dupa notificarea primitd de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantic a
Lucrérilor, verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in
vigoare si transmite Autoritdtii Contractante Raportul final care va include si data propusa
pentru efectuarea receptiei finale.

Inginerul are obligatia participarii la receptia finala, asigura secretariatul comisiei de receptie
si intocmeste actele necesare receptiei.

Inginerul are obligatia punerii la dispozitia membrilor comisiei de receptie a tuturor
documentelor impuse de legislatia in vigoare.

Inginerul are obligatia urmaririi solutionarii problemelor/masurilor constatate si/sau
recomandate de comisia de receptie.

Inginerul are obligatia urmaririi intocmirii documentelor doveditoare pentru ducerea la
indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.

Inginerul are obligatia de a preda Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia
tehnica si economica a constructiei asigurdnd astfel completarea Cirtii tehnice a constructiei.

8.5. Inginerul are obligatia sé asigure pregétirea si transmiterea urmatoarelor documente:

1.

2,

Raport de inceput va fi transmis Autoritatii Contractante in maximum 15 zile de la data de
incepere a serviciilor. Raportul trebuie sa constituie o detaliere a ofertei Inginerului (document
care va fi parte integrantd a prezentului contract de asistentd tehnicd) si sa detalieze aspecte
referitoare la organizarea spatiului de lucru a echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce ii
revin, a programului de lucru. Un aspect obligatoriu al raportului il constituie formularea unui
punct de vedere/evaluari asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor probleme in
implementare. Raportul de inceput trebuie sa propuna un format standard al raportului lunar
de progres.

Rapoarte lunare de progres si ori de cate ori solicitd Autoritatea Contractanta pentru
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efectuarea rambursarilor, care si cuprinda situatia lucrdrilor conform formatului aprobat de
Autoritatea Contractantd la momentul aprobarii Raportului de inceput. Rapoartele vor fi
transmise panad in data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare si vor fi insotite de adresa de
inaintare . Aceste rapoarte vor constitui documente justificative pentru plata Inginerului.
Structura rapoartelor de progres va fi convenita de Autoritatea Contractanta cu Inginerul, in
functie de metodologia POR, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitie 6.1.

3. Rapoarte speciale cu privire la orice problema majora aparuta pe perioada implementarii
contractului i solicitate de Autoritatea Contractanta: rapoarte cuprinzand analiza si
recomandarile de solutionare a solicitarilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore care
implica riscuri pentru proiect, etc.

4. Raportul la terminarea lucririlor va fi prezentat Autoritatii Contractante Tnainte de receptia
la terminarea Lucrarilor si va fi insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia la
terminarea Lucrarilor.

5. Raport de intretinere, intocmit Impreuna cu Proiectantul, prezentat la receptia la terminarea
lucrarilor, in cadrul ciruia se va preciza propunerea de Program al Activitatilor de Intretinere
necesare in Perioada de Garantie a Lucrarilor.

6. Cartea tehnici a constructiei elaborati in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Raportul final va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia finald a Lucrarilor si
va fi Insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

8.6. Inginerul are obligatia de a preda toate rapoartele / documentele mentionate la art. 8.6. in
limba roména si sa le transmita catre Autoritatea Contractanta atat pe suport electronic, cét si pe
suport de hartie, astfel:

¢ ] (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tiparit;
¢ 1 (un) exemplar in format electronic;

e (Cartea tehnica a constructiei va fi prezentata intr-un exemplar original si 1 (un ) exemplar in
format electronic.

8.7. Inginerul are obligatia de a respecta intreaga legislafie a muncii care se aplicd
Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sdnitate, securitate, asistentd sociala,
imigrare §i emigrare, si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.

Inginerul 1i va obliga pe angajafii sdi sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv
celor legate de securitatea muncii.

8.8. Inginerul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru
asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate aspectele
legate de munca.

9. Obligatii ale Autorititii Contractante

9.1. Autoritatea Contractanta va acorda Inginerului sprijinul necesar cu privire la obtinerea de
informatii de la alte entitafi sau cu privire la orice alte elemente necesare in vederea prestarii
Serviciilor, In méasura permisa de dispozitiile legale aplicabile Autoritatii Contractante.

9.2. Autoritatea Contractantd se obligd si receptioneze Serviciile prestate de Inginer, in
conformitate cu prevederile prezentului contract.

9.3. Plata se va efectua in maxim 30 zile de la data primirii facturii pentru serviciile prestate
astfel:

- pentru 80% din valoarea contractului plata se va efectua in transe lunare, iar factura va
fi insotita de proces verbal de receptie a raportului lunar de progres si de graficul de reesalonare a
transelor lunare, in cazul prelungirii contractului de executie lucrari si implicit a contractului de
servicii de supraveghere a executiei lucrarilor.

Dupa predarea Rapoartelor de progres, acestea vor fi verificate in termen de maxim 10 zile de
citre membrii din echipa de implementare a proiectului. In conditiile in care, in urma verificarilor
vor fi constatate deficiente ale documentatiei elaborate, aceasta va fi returnatd Inginerului cu
solicitarea de completare/remediere. Transmiterea Raportului remediat/completat se va face in

10 VIZAT JURIDIC,



termen de maxim 10 zile de la data formuldrii de céitre Autoritatea Contractantd a solicitarii de
remediere/completare. Acceptarea raportului lunar de progres se va consemna prin emiterea
procesului verbal de receptie a serviciilor prestate .

- pentru 20% din valoarea contractului factura va fi insotita de proces verbal de receptie la
terminarea lucrarilor , raport la terminarea lucrarilor si Cartea tehnica a constructiei.

9.4. Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrdrilor, Inginerul nu va percepe
Autoritdtii Contractante niciun fel de cost.

9.5. Daca Autoritatea Contractanta nu achita facturile o perioada mai mare de 60 de zile de la
expirarea termenului de scadenta prevazut la art. 9.3, Inginerul are dreptul de a suspenda prestarea
Serviciilor. Imediat ce Autoritatea Contractanta achita factura, Inginerul va relua prestarea
Serviciilor.

10. Majoriri de intarziere. Daune interese

10.1. In cazul intarzierii prestarii serviciilor previzute in graficul de prestare, Inginerul
datoreaza majorari de intarziere in cuantum de 0,1% din valoarea serviciului neprestat, pentru fiecare
zi intarziere. Plata despagubirilor pentru intdrziere nu il scuteste pe Inginer de indeplinirea contractului.

10.2. In cazul in care prin neexecutarea integrald sau executarea necorespunzitoare de citre
Inginer a obligatiilor contractuale se produce un prejudiciu Autoritatii Contractante, Inginerul va
repara acest prejudiciu in conditiile stabilite de instantele judecatoresti competente.

10.3. In cazul in care Autoritatea Contractantd nu achitd facturile in termenul de scadentd
prevazut la art. 9.3., atunci Inginerul are dreptul de a percepe majorari de intarziere in cuantum de
0,1 % din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de intarziere.

10.4. Nerespectarea grava a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre oricare din
parti atrage rezilierea de drept a contractului si da dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

11. Receptie si verificiri

11.1. Autoritatea Contractantd are dreptul de a verifica prin intermediul Echipei de
Implementare a Proiectului, modul de prestare a Serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din caietului de sarcini, propunerea tehnica si Contract.

11.2. Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita Inginerului informatiile necesare
verificarii indeplinirii obligatiilor prevazute de prezentul Contract, acordand in acest sens Inginerului
un termen rezonabil (un termen de 15 zile) pentru punerea la dispozitie a informatiilor solicitate.

12. Amendamente
12.1. Pe perioada deruldrii prezentului Contract, Pértile de comun acord au dreptul de a
conveni modificarea clauzelor Contractului, prin act aditional.

13. Personal

13.1. In activitatea de prestare a serviciilor Inginerul este obligat s asigure Personalul minim
prevazut in Propunerea Tehnica.

13.2. Pe perioada de derulare a Contractului, inlocuirea personalului de specialitate
nominalizat pentru indeplinirea contractului se realizeazd numai cu acceptul autoritafii contractante,
cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016.

14. Asociati (daci este cazul)

14.1. Inginerul are obligatia de a incheia acordul de asociere cu asociatul/asociatii
desemnat/desemnati in ofertd, in aceleasi conditii in care el a semnat Contractul cu Autoritatea
Contractanta.

14.2. (1) La incheierea Contractului, Inginerul are obligatia de a prezenta acordul de asociere.

(2) Acordul de asociere constituie parte integranta a prezentului Contract.

14.3. Inginerul este pe deplin raspunzitor fatd de Autoritatea Contractanta de modul in care
asociatul/asociatii indeplinesc Contractul.

15. Subcontractanti (daci este cazul)
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15.1. Inginerul are obligatia, de a incheia contractul cu subcontractantul desemnat, SC
, conform ofertei depuse.

15.2. (1) La incheierea contractului, Inginerul are obligatia de a prezenta contractul cu
subcontractantul nominalizat.

(2) Datele de recunoastere ale subcontractantului se constituie in anexa la prezentul contract.

(3) Partea din contract prestata de subcontractantul SC este
in valoare de ;

15.3. (1) Inginerul este pe deplin raspunzator fatd de Autoritatea Contractanta de modul in
care indeplineste contractul cat i pentru actele si faptele subcontractantului.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de Inginer de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Inginerul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantului daca acesta nu isi
indeplineste partea sa din contract.

15.4. Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 218-220 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice si ale art. 150-161 din H.G. 395/2016 .

16. Cesiunea

16.1. Inginerul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile si/sau obligatiile
sale rezultate din Contract.

16.2. In caz contrar, Autoritatea Contractanti nu va exonera Inginerul de nicio
responsabilitate privind garantia sau orice alte obligafii asumate prin Contract.

16.3. (1) Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta
din incélcarea obligatiilor ce ii revin tertului in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract
(daca este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Inginerul consimte ca
Autoritatea Contractanta se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii
angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba
impotriva terfului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de citre acesta.

(2) In cazul in care Inginerul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit susfinere din partea terfului in baza angajamentului
ferm, terful sustinitor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm.

17. Modificari cauzate de evenimente externe

17.1. In cazul in care intervin situatii pentru care nici Autoritatea Contractantd si nici
Inginerul nu sunt responsabile si care fac imposibila prestarea in continuare de catre Inginer, total sau
partial, a Serviciilor, Inginerul va notifica Autoritatea Contractanta in cel mai scurt timp cu privire la
aceste situatii.

17.2. In cazul prevazut la art. 17.1:
a) dacad este necesard suspendarea anumitor Servicii, durata prestarii Serviciilor se suspenda pe
durata existentei situatiilor care au dus la suspendare;
b) daca este necesard reducerea ritmului de prestare a Serviciilor, durata Serviciilor poate fi
prelungita in functie de imprejuréri.

18. Forta Majora

18.1. Forta majora exonereaza pargile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza. Prin forta majord se intelege orice
eveniment extrem imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

18.2. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fard
a prejudicia drepturile ce 1i se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia.

18.3. Partea contractanti care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parfi,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care 1i stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

18.4. Partea care invocad forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 5 zile de la incetare.
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18.5. Daca forfa majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fard ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

19. Solutionarea litigiilor

19.1. Autoritatea Contractanta si Inginerul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul
sau in legdturd cu indeplinirea Contractului.

19.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea Contractantd si
Inginerul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instanfele judecatoresti competente din Romania.

20. Raspunderea contractuala

20.1. Neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu Iintdrziere a obligatiilor
contractuale de cétre oricare din Parti, da dreptul celeilalte Parti sa rezilieze prezentul Contract si sa
pretinda daune interese.

20.2. In situatia in care Inginerul nu-si executd in mod corespunzator obligatiile ce-i revin
conform prezentului Contract, Autoritatea Contractantd va transmite Inginerului o notificare in care
vor fi prezentate motivele pentru care Autoritatea Contractantd considerd cd Inginerul nu si-a
executat in mod corespunzitor obligatiile. In situatia in care Inginerul nu remediazi incilcarea sau
nu transmite justificari corespunzatoare in termen de 10 de zile de la primirea notificarii, Autoritatea
Contractanta va emite o noud notificare, constatand incetarea de drept a Contractului, fara interventia
instantei de judecata.

21. incetarea Contractului
21.1. Prezentul Contract inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.
Prezentul Contract inceteaza inainte de termen:
a) prin acordul scris al Partilor;
b) prin reziliere, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor cu plata de daune interese;
¢) interventia unui caz de Forta Majora in conditiile art. 18.5;
d) in conditiile art. 123 din Legea nr. 85/2014;
e) prin denuntare unilaterala de catre Autoritatea Contractanta, fara plata de daune-interese, in
urmatoarele cazuri:
e incetarea Contractului de Finantare din motive neimputabile Autoritatii Contractante;
e imposibilitatea continuarii relatiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30 (treizeci)
de zile;
e incetarea din orice motiv a Contractului de Lucrari, motiv de incetare care poate fi
invocat exclusiv de citre Autoritatea Contractanta.
21.2. Incetarea, din orice motiv a contractului nu afecteazi in vreun mod drepturile si
obligatiile contractuale ale Partilor anterioare datei incetdrii

22. Nulitatea

22.1. In cazul in care se stabileste ca orice termen, conditie sau prevedere inclusd in
Contract este nuld, ilegala sau inaplicabila in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu
va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze ale Contractului.

23. Modificarea contractului

23.1. Prezentul contract va putea fi modificat, fard organizarea unei noi proceduri de achizitie
publicd, numai In conditiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, astfel cum
aceasta este In vigoare la data incheierii contractului.

24. Limba Contractului
24.1. Limba Contractului este limba roména.

25. Comunicari
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25.1. (1) Orice comunicare dintre Pérti, referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie sa fie
transmisd in scris, cu confirmare de primire, si produce efecte de la momentul primirii de catre
destinatar.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cit $i in momentul
primirii.

25.2. Comunicarile intre Parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

26. Reprezentantii Partilor
26.1. Fiecare Parte va desemna o persoana pentru a actiona ca imputernicit al sau in legatura
cu activitatile si masurile necesare in vederea executarii Contractului.

27. Legea aplicabila Contractului

27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles séd incheie astazi, , prezentul contract in 5(cinci) exemplare,
patru exemplare pentru Autoritatea Contractanta si unul pentru Inginer.

AUTORITATEA CONTRACTANTA, INGINERUL,
JUDETUL SALAJ

PRESEDINTELE SC SRL
CONSILIULUI JUDETEAN,
Marc Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,
Marusca Leontina Lucica

DIRECTOR EXECUTIYV,
Ghilea Ioana-Lavinia

VIZAT JURIDIC,
DIRECTOR EXECUTIV
Pop Letitia
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