ROMANIA robat:

JUDETUL SALAJ PRESEDINTE,
CONSILIUL JUDETEAN Tibeyi RC
Directia Dezvoltare si Investitii

CAIET DE SARCINI

1. DENUMIREA

Servicii de proiectare DALI, expetizd tehnicd,PT+DDE pentru ,,Modernizare DJ 109 P km

24+065 - 27+590, Camdr - lim. jud. Satu Mare”

2. AMPLASAMENT
Lucrarile propuse a se executa pentru acest obiectiv sunt amplasate pe traseul
actual al drumului judetean DJ 109 P Km 24+065-27+590 , sector de drum ce este
cuprins intre iesirea din localitatea Camar si limita jud. Satu Mare. Acest drum este
situat pe dealuri cu pante destul de mari, care in unele zone depasesc panta maxima
admisa a drumului.

3. AUTORITATEA CONTRACTANTA / BENEFICIAR

Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj, Zaldu, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12.

4.STAREA ACTUALA A OBIETIVULUI

Sectorul de drum mentionat anterior este intr-o stare tehnic rea,caracterizata prin

urmatoarele :

-partea carosabila a drumului este din pamant pe toata lungimea;

-latimea partii carosabile este de 5-6 m;

- panta transversala este variabild si nu asigura scurgerea rapida a apelor spre santurile

laterale ;

-pe partea carosabila exista gropi, in unele locuri s-au format fagase ;

-santurile laterale nu au sectiunea necesard, iar panta longitudinald este variabil3,

ceea ce face ca apa colectatd sa se scurgd defectuos, in unele locuri si se formeze

baltiri cu consecinte negative asupra corpului drumului si a traficului ;

5. SCOPUL ACHIZITIEI

5.1.Elaborare expetiza tehnica, DALI, elaborarea documentatiei tehnice in vedrea

obtinerii avizelor, acordurilor, a autorizatiei de construire, intocmirea proiectului tehnic,

a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati (PAC+POE,PT+DDE+CS)

pentru ,,Modernizare DJ 109 P km 24+065 - 27+590, Camar - lim. jud. Satu Mare”

Toate lucrarile se vor proiecta pe domeniul pubtic al judetului Salaj (in limita de
proprietate). Pentru conformare, Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia
ofertantilor documentele cadastrale necesare.

3.2. Prestarea activitatii de asistentd tehnica din partea Proiectantului pe durata de
executiei acetora a lucrarilor.

6. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este de proiectare si este definit in corelare cu urmitoarele faze
de derulare:

6.1. Expertiza tehnica va fi elaborata pe baza studiului geotehnic, topografic,precum
si alte studii/masuratori pe care expertul tehnic le considerd necesare, de catre un




expert tehnic atestat conform Ordinului MLPTL nr. 2264/28.02.2018 pe domeniile A4,
B2,Af, D:

A4 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:

B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;

Af - Rezistenta si stabilitate a terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de
pamant;

D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile;

Expertul tehnic va intocmi raportul de expertizd cu formularea concluziilor Si
precizarea masurilor(solutiilor) necesare care se impun pentru realizarea obiectivului.

Expertul tehnic va semnala situatiile in care, in urma interventiei, se impune
verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinte decat cele la care se refer
rapoartele de expertiza tehnica pe domenii, elaborate.

Proiectul tehnic conform caruia se vor executa lucrarile, se va intocmi pe baza

rapoartelor de expertiza tehnica elaborate pe domenii A4, B2,Af,D si trebuie insusit de
catre expertul tehnic, din punct de vedere al respectirii solutiilor si a masurilor
propuse.
6.2. Elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.l.) va fi
elaborata cu respectarea continutului - cadru prevazut in Anexa nr. 5 la HG nr
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate in D.A.L.1,
vor fi coerente si corelate cu documentatiile specifice anterioare, din perspectiva
indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind
calitatea in constructii, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;

In elaborarea Documentatiei D.A.L.I. se va urmarii respectarea cerintelor din
Expertizele Tehnice, cerintele mentionate in Certificatul de Urbanism.

Documentatia trebuie sa fie astfel elaborata incat sa fie clara, si asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice
si tehnologice ale Autoritatii Contractante.

6.3 Elaborarea PAC si POE se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr. 9 la HG
nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Autoritatea Contractanta a obtinut pand la aceasta datd Certificatul de urbanism
aferent investitiei.
- Proiectantul va intocmi toata documentatia tehnicd care este necesard obtinerii
Avizului Politei rutiere pentru lucrarile privind semnalizarea rutiera.

Proiectantul va obtine, in numele Autoritatii Contractante, avizele/acordurile
necesare. Costurile aferente obtinerii/actualizarii avizelor/acordurilor necesare
executiei lucrarilor, vor fi suportate de catre Autoritatea Contractanti. Sarcina obtinerii
autorizatiei de construire revine Autoritatii Contractante.

Pe parcursul derularii contractului, proiectantul va tine permanent legatura cu
reprezentantii Autoritatii Contractante, astfel incdt documentatia sa fie realizata in
termenul prevazut si la nivelul calitativ solicitat.

Proiectantul lucrarii are sarcina de a prezenta documentatia tehnica elaboratd -
semnata si stampilata de catre toti factorii implicati in realizarea acesteia, conform
normelor tehnice in vigoare si a legislatiei existente in domeniu.
in elaborarea documentatiilor se vor respecta toate actele normative, reglementarile,
metodologiile si referintele tehnice - coduri, normative, ghiduri, regulamente,
specificatii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare.

6.3 Elaborare proiect tehnic+detalii de executie+caiet de sarcini (PT+DDE+CS) se
va face cu respectarea prevederilor Anexei nr.10 (a HG nr.907/2016 privind



etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente ob;ect:velor/prorecte(or de investitii fmantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Elaborarea pro1ectulu1 tehnic de executie este conditionatd de obtinerea
autorizatiei de construire, conform HG 907/ 2016;
Proiectantul va intocmi documentatla tehnica pentru investitia ,,Modernizare DJ 109 P
km 24+065 - 27+590, Camdr - lim. ]ud Satu Mare” acontlnutulw -cadru prevazut in HG
nr.907/2016;

- documentatia tehnica trebuie sa fie astfel elaboratd incat sa fie clara, si asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspundd cerintelor
tehnice, economice si tehnologice ale Autoritatii Contractante

- la elaborarea documentat1e1 tehnice se vor avea in vedere prevederile art.12
alin.(1) din HG nr. 907/2016 potrivit carora: ,Proiectul tehnic de executie
constituie documentatia prin care proiectantul dezvoltd, detaliazd si, dupa caz,
optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenanul/opttunea aprobat(a) in cadrul
studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;
componenta tehnologicd a solutiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptata
tehnologiilor adecvate aplrcabrle pentru realizarea obiectivului de investitii, la
faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectdrii
indicatorilor tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de construire/
desfiintare”,

- se vor prevedea orice alte lucrari care sa conduca la asigurarea pe toata durata de
existenta a constructiei, a cerintelor fundamentale aphcabule in conformitate cu
prevederlle art.5 din Legea nr. 10/1995 cu incadrarea in valoarea totala din devizul
general, elaborat la faza DAL,

- Proiectantul va avea in vedere faptul ca valoarea totald din devizul general
elaborat la faza DALI, este maximala si nu va putea fi depa51ta

- Proiectantul va mtocml Planul de securitate si sanatate in munca si Proiectul/
Documentatia de urmarire a comportarn in tlmp a constructiei;

- Prmectantul/Antreprenorul va intocmi si va prezenta Autorltatn Contractante si la
ISC Salaj pentru avizare, Programul de control al calltatn lucrérilor in faze
determinante;

- documentatia tehnica va cuprinde si Proiectul pentru semnalizarea circulatiei si
siguranta rutiera, avizat de Politia Rutlera

-documentatia tehnica va contine obligatoriu detalierea modului privind
determinarea cantitatilor de lucrari pentru fiecare obiect si categorie de lucrari
(antemasuratori), si listele de cantitati intocmite pe baza articolelor de lucriri
comasate;

- potrivit prevederilor art.23 lit. c¢) din Legea nr.10/1995, Proiectantul are
urmatoarea obligatie: “prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor
verificatori de proiecte atestati, stabiliti de cdtre investitor, precum si
solutionarea neconformrtatilor si neconcordantelor semnalate”;

- Tn cazul in care, in urma verificirilor efectuate de catre verlﬁcatorl de proiect
atestati angajati de Autoritatea Contractanta, in maxim 5 zile, vor fi constatate
deficiente, acestea vor fi remediate in termen de maxim 5 zile de la data
solicitarii.

- Proiectantul va raspunde prompt la orice solicitare a Autoritatii Contractante si/sau
a Dirigintelui de santier legata de corectarea, completarea sau 1mbunatat1rea unor
solutii tehnice punctuale.

Aceasti etapa se va finaliza dupa receptia documentatiei tehnice, verificatid de
verificatori de proiect atestati, angajati de Autoritatea Contractanta.



Receptia de catre Autoritatea Contractantd a documentatiei tehnice nu inseamni
ca Proiectantul este exonerat de responsabilitatea fati de solutiile prevazute in
proiectul tehnic sau fata de omiterea unor solutii.

Etapa 2 - Asisten{a tehnica din partea proiectantului:

Pe toata durata de executie a lucrarilor, Proiectantul va asigura asistenta tehnica
conform obligatiilor contractuale si a reglementarilor legale. Prin asistenta tehnica se
doreste indeplinirea de cétre Proiectant a urmatoarelor obligatii:

a) emiterea de solutii tehnice, precizdri sau clarificiri legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia din teren;

b) emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa
caz, contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestati, conform
legislatiei in vigoare;

c) verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul executiei
au aparut situatii neprevazute;

d) emiterea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentate orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului tehnic, Caietelor de
sarcini sau listelor de cantitati.

e) participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate lunar
si ori de cate ori este nevoie;

f) urmarirea respectarii prevederilor din proiectul tehnic, a programului calitatii si
respectarea normelor in vigoare atat de catre Antreprenor cat si de citre Dirigintele
de santier/Inginer;

g) in cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

h) prezenta Proiectantului pe santier, ori de cate ori se solicita de citre Autoritatea
Contractanta;

i) pregatirea si participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de
catre Inspectia de Stat in Constructii;

j) participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei;

k) colaborare permanentd cu Autoritatea Contractants, Antreprenor, Diriginte de
santier si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde oricirei
solicitari venite din partea acestora);

l) emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul
executiei si pentru finalizarea proiectului;

m) participarea la receptia la terminarea lucrarilor si intocmirea Referatului
proiectantului;

n) participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei. Cartea tehnici a constructiei
va cuprinde toate documentele privind constructia emise in toate etapele realizarii
ei - de la Certificatul de urbanism pana la receptia finald a lucririlor - prin grija
Dirigintelui de santier si a Antreprenorului, fara a se percepe costuri suplimentare;

0) elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la terminarea
lucrarilor si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei.
Acesta va cuprinde si documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea Si
urmarirea comportarii in timp a lucrarilor precum si documentatia tehnica post-
executie, inclusiv plansele post-executie (as-built);

p) intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cate ori considerd c3 este necesar
pentru semnalarea anumitor situatii identificate in teren;

q) alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare si in
perioada de garantie a lucrarilor.



IMPORTANT:
Conform prevederilor Legii nr.177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.
1071995 privind calitatea in constructii: ”cheltuielile generate de efectuarea unor
lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a
unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii  proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic
atestat”.

7.DURATA CONTRACTULUI $I RECEPTIA DOCUMENTATIEI

7.1 Durata contractului:

Durata totala a contractului va fi de 24 luni de la data semnarii acestuia, defalcata

astfel:

-Etapa 1, respectiv etapa aferenta elaborarii documentiei tehnice (Expertiza tehnice,

DALI,PAC, POE, documentatii pentru obtinerea avize, acordurilor, a autorizatie de

construire, intocmire proiect tehnic, detalii de executie si a caietelor de sarcini pe

specialitati) conform HG nr.907/2016, va dura maxim 6 luni de la data semnirii

contractului;

-Etapa 2, respectiv etapa aferentd serviciilor de asistenta tehnicd din partea

proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, va dura 18 luni si se va derula de la

data comunicarii Ordinului de incepere a executiei lucrarilor, emis de catre Autoritatea

Contractanta, cu posibilitatea de prelungire automata, farid a fi necesar un acord de

vointa expres al partilor in acest sens si fara costuri suplimentare, in situatia depasirii,

din motive independente de culpa Autorititii Contractante, a termenelor de realizare a

lucrarilor prevazute in contractul de lucrdri sau a altor termene din cuprinsul

contractului de lucrari, depasire care face necesara prestarea in continuare a serviciilor

de catre Proiectant;

7.2 Predarea documentatiilor:

» Pentru Etapa 1 - elaborare documentatii tehnice
Toate documentatiile elaborate in Etapa 1 vor fi predate in 4 exemplare originale in
format pe hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

La finalizarea documentatiei faza DALI, proiectantul va preda verificatorului de
proiecte  documentatia pentru verificare la sediul Autorititii Contractante si se va
intocmi unui proces verbal de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si
verificate de catre verificatorii de proiect in maxim 5 zile de la predare. In cazul in care,
in urma verificarilor efectuate vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate de
catre proiectant in termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupa verificarea proiectului faza DALI, de citre verificatorii de proiecte atestati,
verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat, inclusiv Referatele de verificare
proiectantului la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces verbal de
predare -primire.

La finalizarea documentatiei faza PAC, proiectantul va preda verificatorului de
proiecte  documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va
intocmi unui proces verbal de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si
verificate de catre verificatorii de proiect in maxim 5 zile de la predare. T cazul in care,
in urma verificarilor efectuate vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate de
catre proiectant in termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupa verificarea proiectului faza PAC, de citre verificatorii de proiecte atestati,
verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare
proiectantului, la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces verbal de
predare -primire.

Dupa verificarea proiectului faza PAC proiectantul va obtine avizele solicitate, in
numele Autoritatii Contractante.



La finalizarea documentatiei faza PT+DE, proiectantul va preda verificatorului de
proiecte  documentatia pentru verificare la sediul Autorititii Contractante si se va
intocmi unui proces verbal de predare -primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si
verificate de catre verificatorii de proiect in maxim 5 zile de la predare. In cazul in care,
in urma verificarilor efectuate vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate,
remediate de catre proiectant, in termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupa verificarea proiectului faza PT+DE+CS de citre verificatorii de proiecte
atestati, verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de
verificare proiectantului, la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces
verbal de predare -primire.

Documentatiile elaborate si verificate de verificatorul de proiect vor fi predate in baza
unor procese verbale de predare-primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de
catre o comisie de receptie stabilitd de Autoritatea Contractanti in maxim 5 zile de la
predare.
In cazul in care, n urma verificarilor efectuate de comisia de receptie vor fi constatate
deficiente, acestea vor fi remediate in termen de 5 (cinci) de la data solicitirii.
Dupa remedierea deficientelor constatate se va intocmi procesul verbal de receptie a
documentatiilor tehnice elaborate, care va sta la baza platii serviciilor de proiectare -
Etapa 1.
Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in termenul mentionat de
Autoritatea Contractantd, fard a solicita costuri suplimentare.
O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietitii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

* Pentru Etapa 2 - asistenta tehnica din partea proiectantului
Decontarea serviciilor prestate de catre Proiectant se va face trimestrial, pe baza
Rapoartelor trimestriale,ultima plata fiind conditionata de emiterea Raportului final,
Manualului de intretinere a investitiei, Referatului proiectantului si Procesului verbal
de receptie la terminarea lucrérilor. Toate aceste documente vor fi prezentate in doua
exemplare format de hartie si un exemplar in format digital (CD/DVD).
8. PLATA SERVICHLOR PRESTATE
Pentru etapa 1, proiectantul va aloca 80% din valoarea contractului.
Pentru etapa 2, proiectantul va aloca 20% din valoarea contractului

» Pentru Etapa 1 - elaborare documentatii, respectiv elaborarea si predarea

tuturor documentatiilor tehnice.

Documentatiile tehnice elaborate in Etapa 1 se vor plati dupa verificarea acestora de
catre verificatori tehnici atestati angajati de catre Autoritatea Contractanti conform
prevederilor legale in vigoare si semnarea Procesului verbal de receptie.

* Pentru Etapa 2 - asistenta tehnica din partea proiectantului

Serviciile prestate in Etapa 2 (asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor),

se vor plati trimestrial, in transe egale, in termen de 30 de zile de la primirea

facturilor intocmite pe baza Rapoartelor trimestriale intocmite de Proiectant Si
confirmate de Autoritatea Contractanta, iar pentru ultima transa factura va fi
insotita de Referatul Proiectantului si Procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.
9. PERSONALUL MINIM OBLIGATORIU
Personalul va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel incat si poati
asigura elaborarea documentatiei tehnice, fazele: Expetiza tehnica, DALI,PAC, POE,
PT+DDE+CS si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor
in cadrul obiectivului de investitie ,Modernizare DJ 109 P km 24+065 - 27+590, Camdr -
lim. jud. Satu Mare”
Pe parcursul derularii contractului, Proiectantul are obligatia de a asigura
personalul necesar care sa acopere intreaga duratd a acestuia.




Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecti a
sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in
cadrul contractului si intr-o faza ulterioara, acesta va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in prezentul Caiet de sarcini, va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini si va include in oferta sa numele
si CV-urile expertilor cheie.

in cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii
Contractante.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru prestarea serviciilor ce
fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmatoarele documente:

e CVsemnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

* Contract de munca/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;

e Diploma de studii, in copie conform cu originalul, pentru pozitia a), b) si c)

* Documente justificative care si dovedeasca experienta profesionald specifici
solicitata: recomandari/fisa post/orice alte documente relevante din care rezulta
experienta profesionala specifica solicitata pentru pozitia a), b) si c);

* Autorizatie ANCPI, valabila la data depunerii ofertei, pentru topograf;

 Certificatul de atestare si legitimatia, in conformitate cu legislatia in vigoare,
valabile la data depunerii ofertei, pentru pozitia e).

Personal minim obligatoriu:

a) -1 coordonator de proiect/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de
echipa/manager adjunct de proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipa cu
experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

b) -2 ingineri proiectanti cu specializarea cai ferate, drumuri si poduri, cu
experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract de
proiectare lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier;

c) -1 geolog, cu experientd in aceasta pozitie, demonstratd prin cel putin un
contract;

d) -1 topograf autorizat ANCPI, conform Ordin 107/2010.

e) -1 expert tehnic, atestat in domeniul A4 - Rezistentd si stabilitate pentru
constructii rutiere;

-1 expert tehnic, atestat in domeniul B2 - Sigurantd in exploatare pentru
constructii rutiere;

-1 expert tehnic, atestat in domeniul Af - Rezistenta si stabilitate a terenului de
fundare a constructiilor si a masivelor de pamant

-1 expert tehnic, atestat in domeniul D - Igiena, sandtatea oamenilor, refacerea Si
protectia mediului pentru toate domeniile;

Cele patru domenii de atestare pot fi detinute de un singur expert tehnic
sau mai multi.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice
atestate/autorizate pe domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal
de specialitate autorizate sa presteze activitatile pentru care prezintd CV-uri
pentru personalul de specialitate
10.INDICATORI DE PERFORMANTA
10.1.Indicatori de performanta proiectare

e Documentatia tehnica corecta si completa predata in termenul asumat in contract
- Referinta din Caietul de sarcini:

Conform punctului (6) si (7) - etapa (1), din Caietul de sarcini
- Nivel de performanta asteptat:




Documentatia tehnica este predatd conform termenului asumat in contract si
faciliteza realizarea cu succes a investitiei
- Ce masoara:
Livrarea la timp a documentatiei tehnice
- Modalitate de evaluare:
Bine (5 puncte) - documentatia tehnica livrata in termenele convenite in contract
Nesatisfacator (1 punct) - documentatia tehnica livratd cu mult dup3 incheierea
termenelor convenite in Contract conducand la intarzieri majore in
implementarea proiectului.
- Scop:
Finalizarea la timp a documentatiei tehnice
10.2. Indicatori de performanta asistenta tehnicd in timpul executiei
» Asistenta tehnica realizata
- Referinta din Caietul de sarcini
Conform punctului (6) - etapa (2) din Caietul de sarcini
- Nivel de performanta asteptat
Asistenta tehnica se realizeaza la nivelul calitativ asumat prin contract
- Ce masoara
Calitatea serviciilor de asistenta tehnica
- Modalitate de evaluare
Bine (5 puncte) - Proiectantul a raspuns promt si la timp solicitarilor Autoritatii
Contractante si a dat solutii punctuale pentru problemele abordate, a participat
la toate sedintele de progres si a intocmit referatul proiectantului.
Nesatisfacator (1 punct) - Proiectantul nu a dat curs solicitirilor Autoritatii
Contractante, nu a fost prezent pe santier, fapt care a condus la intarzieri majore
in implementarea proiectului.
- Scop
Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului realizate la nivelul
calitativ asumat.
11. RISCURI
In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s& aibd in vedere cel putin riscurile
descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii
Contractului, identificate de Autoritatea Contractantd pot consta in:
11.1 Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor;
11.2 Aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente, verificatorilor de
proiect referitoare la obiectivul de investitii;
11.3 Existenta unor erori/omisiuni de proiectare in documentatia elaborati
identificate doar in perioada de executie a lucrarilor
11.4 Adaugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de situatia
identificata in teren.
Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta
solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau
Tehnica, respectiv de modificdri la contract. Oferta trebuie si includi msuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.
12. DEMARAREA SI SISTAREA LUCRARILOR
Serviciile de proiectare incep de la data semnarii contractului, iar serviciilor de
asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor vor demara
de la comunicarea Ordinului de incepere a lucrarilor emis de Autoritatea Contactanti.
Sistarea serviciilor se va face in intervalul de timp cuprins intre data receptiei
documentatiei tehnice si emiterea Ordinului de incepere a lucririlor.Contractul de
servicii va fi suspendat.




13. LEGISLATIA MUNCII

13.1.Proiectantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului
acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala,
imigrare si emigrare si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

13.2.Proiectantul i va obliga pe angajatii sii s& respecte prevederile referitoare la
protectia muncii precum si toate reglementarile si referirile tehnice in vigoare (coduri,
normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.)

14.SANATATEA S| SECURITATEA MUNCII

Proiectantul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru
asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in
toate aspectele legate de munca.

15. ALTE MENTIUNI:

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor certificatul de urbanism,
extrasele CF .

Autoritatea Contractanta recomanda ca, anterior elaborarii ofertelor si se
efectueze vizitarea amplasamentului. In acest sens, la solicitarea ofertantilor,
Autoritatea Contractantd va desemna un reprezentant care va nsoti ofertantii pentru
vizitarea amplasamentului. Precizam ca deplasarea in teren se va realiza cu mijloacele
de transport ale ofertantilor, pe cheltuiala acestora.

16. CADRU LEGISLATIV APLICABIL

- Legea Nr.10/1995, privind calitatea in constructii, republicati, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucririlor de constructii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului  Nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completirile ulterioare.

- Ordinul Nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor

- H.G. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Legislatia mai sus enumerata nu este limitativa si poate fi completati si de alte Legi,
Ordine, Ordonante, Hotarari, Standarde, reglementari tehnice care sunt in vigoare in
momentul elaborarii documentatiilor solicitate.

17.MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea contractului se face in conditiile stipulate in clauzele contractuale atasate.
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