ROMANIA [/ Aprob:

JUDETUL SALAJ PRESEDINTE,
CONSILIUL JUDETEAN Tiperiu Mare
DIRECTIA DEZVOLTARE

SI DEZVOLTARE

CAIET DE SARCINI
PENTRU
SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA FAZELE: AUDIT
ENERGETIC, S.F. COMPLETAT CU ELEMENTE SPECIFICE D.A.L.I, PAC
PT+DE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU
INVESTITIA "EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI DE
SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
ZALAU”

I. OBIECTUL ACHIZITIEI PUPLICE :

Elaborare documentatie tehnica pentru etapele : Audit energetic, SF completat cu
elemente specifice din DALI, PAC (inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire),
PT+DE, Asistentd tehnicd din partea proiectantului in perioada de executie a
lucririlor (inclusiv obtinerea Certificatului de performanti energetici) pentru
investitia "EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECILAITATE
DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU”,

II. AMPLASAMENT : loc. Zalau , str. Simion Barnutiu , nr. 67 ;

III. TITULARUL INVESTUTIELI : Judetul Silaj, loc. Zaldu, P-ta 1 Decembrie 1918,
nr. 12;

IV. BENEFICIARUL INVESTITIEI : Judetul Salaj. loc. Zaldu, P-ta 1 Decembrie 1918
nr. 12;
V. PREZENTAREA PROIECTULUI:

1. SITUATIE EXISTENTA
Imobilul este constituit din teren cu suprafata totald de 18717,00 mp si constructii.



Pentru identificarea acestora se ataseaza Extrasul de Carte Funciara nr. 69184 .

Amplasamentul cu constructiile aferente se gaseste in intravilanul localitatii
Zalau.

Cladirea asupra careia se face interventia a fost construita in baza Autorizatiei
de construire nr.117 din 19.03.2013 ca si extindere la corpul A al Spitalului Judetean de
Urgenta Zalau si receptionta in anul 2014, cu regim de inaltime D+P+Epartial.

2. SITUATIA PROPUSA

Prin Tema de proiectare atasatd prezentului Caiet de sarcini se propune
extinderea atdt pe orizontala cit si pe verticald a constructiei amplasate in zona
posterioara cladirii ambulatoriului.

Constructia existenta are regim de indltime: D-+P+Epartial, cu urmatoarele
destinatii:

- Demisol: arhiva spital si arhiva Serviciul Judetean de Medicina Legala;

- Parter: Serviciul Judetean de Medicina Legala;

- Etaj partial: farmacie cu circuit inchis din cadrul S.J.U. Zalau;

Solutia constructiva adoptata va fi in conformitate cu Expertiza tehnica nr.
E231/2018, elaboraté de catre dr. ing. Pavel Alexa, expert tehnic MLPTL cu atestatul nr.
585, si anume :

—completarea etajului existent: structura tip cadre din beton armat prin asigurarea
ancordrii armaturilor din stdlpi prin ancore chimice, grinzi cu rezemare pe scaune
metalice fixate pe stalpi, compartimentarile si inchiderile se vor executa in solutie usoara
(zidarie BCA, gips-carton);

-realizare etaj suplimentar: supraetajarea se va realiza in conceptia unei structuri metalice
usoare, cu prindere de tip articulatie la baza stalpilor, contravintuite corespunzator,
acoperisul se va executa in solutie usoara, compartimentarile si inchiderile se vor executa
in solutie usoara (zidarie BCA, gips-carton).

In prezent cladirea propusa pentru extindere comunici cu corpul A al spitalului.
se propune ca noua extindere sa comunice cu ambulatoriul de specialitate al spitalului la
etajul I al Ambulatoriului (zona Radiologie ). cu zona UPU +ATI la etajul 1I (acces prin
coridorul existent ).

Functiunile care vor rezulta ca urmare a extinderii vor deservi ambulatoriul de
specialitate fiind obligatoriu a se realiza un acces cu ambulatoriul de specialitate la etajul
I al acestuia .

Caracteristici, parametrii si date tehnice specifice, preconizate

-Regim de inaltime existent D+P+E1 partial, Sc = 303,60 mp, Sd = 793.00 mp.

-Regim de inaltime propus D+P+2E- completare etaj existent +1E suplimentar,

Sc = 303,60 mp, Sd = 439,60 mp, din care: completare etaj partial = 136,00 mp
(inclusiv legdtura corp vechi cu corp nou) + 1 etaj suplimentar 303,60 mp.
-Suprafete rezultate in urma extinderii: Sc = 303.60, Sd = 1.232,60 mp
Destinatia constructiei existente (care se extinde) nu se va schimba. Prin

realizarea lucrarilor de extindere se mdreste configuratia si capacitatea spatiald a
constructiei. se vor realiza functiuni noi: cabinete medicale de specialitate, grupuri
sanitare, coridoare de circulatie pe orizontala, scard interioard/sau alt sistem pentru
asigurarea circulatiei pe verticala, precum si sisteme constructive privind asigurarea
circulatiel persoanelor intre structurile existente din ambulatoriu ,ATI ,UPU si functiunile
nou create.
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Principalele functiuni dezvoltate sau nou create sunt urmatoarele:
1. Completare etaj existent:

- cabinete pentru diabet zaharat. nutritie si boli metabolice;
-cabinet medicina muncii cu punct de colectare sangvina ;

- grupuri sanitare pentru pacienti si pentru personalul medical;

- coridoare circulatie/asteptare;

2. Etaj suplimentar:
- Bronhoscopie cu urmétoarele spatii: sala de asteptare, sala pregatire pacient,
sald aparat, sald supraveghere post bronhoscopie, cabinet medical, spatiu pentru
dezinsectie, sterilizare si pastrare bronhoscop dotat cu lavoar de apa sterila cu un
post, grup sanitar pacienti/personal medical, legatura facila cu sectia A.T.I. al
spitalului, asigurare acces pentru persoane care se deplaseazi cu mijloace proprii
(pe picioare) si pentru persoane care se deplaseaza in fotoliu rulant;
- Laborator de Endoscopie digestiva diagnostica si terapeuticd cu urmatoarele
spatii: doua sali de endoscopie digestivd, o sala preinterventionala, o sala
postinterventionala, spatiu pentru dezinfectia, sterilizarea inalta a aparatelor si
pastrarea acestora dotat cu lavoar de apd sterild cu un post, grupuri sanitare
pacienti/personal, coridor/coridoare, circulatie/asteptare, asigurare acces cu targa
si/sau cu paturi pe rotile, legaturi facile cu UPU-SMURD, asigurare fluide
medicinale (oxigen si aer comprimat).
- Sala interventionala (angiografie) pentru sectia Cardiologie:camera pregitire,
camera echipamente, sald de examinare, camerd control/comanda, coridor
circulatie atat pentru targi/paturi rulante cat si pentru personal, grup sanitar pentru
personal medical, cabinet medical. Acest ansamblu de spatii se va proiecta
respectind cerintele impuse de legislatia in vigoare privind conditiile specifice de
functionare ce trebuie respectate (ecranare cu foita de plumb a peretilor si
tavanelor, instalatie electrica specifica, modul de montaj echipamente medicale,
dimensiuni spatii, latimi libere la usi pentru accesul cu patul rulant/targa,
dispunere echipamente tehnologice specifice. etc. )

Functiunile nou create se vor integra in circuitul informatic existent , in sistemul
de detectie si avertizare in caz de incendiu existent, se vor dota cu circuit de internet
(date/voce), se vor dota cu mobilier medical. echipamente si aparaturda medicala
adecvata.

Lista dotarilor si echipamentelor/aparaturii medicale se va stabili la faza SF de
citre beneficiar impreuna cu proiectantul obiectivului de investitie.

Zona dispune de retele tehnico-edilitare necesare functiondrii activitdtilor care se
defdsoara in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau .

Extinderea propusa se va racorda la utilititile existente. In constructia la care se
preconizeazd extinderea ambulatoriului, existd retele de utilitifi care necesita atat
extindere pe verticald cat si crearea altor retele noi (apa. canal. hidranti, electrice.
informatice, etc.) functie de destinatia spatiilor nou create.

Extinderea propusa se va incadra, din punct de vedere arhitectural, in cromatica
ansamblurilor de cladiri reabilitate sau modernizate padna la aceasta ora, care se vor
concepe sincron cu fatadele existente ale corpurilor de spitalizare A+B.
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Solutiile tehnice pentru extindere vor respecta solutiile propuse in Expertiza
tehnica existentd. Varianta de extindere adoptata va fi D+P+2E, adica completarea
etajului existent + 1 etaj suplimentar .

Deasemenea se va elabora in cadrul documentatiei SF completat cu elemente
specifice din DALI, un studiu geotehnic pe amplasament, in conformitate cu prevedeerile
normativelor in vigoare .

Se vor respecta Cerintele din Certificatul de urbanism nr. 168 din 20.02.2018 .,
Tema de proiectare , Codul civil, Regulament aferent PUG Zalau, Expertiza tehnica.

La elaborarea documentatiilor privind extinderea ambulatoriului se vor aplica
urmatoarele prevederi legale:

-Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 914/2006 (cu completarile si

modificarile ulterioare) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;
-Normativul privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a

instalatiilor, indicativ NP015-97.

-Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000;

-Legislatia aferente securitatii la incendiu, actualizata.

-Alte reglementari tehnice in vigoare .

VI.DETALIEREA PE ETAPE :

Contractul de servicii se va derula in mai multe etape astfel :

Etapa 1. Audit energetic;

Etapa 2. Elaborare Studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din DALI;

Etapa 3 .Elaborare Documentatie tehnica faza PAC, cu obtinerea Autorizatiei de
construire ;

Etapa 4 .Elaborare Documentatie tehnica faza PT+DE;

Etapa 5. Asistentd tehnica din partea proiectantului in perioada de executie a
lucrdrilor inclusiv obtinerea Certificatului de performanti energetica pentru noua cladire;

Etapa 1. Audit energetic

Aceasta etapa va incepe la data semnadrii contractului.

Durata de realizare a acestei etape este de 1 luna de la semnarea contractului .

Auditul energetic se va efectua de catre auditori energetici atestati de MDRAP
Bucuresti, grad I, constructii, instalatii.
Acesta va respecta exigentele si metodologia de calcul stipulate in Legea nr. 372/2005
privind performanta energeticd a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare si
ale Ordinului  Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr.157/2007
pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Metodologie de calcul a performantei
energetice a cladirilor”, cu modificarile si completarile ulterioare, iar concluziile si
recomandarile auditului energetic vor fi fundamentate pe acest calcul.

Documentatia elaborata pentru etapa 1- Audit energetic- va fi predata in 4
exemplare in format pe hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).
Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietitii intelectuale trece la Autoritatea



Contractanta.

Documentatia va fi analizata si verificatd de citre o comisie de receptie a
documentatiei. stabilita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Silaj si se va
intoecmi un proces verbal de receptie .

Plata se va face dupa verificarea si acceptarea documentiei de citre Autoritatea
Contractanta, in baza Procesului verbal de receptie a documentatiei aferente acestei etape.
Dupa finalizarea acestei etape si receptionarea documentatiei elaborate- Auditul
energetic, Autoritatea Contractanta va emite ordinul de incepere pentru Etapa 2-
elaborare SF completat cu elemente specifice din DALI .

Etapa 2. Elaborare Studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din DALI.

Aceastd etapd va incepe 1n baza Ordinului de incepere emis de catre Autoritatea
Contractantd, dupa efectuarea receptiei pentru pentru Auditul energetic .

Durata de realizare a documentatiei este de 3 luni de la emiterea Ordinului de
incepere .

In aceastd etapi se va intocmi obligatoriu ~ Studiul geotehnic si studiul de
verificare al structurii existente si al fundatiilor, studii mentionate a se realiza in
Expertiza tehnica nr. E231/2018, elaborata de catre dr. ing. Pavel ALEXA, expert tehnic
MLPTL nr. 585.

Dupi definitivarea solutiei de extindere pe orizontala si pe verticala , proiectantul
va verifica structura existentd si fundatiile, astfel incat aceste elemente s aiba capacitatea
necesara de preluare a noilor eforturi, ca presiunile transmise terenului de fundare de
constructie in situatia propusa sa nu depaseasca capacitatea portanti a terenului, cerinte
impuse in expertiza tehnica.

In aceasta etapi se va stabili de catre beneficiar impreund cu proiectantul
obiectivului de investitie lista dotarilor si echipamentelor/aparaturii medicale.
Deasemenea definitivarea functiunilor de catre proiectant se va face dupa o consultare
cu beneficiarul .

Pentru ansamblu de spatii “angiograf ” proiectantul va respecta cerintele impuse
de legislatia 1n vigoare privind conditiile specifice de functionare ce trebuie respectate
(ecranare cu foita de plumb a peretilor si tavanelor, instalatie electrica specifica, modul de
montaj echipamente medicale, dimensiuni spatii, latimi libere la usi pentru accesul cu
patul rulant/targa, dispunere echipamente tehnologice specifice, etc. )

Proiectantul va aloca fiecdrei functiuni suprafetele necesare pentru desfasurarea
actului medical cu toate spatiile anexe si va rezolva circuitele functionale care se impun
prin legislatia specifica unititilor medicale. Deasemenea dimensionarea elementelor de
constructie va tine seama de greutatea unor dotari (ex. Angiograful care se fixeaza pe
pardoseld si o parte a angiografului se fixeaza in tavan ) .

Pe parcursul deruldrii contractului, proiectantul va tine permanent legitura cu
reprezentantii Autoritatii Contractante, astfel incidt documentatia si fie realizata in
termenul prevazut si la nivelul calitativ solicitat.

Documentatia Studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din
DALI va fi elaborata cu respectarea continutului-cadru prevazut in anexa nr. 4 completat
cu elemente specifice din anexa 5 la HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice.



Solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate in S.F.
trebuie sd fie coerente si corelate in documentele specifice, din perspectiva indeplinirii
cerintelor fundamentale aplicabile conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in
constructii, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare:

Elaborarea documentatiei va urmarii aplicarea concluziilor din Expertiza tehnica
(care va fi atasata la prezentul caiet de sarcini) si concluziilor din Auditului energetic.

Proiectantul va intocmi toatd documentatia tehnica care este necesard obtinerii
avizelor, acordurilor, autorizatiilor, prevazute in Certificatul de urbanism atasat si cele
prevazute in HG 907/2016

Obtinerea avizelor intra in sarcina proiectantului, iar contravaloarea avizelor va fi
suportata de catre Autoritatea Contractanta.

Pe parcursul deruldrii contractului, proiectantul va {ine permanent legdtura cu
reprezentan{ii Autoritatii Contractante. astfel incat documentatia sa fie realizatd in
termenul prevazut si la nivelul calitativ solicitat.

Valoarea lucrdrilor identificate, pe categorii de lucrari, in cadrul devizului pe
obiect se evalueazd/estimeaza justificat pe baza costurilor lucrdrilor necesare a fi
executate pentru relizarea obiectivului de investitii, la faza SF , asa cum este mentionat in
Hotéararea de Guvern nr. 907/2016.

Pentru respectarea neutralitatii tehnologice este necesar ca in cadrul
documentatiei sa nu se faca referire la producatori sau marci de echipamente/produse.

Proiectantul lucrarii are sarcina de a prezenta documentatia tehnica elaborata -
semnatd si stampilatd de catre toti factorii implicati in realizarea acesteia, conform
normelor tenhnice in vigoare si a legislatiei existente in domeniu.

Documentatia elaborata pentru etapa 2. Studiu de fezabilitate completat cu
elemente specifice din DALI va fi predata in 4 exemplare in format pe hartie si 1
exemplar in format digital (CD/DVD).

Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Documentatia va fi analizata si verificatd de catre o comisie de receptie a
documentatiei. stabilitda prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Salaj si se va
intocmi un proces verbal de receptie .

Plata se va face dupa verificarea si acceptarea documentiei de catre Autoritatea
Contractanta, in baza Procesului verbal de receptie a documentatiei aferente acestei etape.

Odatd cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la
Autoritatea Contractanta.

Etapa 3. Elaborare Documentatie tehnica faza PAC cu obtinerea Autorizatiei de
construire .

Proiectantul va incepe aceasta etapa dupa emiterea ordinului de incepere emis de
catre Autoritatea Contractanta .

Aceasta etapa include si documentatia pentru organizarea executiei POE. se
incheie cu obtinerea Autorizatiei de construire de cétre proiectant.

Durata de realizare a acestei etape este de 3 luni de la emiterea Ordinului de
incepere .

Proiectantul va elabora proiectul pentru obtinerea Autorizatiei de construire
inclusiv documentatiile tehnice necesare obtinerii  tuturor avizelor solicitate in



Certificatul de urbanism care este atasat prezentului caiet de sarcini.

Se va respecta continutul cadru din Hotéararea de Guvern nr. 907 din 2016 .
Anexa 9, pet. A pentru PAC si pet. C pentru POE .

Proiectul va fi supus verificarii tehnice si expertizarii pentru faza PAC conform
legislatiei In vigoare.

Expertizarea si verificarea tehnica a proiectului in toate fazele va fi efectuta de
cdtre specialisti atestati prin grija proiectantului, iar ca valoare financiara va intra in
oferta acestora.

Contravaloarea avizelor de la utilitati . mediu .etc. solicitate in Certificatul de
urbanism se vor plati de catre Autoritatea contractanta .

Documentafia tehnica pentru organizarea execufiei lucrarilor (P.O.E.) - este
necesard in toate cazurile in care se realizeaza o investitie si se prezintd, de regula,
impreund cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
in conditiile Legii 50/1991, cu completarile si modificarile ulterioare.

Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor trebuie sia cuprinda
descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregititoare si necesare in vederea asigurarii
tehnologiei de executie a investitiei, atdt pe terenul aferent investitiei, cét si pe spatiile
ocupate temporar in afara acestuia.

In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor intervin modificari ale solutiei
tehnice adoptate privind lucrarile de constructii autorizate, Proiectantul are obligatia de a
revizui/actualiza documentatia tehnica si de a obtine, daca este cazul, o noud autorizatie
de construire.

Proiectul pentru faza PAC se va intocmi in 4 exemplare in format pe hartie si un
format electronic .

Proiectantul lucrarii are sarcina de a prezenta documentatia tehnica elaborata -
semnata si stampilatd de catre toti factorii implicati in realizarea acesteia, conform
normelor tehnice in vigoare si a legislatiei existente in domeniu.

Documentatia va fi analizata si verificata de catre o comisie de receptie a
documentatiei, stabilita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Salaj si se va
intocmi un proces verbal de receptie .

Plata se va face dupa verificarea si acceptarea documentiei de catre Autoritatea
Contractantd, in baza Procesului verbal de receptie a documentatiei aferente acestei etape.
Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Etapa 4.- Elaborarea Documentatie tehnici faza PT+DE se va face conform
continutului cadru din anexa nr.10 din H.G. 907 din 2016 .

Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionata de aprobarea prealabila
a indicatorilor tehnico- economici ai investitiei de cidtre Autoritatea Contractantd si
obtinerea Autorizatiei de construire a lucrarilor, de citre proiectant .

Elaborarea proiectului tehnic de executie inclusiv detaliile de executie se va face
dupd emiterea ordinului de incepere a acestei etape de catre Autoritatea Contractanta .

Durata de realizare a acestei etape este de 3 luni de la emiterea Ordinului de
incepere.

Proiectul tehnic inclusiv detaliile de executie se supune verificarii si expertizarii
proiectului faza PT+DE atestati pe domenii .subdomenii de constructii si instalatii prin



grija proiectantului .
Proiectantul in oferta finaciarda isi va cuprinde resurse finaciare pentru plata
verificatorilor de proiect si pentru expertizi pentru constructii si instalatii conform
legislatiei in vigoare.

In aceastd etapd proiectantul va prezenta Caietele de sarcini pentru executia
lucrarilor, Documentatia financiara (Liste de cantitati cu valori si Liste de cantitati fara
valori . Devizul general, graficul executiei lucrarilor ).

Proiectul tehnic va cuprinde programul pentru verificarea calitatii inclusiv fazele
determinate pe specilitati de lucrari

Proiectul tehnic va cuprinde -Plan de securitate si sinitate in munca (Plan
SSM), conform legislatiei in vigoare si Proiect de urmirire a comportarii in timp a
investitiei , intocmite conform legislatiei in vigoare .
Proiectul tehnic faza PAC si Faza PT +DE se va elabora cu respectarea, cumulativ, a
urmatoarelor cerinte minime:
-Certificatul de urbanism nr.168 din 20.02.2018;
-Tema de proiectare ;
-concluziile din Auditul energetic;
-concluziile din expertiza tehnica existenta nr. E231/2018, elaboratd de citre dr. ing.
Pavel ALEXA, expert tehnic MLPTL nr. 585;
-respectarea datelor Studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din DALI cu
toate informatiile tehnice, indicatorii  tehnico-economici, elementele si solutiile
principale ale lucrarii stabilite;
-Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
-Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificdrile si completarile ulterioare;
-Hotardrea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea continutului - cadru al
documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucriri de
interventie;
-Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de cladiri a proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor;
-Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999, aprobat prin Ordinul
ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 27/N/1999;

Se interzice nominalizarea/indicarea/trimiterea in documentatia tehnico-
economicd a orcédrei denumiri comerciale pentru produsele pentru constructii, tehnologii,
producatori sau furnizori.

in elaborarea documentatiilor se vor respecta toate actele normative, reglementarile,
metodologiile si referintele tehnice — coduri, normative, ghiduri, regulamente,
specificatii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare, aplicabile in vigoare emise
de organismele abilitate.

Proiectul pentru faza PT-+detalii de executie se va intocmi si preda in 4 exemplare
in format pe hartie si un format electronic.

Proiectantul lucrdrii are sarcina de a prezenta documentatia tehnica elaborata -
semnatd  si stampilatd de catre toti factorii implicati in realizarca acesteia, conform
normelor tenhnice in vigoare si a legislatiei existente in domeniu.



Documentatia va fi analizata si verificatd de catre o comisie de receptie a
documentatiei. stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Salaj si se va
intocmi un proces verbal de receptie .

Plata se va face dupa verificarea si acceptarea documentiei de catre Autoritatea
Contractanta, in baza Procesului verbal de receptie a documentatiei aferente acestei etape.

Odata cu predarea documentatiei. dreptul proprietatii intelectuale trece la
Autoritatea Contractanta.

Etapa 5. ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE
PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR INCLUSIV  OBTINEREA
CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA

Durata de realizare a acestei etape este pe toata perioada de executie a lucrarilor ,
o luna inainte de inceperea lucrarilor si o luna dupa efectuarea receptiei la terminarea
lucrarilor. Aceasta etapa incepe in baza Ordinului de incepere emis de catre Autoritatea
Contractantd si se incheie cu obtinerea Certificatului de performanta energetica pentru
noua cladire .

Proiectantul asigura asistenta tehnica in perioada de executie astfel incat executia
lucrarilor sa se desfdgsoare in conformitate cu cele prevazute in cadrul Proiectului tehnic
prin urmdrirea aplicarii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie , respectarea
Autorizatiei de construire .

Prin asistenta tehnica se doreste indeplinirea de catre Proiectant a urmatoarelor
obligatii:

1. Emiterea de solutii tehnice, preciziri sau clarificari, legate de aplicarea Proiectului
in concordanta cu situatia din teren, insotite de avizele necesare in conformitate cu
legislatia in vigoare.

2. Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite. modificarea planselor. dupa
caz, contrasemnate de experti tehnici si de verificatori de proiecte atestati,
conform legislatiei in vigoare.

3. Verificarea si emiterea dispozifiilor de santier in situatiile in care cantitatile de

lucrdri, rezultate din masuratori difera de cele inscrise in listele de cantitati din
documentatia tehnica initiala sau in cazul in care, in timpul executiei au aparut
situatii neprevazute.

4. Asigurarea participarii la sedintele de progres organizate lunar si la sedintele de
lucru organizate siptamanal sau ori de cate ori solicita Autoritatea Contractanta.

5. Asigurarea participarii Coordonatorului echipei care furnizeaza serviciile de
asistentd tehnica din partea proiectantului, ori de cate ori este solicitata prezenta
acestuia de catre Autoritatea Contractanta.

6. Urmarirea respectarii prevederilor din Proiect, a programului calitatii si a
normelor in vigoare atdt de catre Antreprenor cit $i de catre Dirigintele de santier.

7. Intocmirea de Rapoarte ori de cate ori consideri ci este necesar pentru
semnalarea anumitor situatii din teren.

8. Pregatirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de
catre Inspectia de Stat in Constructii.

9. Participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiel investitiei.



[0. Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractantd. Executant . dirigintele de
santier si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde oricarei
solicitdri venite din partea acestora).

1. Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau
Listelor de Cantitati.

12. Dispozitiile de santier emise vor fi insotite de memoriu/nota justificativa, liste de
cantitati fara valori liste de cantitati cu valori , prin care si fie fundamentata orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului Tehnic, Caietelor de
Sarcini sau Listelor de cantitati., in conditiile Contractului de Finantare

13. Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in execufie, din wvina
Proiectantului, la constructiile la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate
corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de catre specialistii verificatori de
proiecte atestati, la cererea Autoritatii Contractante.

14. Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si intocmeste Referatul
proiectantului Are responsabilitatea intocmirii Cartii tehnice a constructiei cu
sprijinul Dirigintelui de santier.

15. Alte activitafi care revin Proiectantului de servicii de asistentd tehnicd din partea
proiectantului in perioada de realizare si in perioada de garantie a lucrarilor.

Conditii de realizare a asistentei tehnice

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante
privind prezenta acestuia in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de cate ori
situatia o impune.

Ori de cate ori primeste o solicitare scrisda sau sub orice alta forma de
comunicare, Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante
privind participarea acestuia. la intalnirile Autoritatii Contractante cu una. mai multe sau
toate partile mentionate mai jos:

e Diriginte de santier:

® Antreprenor;

e [nspectoratul de Stat in Constructii;

De asemenea, Proiectantul are obligatia de a participa la toate intalnirile organizate
de cétre Autoritatea Contractanta in perioada de implementare a proiectului .

Daca. dupa Receptia la terminarea lucrarilor si pand la expirarea perioadei de garantie
apar probleme care necesitd interventia Proiectantul , acesta are obligatia de a raspunde
solicitarii facute de catre Beneficiar, Executant sau Dirigintele de santier.

Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienta necesare astfel
incat sa poata asigura desfasurarea activitatilor de asistentd tehnicd in perioada de
executie a lucrarilor .

ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA :
Elaborarea Certificatului de performanta energetica in conformitate cu cerintele
impuse de legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor $i a oricaror altor
documente legislative specifice acestui domeniu, aflate in vigoare, la data finalizarii
lucrarilor de reabilitare termica.
Certificatul de performanti energetici a imobilului reabilitat termic va fi



inaintat Autoritagii Contractante la Receptia la terminarea lucrarilor .

Nota: Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucririlor si
neinsotit de copia de pe certificatul de performanta energetica a cladirii reabilitate
este nul de drept.

Plata serviciilor prestate in etapa 5 - asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor
se va efectua odata la doua luni, in baza proceselor verbale de predare — primire a
rapoartelor intocmite de proiectant. Ultima plata va fi conditionata de predarea referatelor
proiectantului (in conformitate cu prevederile Regulamentului privind receptia
constructiilor, anexa la HG nr. 273/1994, Art.15, alin 3, lit.i) si a certificatului de
performantd energetica pentru constructia finala. Aceste documente vor fi de asemenea
predate pe bazd de proces verbal de predare — primire, care va sta la baza efectuarii
ultimei plati.

VII: ASIGURAREA PERSONALULUI pentru Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3,
Etapa 4 si Etapa 5
Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a

sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in
cadrul contractului si intr-o faza ulterioard, acesta va avea nevoie de mai mult personal
decit cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de
resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.
Proiectantul va trebui si asigure resursele de personal minime dupa cum urmeaza:
-a) 1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de echipa /
manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa, cu experienta in
aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;
Specialisti:
-b) 1 arhitect cu drept de semnatura, cu experientd in aceasta pozitie demonstrata prin
cel putin un contract, care a avut ca obiect proiectarea de unitati spitalicesti:
- ¢) 1 inginer proiectant cu specializarea constructii civile cu experienta in aceasta pozitie
demonstrata prin cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de unititi
spitalicesti;
- d) inginer proiectant cu specializarea instalatii (sanitare, electrice, termice, ventilatie,
fluide medicale) cu experienta in cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de
unitati spitalicesti - pentru aceastd pozitie se poate nominaliza o singurd persoana sau
mai multe;
-e) auditor energetic atestat de MDRAP | grad I constructii si instalatii ;
-fyverificatori de proiecte atestati MDRAP pentru partea de constructii Rezistenta
mecanica si stabilitate pentru constructii civile , industriale , agrozootehnice , energetice ,
telecomunicatii , miniere , edilitare si gospodarie comunala . cerinta Al si A2, se pot
nominaliza una sau doud persoane ;
-g)verificatori de proiecte atestati MDRAP pentru partea de instalatii Is, It, le . pentru
aceastd pozitie se poate nominaliza o singurd persoand sau mai multe;

Pentru proiectarea lucrarile de instalatii electrice proiectantul are obligatia de a
prezenta atestat ANRE potrivit legislatiei tehnice in vigoare .



In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante.
Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmatoarele documente:

-CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

- Contract de muncéd/extras REVISAL/angajament sau acord de participare:

-Diploma de studii pentru personalul nominalizat la pozitiile a), b). ¢), d), e);

-Documente justificative care sd dovedeascd experienta profesionald specifica solicitata:
recomandari /contracte de munca/fisa post/ orice alte documente relevante din care
rezultd experenta profesionala specifica solicitata ;

-Dovada din partea OAR privind detinerea dreptului de semnaturd pentru persoana
nominalizata la pozitia b) ;

-Autorizatic ANRE valabila la data depunerii ofertei pentru personalul nominalizat la
pozitia e) ;

-Atestate valabile la data depunerii ofertei pentru auditorul energetic , verificatorii

de proiecte ;

VIII. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului este de 26 luni de la semnarea acestuia.

IX. PREZENTARE OFERTA

In cadrul propunerii financiare prestatorul va preciza clar valoarea documentatiilor
aferente fiecdrei etape cu incadrarea in valoarea estimata pentru fiecare:

-oferta financiara pentru Etapa 1- Audit energetic;

-ofertd financiard pentru Etapa 2 Elaborare Studiu de fezabilitate completat cu elemente
specifice din DALI;

-ofertd financiara pentru Etapa 3- Elaborare Documentatie tehnica faza PAC. cu obtinerea
Autorizatiei de construire :

-ofertd financiara pentru Etapa 4 -Elaborare Documentatie tehnica faza PT+DE;

-ofertd financiara pentru Etapa 5- Asistentd tehnica din partea proiectantului in perioada
de executie a lucrarilor inclusiv obtinerea Certificatului de performanta energetica pentru
noua cladire;

X. LEGISLATIA MUNCIHI

Proiectantul va respecta intreaga legislajie a muncii care se aplica Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanitate, securitate, asisten{d sociala,
imigrare $i emigrare, $i ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

Proiectantul 1i va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare.
inclusiv celor legate de securitatea muncii.

XI. SANATATEA $I SECURITATEA MUNCII

Proiectantul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare
pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului,
in toate aspectele legate de munca.



XII. LIMBA UTILIZATA IN DERULAREA CONTRACTULUILimba utilizata in
cadrul activitatilor pe care le vor desfasura specialistii este limba romana. Toate
documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba roméana.

DIRECTOR,

loana Lavinia LE Intocmit,

Ing. Cardos Elena

DDI/Cardos Elena



