CLAUZE CONTRACTUALE SERVICII
Nr. data

intre

JUDETUL SALAJ, cu sediul in Piata 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalau, telefon
0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie
RO . deschis la Trezoreria Zalau, in calitate de
autoritate contractanti (,,Autoritatea Contractanti™), reprezentat prin Tiberiu Marc, in calitate
de presedinte al Consiliului Judetean Salaj, pe de o parte,

si
S.C. S.R.L., cu sediul in , Str. , nr.
__, tel./fax: ., cod fiscal , numdr de inmatriculare
, cont trezorerie nr. , deschis la Trezoreria ,
reprezentata prin , In calitate de Inginer, pe de altd parte,

fiecare denumite, in continuare, ,.Partea” si impreund ,,Pirtile”,

PREAMBUL
Avand in vedere ca;

(A)  Autoritatea Contractantd a incheiat un contract de executie lucrari avand ca obiect
»Reabilitare §i modernizare drum judetean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului -
Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150". (,,Contractul de Lucrari’)

(B)  Potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe parcursul execufiei Lucrérilor este obligatorie
asigurarea supravegherii executiei lucririlor (dirigentare de santier)”

(C)  Autoritatea Contractantd a organizat o procedura de achizitie publicd pentru atribuirea
contractului de prestari servicii avand ca obiect:,,Servicii de supraveghere a executiei lucririlor
(dirigentare de santier)”, oferta depusa de inginer fiind desemnata drept oferta castigatoare,

(D)  Autoritatea Contractanta si inginerul au ajuns la un acord cu privire la clauzele prezentului
contract,

Partile au incheiat prezentul contract (,,Contractul™) in urmitoarele conditii:

1. Definitii st interpretare
1.1, In cuprinsul Contractului (inclusiv anexele sale), urmitorii termeni vor avea urmétoarele
intelesuri, cu exceptia cazurilor in care rezulta altfel din context:
Antreprenor persoana juridicd care a incheiat contractul de executie de lucriri, in
urma achizitiei publice.
Autoritatea Judetul Salaj, prin presedintele Consiliului Judetean Silaj, precum si
Contractanta orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia.
Parti Autoritatea Contractanta si Inginerul.
Inginerul persoand juridicad participanta la procedura simplificata organizata de

Autoritatea Contractanta a carei oferta a fost desemnata castigatoare si
care va presta servicille de supraveghere a executiei lucrarilor
(dirigentare de santier) in perioada de executie a lucrarilor aferente
proiectului ..Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 196: lim.
jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului — Benesat, km 28+000-28+900 -
36+080-43+150" in conformitate cu prevederile Contractului de
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servicil, ale caietului de sarcini i ale legislatiei in vigoare.

persoana fizica, angajatd a Inginerului, care indeplineste conditiile de
studii si experientd profesionald, fiind responsabild pentru presta
serviciile de supraveghere a executiei lucririlor (dirigentare de
santier) in perioada lucrarilor de investitie in conformitate cu
prevederile Contractului de servicii, ale caietului de sarcint §i ale
legislatiei in vigoare.

. Reabilitare §i modernizare drum judetean DJ 196: lim. jud. Satu-
Mare - Horoatu Cehului — Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-
43+150”

prezentul contract si toate anexele sale.

document ce moditicd termenii si conditiile prezentului Contract de
prestari servicii.

orice eveniment care influenteazd capacitatea inginer dc a exprima o
opinie profesionald obiectivd gi impartiala, sau care il impiedica pe
acesta, In orice moment, si acorde prioritate intereselor Autoritatii
Contractante sau interesului public general al Proiectului, orice motiv
in legdturd cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale inginerului, orice situatie care
are sau poate avea ca efect compromiterea executdrii contractului, de
catre pdr{i, in mod obiectiv si impartial. Aceste situafii pot aparea ca
rezultat al interesclor economice, afinitafilor politice sau nationale,
legaturilor de familie sau emotionale, or altor legéaturi sau interese
comune. Aceste restricfil sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-
contractanii, salariafi si experti actiondnd sub autoritatea si controlul
inginerului.

orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil
(1351 alin. (2) cod civil), care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii contractului §1 care face imposibila executarea si. respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea netiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat for(a
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti.

lucrdrile permanente ce urmeazd a fi realizate in conformitate cu
Contractul de Lucrari (inclusiv bunurile si echipamentele furnizate
Autoritatii Contractante de catre executant).

pretul platibil Inginerului de catre Autoritatea Contractanta, in baza
prezentului Contract, pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare
a tuturor obligatiilor asumate prin Contract.

suma de bani care se constituie de catre Inginer in scopul asigurarii
Autoritajii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in
perioada convenita a Contractului. '

serviciile si/sau activitatile prestate de citre Inginer in conformitate cu
Contractul, astfel cum sunt descrise in caietul de

sarcini s propunerea tehnici, parte a ofertei Inginerului.

zile calendaristica, exceptia cazurilor In care se prevede expres ca sunt
zile lucratoare;

1.2, In cuprinsul Contractului, cu exceptia situatiilor In care rezulta alttel din context:
(a) masculinul include femininul si invers; VIZAT JURIDIC,




(b) singularul include pluralul si invers;

(c) o referintd la Contract la orice articol, clauza, alineat sau anexa este, exceptand
situatiile in care se prevede expres contrariul, o referin{a la respectivul articol, clauza,

alineat sau anexa la Contract;

(d) cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in Contract, orice referingd la Contract
sau la orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului,
astfel cum ar fi fost modificata, la momentul relevant in contextul referintei;

(e) o referintd la o persoand inseamna o referin{d la orice persoana fizica sau juridica,
romand sau strdind, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, intreprinderi.
societdti comerciale sau asociere, precum §i succesorii §i cesionarii permisi ai acestora:

(f) titlurile au doar scopul de a facilita referintele.
2. Obiectul Contractului

2.1.  Obiectul Contractului consta ,Servicii de supraveghere a executiei lucririlor
(dirigentare de santier)” in cadrul proiectului ..Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 196:
lim. jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului — Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150". in
conformitate cu clauzele Contractului, in schimbul platii Pretului Contractului de catre Autoritatea
Contractanta.

3. Proprietate Intelectuala

3.1. Drepturile de proprietate intelectuala asupra tuturor datelor, materialelor sau documentelor
realizate de catre Inginer in vederea indeplinirii obligatiilor previdzute de Contract aparin
Autoritatii Contractante.

3.2. La incetarea Contractului, indiferent de cauza acestei incetari, Inginerul va preda Autoritatii
Contractante originalele tuturor materialelor si documentelor primite din partea Autoritatii
Contractante sau elaborate de catre Inginer in vederea indeplinirii obiectului Contractului.

4. Pretul contractului

4.1.  Pretul Contractului, platibil Inginer de catre Autoritatea Contractantd, este de
lei, la care se adauga TVA in cuantum de lei, si este ferm pe
toata perioada derularii acestuia.

4.2.  Preturile sunt conform ofertei si sunt considerate ferme pe toata perioada de desfasurare a
contractului

4.3. Preful contractului este achitat de Autoritatea Contractantd pe baza facturii emise de Inginer
intr-un termen de cel mult 30 de zile de calendaristice de la data primirii facturii:

- pentru 80% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -
facturile lunare vor fi insotite de procesul verbal de predare - primire a fiecarui Raport lunar de
progres si Certificat intermediar de plata

- pentru 20% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -
factura va fi insotita de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si cartea tehnica a
constructiei.

4.4. Valoarea facturilor lunare va fi proportionala cu valoarea lucrarilor executate si acceptate la
plata

4.5. Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarilor, Inginerul nu va percepe
Autoritatii Contractante niciun fel de cost.

S, Intrarea in vigoare si durata Contractului

5.1. Contractul intrd in vigoare la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor, insa
numai dupd constituirea garantiei de buna executie de catre Inginer.

5.2.  Durata prezentului Contract este de 20 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere a
serviciilor emis de catre Autoritatea Contractanta.



54.  Durata contractului se prelungeste automat, fira a fi necesar un acord de voin{a expres al
Partilor in acest sens si fard costuri suplimentare, in situaia depasirii, din motive independente de
culpa Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a Lucririlor prevazute in Contractul de
Lucriri sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrari, depasire care face necesara
prestarea in continuare a Serviciilor de catre Inginer. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul
de prelungire a contractului de servicii in functie de derularea contractului de lucréri.

6. Garantia de buni executie

6.1. Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA.
respectiv lei.

6.2.Modul de constituire a garantie de buna executie.

1) Virament bancar san Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari se va prezenta in original in maxim 5 zile lucratoare de la
semnarea contractului. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiel se va
executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

sau

2) Retinere din suma datorata pentru factura emisa. Inginerul arc obligatia sa deschida in
termen de 5 zile lucritoare de la semnarea contractului un cont la dispozitia Autoritatii
Contractante la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala
care se depune de Inginer fiind de cel putin 0.5% din pretul contractului si de a prezenta in
maxim S zile lucratoare de la semnarea contractului extrasul de cont cu suma depusa. Autoritatea
Contractanta alimenteza acest cont prin retinere din suma datorata si cuvenita contractantului pana
la concurenta sumei stabilita drept garantic de buna executie in Documentatia de Atribuire.
6.3. Autoritatea Contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in
limita prejudiciului creat, daca Inginerul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.
6.4. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea Contractantd are
obligatia de a notifica acest lucru Inginerului, precizdnd totodata obligatiile care nu au fost
respectate.
6.5. Autoritatea Contractanta se obliga sa restituie garantia de buna executie aferenta serviciilor de
supraveghere a executiei lucririlor, in termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de
supervizare/expirarea duratei de garantie acordata lucrdrii in cauzi.

7. Documentele Contractului
Documentele Contractului sunt;
a) Documentatia de atribuire;
b) Propunere tehnica;
¢) Propunerea financiard;
d) Documente de calificare prezentate de Inginer:
¢) Garantia de buna executie;
d) Graficul de prestare a serviciilor;
e) Contractul de subcontractare (daca este cazul);
f) Acordul de asociere (daca este cazul);
g) Angajamentul de sustinere (daca este cazul).

8. Obligatii ale Inginerului

8.1.  Inginerul se obligd si presteze Serviciile in conformitate cu prevederile prezentului
Contract.

8.2. Inginerul se obligd prin dirigintii de santier, sd rdspunda faga de Autoritatea Contractanté
pentru asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor pentru proiectul,, Reabilitare si
modernizare drum judetean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului — Benesal. km
28+000-28+900 - 36+080-43+ 150" in conformitate cu cele specificate in caietul de sarcini.

VIZAT JURIDIC,
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8.3. Inginerul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu prevederile
prezentului contract. Totodatd, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si de
metodele de prestare utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
8.4. Inginerul se obligd ca va asigurdara o colaborare eficiente intre toti factorii decizionali
implicati in executia contractului: Autoritate Contractantd, Antreprenor, Proiectant, Inspectoratul
de Stat in Constructii, etc.

8.5. Inginerul se obligd ca pe toatd perioada derularii Contractului de servicii va asigura
respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcfii, republicata, cu
modificarile si completarile, oferind Autoritagii Contractante si echipei de implementare a
proiectului sprijin §i asistenjd tehnica din punct de vedere administrativ (vizite in santier,
participare la faze determinante, verificarea lucrarilor ascunse, receptia la terminarea lucrarilor,
etc.); tehnic (respectarea proiectului in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucrarilor, a
materialelor, incadrarea in graficul de lucru, etc.) si financiar (certificarea platilor functie de
progresul lucrdrilor).

8.6. Inginerul se obligd ca va organiza intdlniri de lucru lunare (si/sau ori de céte ori este nevoie in
timpul executiei lucrarilor) cu Autoritatea Contractantd, Antreprenorul, reprezentaniii
Proiectantului si al furnizorului de servicii de Asisten{a tehnica din partea Proiectantului, a
prezentarii situatiei fizice §i financiare la zi a derularii contractului si a eventualelor probleme
identificate, precum si a consemndrii tuturor discutiilor purtate in minuta intalnirii/sedintei.

8.7.Inginerul se obligd sa presteze Serviciile in conformitate cu specificul fiecarei etape de
derulare a proiectului, dupa cum urmeaza:

8.8.Inginerul este raspunzator in fata Autoritatii Contractante si in fata altor organe de control de
realitatea, legalitatea si de corectitudinea documentelor elaborate/avizate.

A) Responsabilititile Inginerului in perioada de executie a Lucririlor

1. Inginerul are obligatia asigurdrii spatiului de lucru adecvat, a logisticii necesare si a
transportului specific pentru activitatile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toata
perioada contractului.

[S9]

. Inginerul are obligatia verificarii concordantei dintre prevederile autorizatiei de
construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului.
Inginerul va atrage atentia Autoritdfii Contractante asupra eventualei expirdri a
valabilitafii Autorizatiei de constructie si, impreund cu Antreprenorul §i Proiectantul va
sprijini Autoritatea Contractanta in toate demersurile pentru reautorizarea lucrarilor de
investitii, daca va fi cazul.

3. Inginerul are obligatia studierii $i cunoasterii ofertei Antreprenorului.

4. Inginerul are obligatia efectudrii vizitelor pe traseul investifiei pentru familiarizarea cu
proiectul si identificarea posibilelor probleme pe care le comunica Autoritatii
Contractante.

5. Inginerul are obligatia aplicarii prevederilor din Contractul de lucrari referitoare la
calitatea lucrarilor.

6. Inginerul are obligatia verificarii tuturor conditiilor pentru ca organizarile de gantier sa
se facd astfel incat sd nu fie permis accesul persoanelor strdine in incinta.

7. Inginerul are obligatia verificarii existentei panoului de identificare a investitiei, daca
acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.
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8.

10.
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12,

13.

14.

15:

16.

17.

19,

20.

Inginerul are obligatia urmdririi realizarii execufiei lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, ale proiectului tehnic, ale caietelor de sarcini si ale
reglementarilor tehnice in vigoare, raspunzand in fata Autoritatii Contractante de
respectarea acestora.

. Inginerul are obligatia verificarii existentei documentelor de certificare a calitatii

produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile
cuprinse in proiect;

Inginerul are obligatia interzicerii utilizarii produselor pentru constructii fara certificate
de conformitate, declaratii de performantd sau agrement tehnic. De asemenea, va
interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat.

Inginerul are obligatia verificarii respectarii tehnologiilor de executie §i a procedurilor
acceptate de Inginer, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, de contract si in normele tehnice in vigoare.

Inginerul are obligatia verificarii respectdrii “Planului calitatii”, a procedurilor si
instructiunilor tehnice pentru lucrare;

Inginerul are obligatia interzicerii executdrii de lucrari de catre persoane neautorizate.
conform reglementarilor legale in vigoare.

Inginerul are obligatia participarii la actiunile de prelevare a probelor, urmérirea primirii
buletinului de analiza si verificarea rezultatelor. Inginerul are obligatia pastrarii
certificatelor de laborator pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei:

Inginerul are obligatia verificarii din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor
real executate si corelarea acestora cu antemdisuratorile anexate la Situatiile de lucrari
elaborate de Antreprenor, precum si avizarii Situatiilor de lucrari in vederea decontarii
lucrarilor efectuate, asumand astfel corectitudinea si legalitatea Situatiilor de lucrari
elaborate de Antreprenor (inclusiv a documentelor atasate acestora: antemasuratori, etc).

Inginerul are obligatia intocmirii Certificatelor de platad in baza situatiilor de lucrari
avizate, si inaintarii lor spre supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de
implementare a Proiectului desemnatd de catre Autoritatea Contractantd. Toate
Certificatele de platd vor contine in plus fata de informatiile referitoare la platile curente
si situatia clara a platilor precedente, respectiv a platilor cumulate.

Inginerul are obligatia emiterii Certificatelor de platd doar pentru lucréri/cantitafi real
executate, care corespund antemasuratorilor prezentate de catre Antreprenor si care sunt
atasate la Situatiile de lucrari.

. Inginerul are obligatia verificarii intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea preturilor

unitare si cu incadrarea lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei.

Inginerul are obligatia verificdrii documentelor de plata, acestea trebuind sd fie
semnate de Antreprenor, de Inginer §i de Autoritatea Contractanta.

Inginerul are obligatia notificarii Autoritatii Contractante si Proiectantului asupra

VIZAT JURIDIC,
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21.

22.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

situatiilor identificate in teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul -
pregitirii Notelor de Comanda Suplimentard/Renuntare numai in cazul in care
acestea sunt bine justificate prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii
tehnico-economice care s justifice necesitatea interventiei, emise de Proiectant st
acceplate de Autoritatea Contractanta.

Inginerul are obligatia acceptérii - in vederea efectudrii platilor - doar a Notelor de
Comanda Suplimentard elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru
cantitatile/articolele suplimentare. in cazul in care aceste prefuri se regasesc in ofertd
(anexa la Contractul de lucrari), ele se considera ¢i au fost negociate.

. Inginerul are obligatia elaborarii Centralizatorului - Notelor —de  Comanda

Suplimentard/Renuntare care va cuprinde balanta centralizatd a decontdrilor pentru
cantitatile de lucrdri rezultate din variaii.Inginerul va solicita Antreprenorului ca pentru
cantitatile incluse in fiecare Notd de Comanda Suplimentard/Renuniare sa intocmeasca
o lista de cantitati separata.

Inginerul are obligatia ¢a in scopul acceptarii la plata a lucrarilor se va asigura de
existenta urméitoarelor documente (fard a se limita la acestea):

a) foi de atasament/antemasuratori/piese desenate;

b) procese-verbale de receptie calitativa;

¢) procese-verbale aferente fazelor determinante/ lucrarilor ascunse;
d) certificate de calitate:

e) declaratii de performanta;

f) rapoarte de neconformitate.

Inginerul are obligatia inaintarii acceptarii la plata a lucrarilor Inginerul se va asigura de
realitatea, legalitatea si corectitudinea situatiilor de lucrari.

Inginerul are obligatia verificarii respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate
(existenta documentelor de atestare a calitdfii, concordanga calitafil acestora cu
prevederile din certificatele de calitate, contracte si/sau documentatia tehnica).

[nginerul are obligatia in cazul in care constatd ncconformitatea materialelor propuse a fi
puse in operd cu specificatiile tehnice de a intocmi “Rapoarte de Neconformitate . in
care va face descrierea detaliatd a neconformitafii §i va preciza termenul maxim de
remediere.

Inginerul are obligatia efectudrii verificarilor impuse prin normele tehnice §i semnarea
documentelor intocmite ca urmare a verificarilor.

Inginerul are obligatia urmaririi lucrarilor pe tot parcursul executdrii lor. conform
graficului aprobat, admitdnd la platd numai lucrarile corespunzitoare din punct de
vedere calitativ si cantitativ.

Inginerul are obligatia acordarii de asisten{a tehnica Autoritatii Contractante in ceea ce
priveste planificarea si respectarea plafilor catre Antreprenor, in baza Graficului de
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31.

32,

33.

34.

35.

37.

38.

39.

40.

41.

executie intocmit de cétre Antreprenor si a previzionarii derularii fondurilor. Inginerul
va verifica previzionarea deruldrii fondurilor si va analiza dacd aceasta este realista, iar
daca nu. va instrui Antreprenorul in vederea re-esalondrii fondurilor necesare.

Inginerul are obligatia de a instrui Antreprenorul asupra obligativitatii de a inainta
previzionarea derularii plailor, in stransa corelare cu graficul de realizare a lucrarilor,
odati cu inaintarea Situatiilor de lucréri.

Inginerul are obligatia ca pentru lucrarile ce devin ascunse si au fost acoperite fara a fi
verificate sa dispuni dezvelirea lor, aceastd masurd putind fi luata si in alte situatii cand
sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse, si - daca
este cazul - va dispune refacerea lucrarilor.

Inginerul are obligatia , cu aprobarea Autoritatii Contractante, in baza solutiilor
claborate de Proiectant si verificate de verificatorul de proiect atestat sa ceard
Antreprenorului — daca este cazul - sistarea executiei, demolarea lucrérilor executate
necorespunzator si refacerea lor.

Inginerul are obligatia de a urmarii respectarea cu strictete a cerinelor si reglementarilor
specifice.

Inginerul are obligatia de a participa la verificarea lucrérilor ce vor deveni ascunse si
intocmirea documentelor specifice aferente.

Inginerul are obligatia de a participa la fazele determinante (stabilite prin programul de
control) asigurdndu-se ca acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat
in Constructii, responsabilul tehnic cu executia, seful de santier, dirigintele de gantier.

Inginerul are obligatia pastrérii proceselor-verbale de lucrari ascunse si a proceselor-
verbale pe faze determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a
constructiei.

Inginerul are obligatia transmiterii catre Proiectant a sesizarilor proprii pentru
solutionare, precum si a celorlalte organisme abilitate referitoare la realizarea
constructiei, la neconformitatile si neconcordanele aparute pe parcursul execufiel.

Inginerul are obligatia asigurarii respectarii cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in
cazul efectudrii de modificari ale documentatiei sau adoptérii de noi solutii care schimba
conditiile tehnice initiale.

Inginerul are obligatia avizarii Dispozitiilor de santier emise de Proiectant i emiterii
unui punct de vedere argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

Inginerul are obligatia Emiterii de Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc
modificiri Proiectului. Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati. Aceste documente
se emit numai in vederea respectarii de cétre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice
adaptare a documentatiei tehnice la situatia din teren adusd din motive obiective, a
Proiectului. a Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitai va fi facuta numai de catre
Proiectant si insusitd de specialistii verificatori de proiecte, fiind apoi inaintatd sub
forma de Dispozitie de santier emisa de Proiectant. VIZAT JURIDIC,




42.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Inginerul are obligatia indosarierii §i numerotdrii tuturor Dispozitiilor de santier emis
de Proiectant, inclusiv a documentelor justificative care includ informatii referitoare la
necesitatea tehnico-economica a lucrarilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

. Inginerul are obligatia urmdririi respectarii intocmai de citre Antreprenor a masurilor

dispuse de Proiectant si/sau de alte organisme abilitate.

Inginerul are obligatia inregistrarii zilnice a evenimentelor de pe santier si a
instructiunilor date Antreprenorului in Jurnalul de santier intocmit zilnic de cétre
Antreprenor. Inregistrarile trebuie facute in baza activitatilor Antreprenorului, incluzand
echipamentul si forfa de munca pe santier, precum i toate informatiile relevante privind
factorii care pot afecta progresul lucrdrilor (conditii meteorologice, defectarea
echipamentului, etc.).

in cazul in care ritmul de executie nu respecta. din motive imputabile Antreprenorului,
graficul de realizare a lucrarilor, Inginerul are obligatia de a solicita Antreprenorului
luarea de masuri imediate pentru recuperarea intrzierilor. Inginerul va informa
Autoritatea Contractantd asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de
Antreprenor si acceptate de [nginer.

Inginerul are obligatia elaborarii Raportului de inceput transmis Autoritatii Contractante
in maximum 15 zile de la data de incepere a serviciilor §i Rapoartele lunare de progres
care vor include toate informatiile tehnice si financiare relevante, referitoare la calitatea
si progresul lucrarilor. Astfel de informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii
Contractante in cadrul acestor documente si ori de céte ori vor fi solicitate.

Inginerul are obligatia de a notifica in timp util Autoritatea Contractanta cu privire la
orice probleme sau schimbari semnificative care afecteaza indeplinirea Contractului de
Lucriri in ceea ce priveste termenul final sau costul acestuia, recomandéand Autoritatii
Contractante solutii pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreata
pentru evitarea/remedierea eventualelor probleme, va fi comunicata Antreprenorului
doar dupd obtinerea acceptului Autoritatii Contractante.

Inginerul are obligatia ca la solicitarca Antreprenorului, sa propund Autoritatii
Contractante emiterea ordinelor de sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile
meteorologice.

Pentru perioadele in care lucrérile sunt suspendate inginerul are obligatia de a se asigura
ca Antreprenorul a luat toate masurile necesare pentru protectia lucrarilor, utilajelor,
echipamentelor si santierului contra oricdrei deteriorari, pierderi sau pagube.

Inginerul are obligatia de a anunta ISC privind oprirea/sistarea executérii lucrdrilor de
catre Autoritatea Contractantd pentru o perioada mai mare de timp. excepténd perioada
de timp friguros si ulterior anunta reluarea lucrérilor.

Inginerul are obligatia urmaririi respectdrii programului de asigurare a calitafii la
Antreprenor.

Inginerul are obligatia verificarii existentei §i respectarii procedurilor ce revin
Antreprenorului in ceea ce priveste protectia muncii si siguranta circulatiei.
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53. Inginerul are obligatia sa preia documentele de la Antreprenor si Proiectant §i sa
completeze Cartea tehnicd a constructiel cu toate documentele prevazute de
reglementérile legale.

54. Inginerul are obligatia sd urmareasca dezafectarea lucrarilor de organizare de santier i
sa predea terenul catre Autoritatea Contractanta.

B). Responsabilitatile Inginerului specifice cerintelor POR 2014-2020 si a Contractului de
finantare aferent proiectului:
1. Inginerul are obligatia studierii si cunoasterii cerintelor specifice POR 2014-2020.
pentru acest proiect fiind depusa Aplicatia de finantare la ADR Nord-Vest.

2. Inginerul are obligatia studierii si cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitérilor
AM/OI POR pentru elaborarea corectd si transmiterea in termenele stabilite prin
Contractul de Finantare a Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare;

3. Inginerul are obligatia studierii $i cunoasterii clauzelor Contractului de finaniare aferent
proiectului;

4. Inginerul are obligatia de a participa la vizita in teren a expertilor AM si O ADR Nord-
Vest:

5. Inginerul are obligatia de a participa la elaborarea raspunsului la eventualele solicitari
de informatii suplimentare pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plata
(inclusiv modificari, completdri sau refacerea acestora) sau facturile emise de catre
Inginer in baza contractului de servici incheiat cu Autoritatea Contractanta;

6. Inginerul are obligatia aplicarii unei proceduri de verificare cantitativd si calitativa a
lucrarilor care sd permita decontarea corectd a lucrarilor executate, astfel incat
cheltuielile angajate si fie incadrate distinct, corespunzitor tipurilor de cheltuieli
(eligibile/neeligibile). raspunzind iIn fafa Autoritatii Contractante de corectitudinea i
eligibilitatea cheltuielilor in vederea rambursarii. Inginerul este direct rdspunzator in
fata Autoritatii Contractante pentru sumele din facturile de lucrari, acceptate de el,
solicitate la rambursare, dar neacceptate la platd de catre expertii verificatori din partea
Ol sau AM, ca fiind aferente cantitiilor de lucrari neconstatate la vizita pe teren sau pe
motiv de neconformitate, de depasire linie bugetara conform deviz general aprobat:

7. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrérilor de constructii, Inginerul are
obligatia ca diriginiii de santier sa fie la dispozifia Autoritdtii Contractante pe tot
parcursul executiei lucrarilor.

C). Responsabilititile Inginerului la receptia la terminarea Lucrérilor
1. Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind terminarea Lucrarilor. Inginerul are
obligatia de a verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu
legislatia in vigoare si de a transmite Autoritatii Contractante Raportul la terminarea
lucrarilor care va include si data propusa pentru efectuarea receptiel.

2. Inginerul are obligatia participarii la receptia la terminarea Lucrarilor, asigurdrii
secretariatul comisiei de receptie si intocmirii actelor necesare recepiei.

3. Inginerul are obligatia de a pune la dispozifia membrilor comisiei de receptie a

VIZAT JURIDIC,




documentelor doveditoare ale activitaii de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul
derularii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la
dispozitia Antreprenorului, alte documente si documentatii elaborate conform legislatiei

in vigoare.

4. Inginerul are obligatia de a urmarii solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau

recomandate de comisia de receptie.

5. Inginerul are obligatia de a urmarii intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea

la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.

6. Inginerul are obligatia sd colaboreze cu Proiectantul la elaborarea Manualului de

intretinere a lucrarilor;

7. Inginerul are obligatia sa predea Autoritatii Contractante actele de receplie,

documentatia tehnica si economica a constructiel impreuna cu Cartea tehnicd a
constructiei.

D). Responsabilititile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si
receptia finala

1.

ro

(%)

Dupa receptia la terminarea lucrarilor, inginerul are obligatia de a urmarii rezolvarea
remedierilor cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrrilor,
respectiv a defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, fara a depasi
termenele impuse si/sau prevazute de legislatia in vigoare.

Daca Antreprenorul nu isi respecta obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de a-l
soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a
Lucrdrilor, conform prevederilor legale in vigoare.

Dupia notificarea primita de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantie a
Lucrarilor, Inginerul are obligatia de a verifica daca sunt indeplinite conditiile de
receptie in conformitate cu legislatia in vigoare §i transmite Autoritatii Contractante
Raportul final care va include si data propusé pentru efectuarea receptiei.

Inginerul are obligatia de a participa la recepfia finala, de a asigura secretariatul
comisiei de receptie si de a intocmii actele necesare receptiei.

Inginerul are obligatia de a pune la dispozi{ia membrilor comisiei de receptie toate
documentele impuse de legislatia in vigoare.

Inginerul are obligatia de a urmarii solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau
recomandate de comisia de receptie.

Inginerul are obligatia de a urmdrii intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea
la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.

Inginerul are obligatia si predea Autoritatii Contractante actele de receptie,
documentatia tehnica si economica a constructiei asigurand astfel completarea Cartii
tehnice a constructie
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8.9. Inginerul are obligatia de a asigura pregdtirea si transmiterea urmatoarelor documente:

1. Raport de inceput transmis Autoritajii Contractante in maximum 15 zile de la data de
incepere a serviciilor. Raportul trebuie sa constituie o completare si o detaliere a ofertei
Inginerului (document care va fi parte integranta a prezentului contract de asistentd
tehnicd) si sa detalieze aspecte referitoare la organizarea spaiului de lucru a echipei, a
strategiei de abordare a sarcinilor ce i revin, a programului de lucru. Raportul de inceput
trebuie si propuni un format standard al raportului lunar de progres.

2. Rapoarte lunare de progres si ori de céte ori solicita Autoritatea Contractanta pentru
efectuarea rambursarilor, care sa cuprindd situatia lucrarilor conform formatului aprobat
de Autoritatea Contractantd la momentul aprobarii Raportului de inceput. Rapoartele vor
fi transmise pana in data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare si vor fi insotite de
adresa de inaintare si proces-verbal de predare-primire. Acestea vor constitui documente
justificative pentru plata Inginerului. Structura rapoartelor de progres va fi convenita de
Autoritatea Contractantd cu Inginerul, in functie de metodologia POR. Axa prioritara 6,
Prioritatea de investitie 6.1.

3. Raportul la terminarea lucrarilor prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia
la terminarea Lucrdrilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia la terminarea
Lucrérilor.

4. Raportul final prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia finald a Lucrdrilor si
insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

5. Rapoarte speciale cu privire la orice problema majora aparuta pe perioada implementarii
contractului si solicitate de Autoritatea Contractanta: rapoarte cuprinzand analiza s
recomandarile de solutionare a solicitarilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore
care implicd riscuri pentru proiect, etc.

6. Cartea tehnici a constructiei elaborati in conformitate cu HG nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepiie a lucrdrilor de construclii §i instalafii aferenie
acestora, cu modificirile st completarile ulterioare.

8.10. Inginerul are obligatia de preda toate rapoartele / documentele mentionate la art. 8.6. in
limba romana si sa le transmitd catre Autoritatea Contractantd atat pe suport electronic, cdt si pe
suport de hartie, asttel:

e 1 (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tiparit;

e | (un) exemplar in format electronic:

e Cartea tehnici a constructiei va fi prezentata intr-un exemplar original.

8.11. Inginerul are obligatia de a respecta Intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanitate, securitate, asistenta sociald, imigrare $i
emigrare si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale. Prestatorul i va obliga pe angajatil sai sa
se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

8.12. Inginerul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislagia in vigoare pentru
asigurarea securitdtii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate
aspectele legate de munca.

9. Obligatii ale Autoritatii Contractante
VIZAT JURIDIC,




91.  Autoritatea Contractantd va acorda Inginerului sprijinul necesar cu privire la obtinerea de
informatii de la alte entitati sau cu privire la orice alte elemente necesare in vederea prestarii
Serviciilor, in masura permisa de dispozitiile legale aplicabile Autoritatii Contractante.
92 Autoritatea Contractantd se obliga s receptioneze Serviciile prestate de Inginer, in
conformitate cu prevederile prezentului contract.
93.  Autoritatea Contractantd se obliga si plateasca pretul catre Inginer in termen de 30 de zile
de la primirea facturilor emise de catre Inginer, la sediul Autoritatii Contractante, astfel:

- pentru 80% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -
facturile lunare vor fi insotite de procesul verbal de predare — primire a fiecarui Raport lunar de
progres si Certificat intermediar de plata

- pentru 20% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA -
factura va fi insotitd de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si cartea tehnica a
constructiei.

9.4. Inginerul poate emite facturi lunar. Valoarea facturilor lunare va fi proportionala cu valoarea
lucrarilor executate si acceptate la plata. In cazul in care Autoritatea Contractanti nu ridica obiectii
cu privire la sumele inscrise in facturd in termen de 10 zile de la primirea acesteia, factura se
considera acceptata. In cazul in care Autoritatea Contractanta ridica obiectii cu privire la sumele
inscrise in facturd. acestea trebuie sa fie motivate, iar Autoritatea Contractanta va achita sumele
necontestate.

9.5. Daca Autoritatea Contractantd nu achita facturile o perioada mai mare de 60 de zile de la
expirarea termenului de scadentd prevézut la art. 9.3, Inginerul are dreptul de a suspenda prestarea
Serviciilor. Imediat ce Autoritatea Contractantd achitd factura, Inginerul va relua prestarea
Serviciilor. '

10.  Majorari de intarziere. Daune interese

10.1. In cazul intarzierii prestarii serviciilor prevazute in graficul de prestare. Inginerul
datoreazi majorari de intarziere in cuantum de 0.1% din valoarea serviciului neprestat, pentru
fiecare zi intarziere. Plata despagubirilor pentru intarziere nu il scuteste pe Inginer de indeplinirea
contractului.

10.2. In cazul in care prin neexecutarea integrald sau executarea necorespunzitoare de catre
Inginer a obligatiilor contractuale se produce un prejudiciu Autoritdii Contractante, Inginerul va
repara acest prejudiciu in conditiile stabilite de instantele judecatoresti competente.

10.3. In cazul in care Autoritatea Contractantd nu achitda facturile in termenul de scadenta
prevazut la art. 9.3., atunci Inginerul are dreptul de a percepe majorari de intarziere in cuantum de
0.1 % din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de intarziere.

10.4. Nerespectarea grava a obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre oricare din parti
atrage rezilierea de drept a contractului si da dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

11. Receptie si verificari

11.1. Autoritatea Contractanta are dreptul de a verifica prin intermediul Echipei de
Implementare a Proiectului. modul de prestare a Serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din caietului de sarcini, propunerea tehnica si Contract.

11.2. Autoritatea Contractantd are dreptul de a solicita Inginerului informatiile necesare
verificarii indeplinirii obligatiilor previzute de prezentul Contract, acorddnd in acest sens
Inginerului un termen rezonabil (un termen de 15 zile) pentru punerea la dispozitie a informatiilor
solicitate.

12. Amendamente

12.1. Pe perioada derularii prezentului Contract, Partile de comun acord au dreptul de a conveni
modificarea clauzelor Contractului, prin act aditional.

13.  Personal
13.1. in activitatea de furnizare a serviciilor Inginerul este obligat sa asigure Personalul minim
prevazut in Propunerea Tehnica.
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13.2. Pe perioada de derulare a Contractului, inlocuirea personalului de specialitate nominalizat
pentru indeplinirea contractului se realizeaza numai cu acceptul Autoritafii Contractante, cu
respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016.

14. ASOCIATI (daci este cazul)

14.1. Inginerul are obligatia de a incheia acordul de asociere cu asociatul/asociatil
desemnat/desemnati in oferta, in aceleasi conditii in care el a semnat Contractul cu Autoritatea
Contractanta.

14.2. (1) La incheierea Contractului, Inginerul are obligatia de a prezenta acordul de
asociere.

(2) Acordul de asociere constituie parte integrantd a prezentului Contract.
14.3. Inginerul este pe deplin raspunzitor fatd de Autoritatea Contractanta de modul in care
asociatul/asociatii indeplinesc Contractul.

15. SUBCONTRACTANTI (daca este cazul)

15.1. Inginerul are obligatia, de a incheia contractul cu subcontractantul desemnat, SC

, conform oferteil depuse.

15.2. (1) La incheierea contractului. Inginerul are obligatia de a prezenta contractul cu
subcontractantul nominalizat.

(2) Datele de recunoastere ale subcontractantului se constituie in anexd la prezentul
contract.

(3)Partea  din  contract  prestata  de subcontractantul  SC
este in valoare de .

15.3.(1) Inginerul este pe deplin raspunzator fata de Autoritatea Contractanta de modul in
care indeplineste contractul cat si pentru actele si faptele subcontractantului.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fajd de Inginer de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Inginerul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantului daca acesta nu isl
indeplineste partea sa din contract.

15.4. Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 218-220 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice si ale art. 150-161 din H.G. 395/2016 .

16.  Cesiunea

16.1. Inginerul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile si/sau obligatiile sale
rezultate din Contract.

16.2. In caz contrar Autoritatea Contractanti nu va exonera Inginerul de nici o responsabilitate
privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract.

16.3. (1) Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din
incalcarea obligatiilor ce ii revin terfului in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract
(dacd este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Inginerul
consimte ci Autoritatea Contractanta se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma
incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o
aibd Impotriva terfului sus{indtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate de cdtre acesta.

(2) In cazul in care Inginerul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea terfului in baza angajamentului
ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament term.

17. Modificiri cauzate de evenimente externe

17.1. in cazul in care intervin situatii pentru care nici Autoritatea Contractantd si nici Inginerul
nu sunt responsabile si care fac imposibila prestarea in continuare de catre Inginer, total sau
parfial, a Serviciilor. Inginerul va notifica Autoritatea Contractanta in cel mai scurt timp cu privire
la aceste situatii.

17.2.  In cazul prevazut la art. 17.1: VIZAT JURIDIC,




a) daca este necesard suspendarea anumitor Servicii, durata prestarii Serviciilor se
suspenda pe durata existentei situatiilor care au dus la suspendare;

b) daci este necesara reducerea ritmului de prestare a Serviciilor, durata Serviciilor poate fi
prelungita in functie de imprejurari.

18. Forta Majora

18.1 Forta Majora exonereaza Partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toatad perioada in care aceasta actioneaza.

18.2 Indeplinirea Contractului va fi suspendati in perioada de actiune a Fortei Majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.

18.3 Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

18.4 Partea care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

18.5 Daca Forfa Majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare Parte are dreptul sa notifice celeilalte Par{i incetarea de plin drept a Contractului, fara

ca vreuna dintre Parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

19 Solutionarea litigiilor

19.1.  Autoritatea Contractanta si Inginerul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neinelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legatura cu indeplinirea Contractului.

19.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea Contractanta si Inginerul
nu reugesc sd rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa

se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

20. Raspunderea contractuala

20.1.  Neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor contractuale de
catre oricare din Parti, da dreptul celeilalte Parti sa rezilieze prezentul Contract si sa pretinda
daune interese.

20.2. In situatia in care Inginerul nu-si executd in mod corespunzator obligatiile ce-1 revin
conform prezentului Contract, Autoritatea Contractanta va transmite Inginerului o notificare in
care vor fi prezentate motivele pentru care Autoritatea Contractanta considera ca Inginerul nu si-a
executat in mod corespunzator obligatiile. In situatia in care Inginerul nu remediaza incilcarea sau
nu transmite justificari corespunzatoare in termen de 10 de zile de la primirea notificarii,
Autoritatea Contractanta va emite o noud notificare, constatand incetarea de drept a Contractului.
fara interventia instantei de judecata.

21. Incetarea Contractului
21.1.  Prezentul Contract inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.
Prezentul Contract inceteaza inainte de termen:
(a) prin acordul scris al Partilor;
(b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor cu plata de daune interese;
(c¢) interventia unui caz de Fortd Majora in conditiile art. 18.5;
(d) in caz de deschidere a procedurii insolventei Inginerului;
(e) in conditiile art. 123 din Legea nr. 85/2014;
(f) prin denuntare unilaterala de catre Autoritatea Contractantd, fara plata de daune-
interese, in urmatoarele cazuri:
« incetarea Contractului de Finantare din motive neimputabile Autoritatii Contractante:
« imposibilitatea continuarii relatiilor contractuale. cu un termen de preaviz de 30
(treizeci) de zile;
+ incetarea, din orice motiv, a Contractului de Lucrari, motiv de incetare care poate fi
invocat exclusiv de catre Autoritatea Contractanta.
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21.2. incetarea din orice motiv a Contractului nu afecteaza in vreun mod drepturile si obligatiile
contractuale ale Partilor anterioare datei incetarii.

22. Nulitatea

22.1. in cazul in care se stabileste ca orice termen, condifie sau prevedere inclusad in Contract
este nuld, ilegald sau inaplicabila in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va
afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale Contractului.

23. Modificarea contractului

23.1.Prezentul contract va putea fi modificat, fird organizarea unei noi proceduri de achizitie
publica, numai in conditiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, astfel cum
aceasta este in vigoare la data incheierii contractului.

24. Limba Contractului
24.1. Limba Contractului este limba romana.

25.  Comunicari
25.1. (1) Orice comunicare dintre Parti, referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie sa fie
transmisa in scris. cu confirmare de primire, si produce efecte de la momentul primirii de catre
destinatar.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
25.2. Comunicarile intre Parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.

26. Reprezentantii Partilor
26.1. Fiecare Parte va desemna o persoand pentru a actiona ca imputernicit al sdu in legatura cu
activitatile si masurile necesare in vederea executarii Contractului.

27. Legea aplicabila Contractului
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, . prezentul contract in 5 exemplare, patru
exemplare pentru Autoritatea Contractanta si unul pentru Inginer.

AUTORITATEA CONTRACTANTA, INGINERUL,
JUDETUL SALAJ

PRESEDINTELE SC
CONSILIULUI JUDETEAN,

Mare Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,

Marusca Leontina Lucica

DIRECTOR EXECUTIV,

Ghilea loana-Lavinia

VIZAT JURIDIC,
Cuzdriorean Adrian - Cosmin




