CLAUZE CONTRACTUALE DE SERVICII
Nr. data

intre

JUDETUL SALAJ, cu sediul in Piata 1 Decembrie 1918, nr.12, Zaldu, telefon
0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie
RO , deschis la Trezoreria Zaldu, in calitate de
autoritate contractantd (,Autoritatea Contractanti”), reprezentat prin Tiberiu Marc, in calitate
de presedinte al Consiliului Judetean Silaj, pe de o parte,

§i
S.C. S.R.L., cu sediul in , Str. , 1.
_,tel/fax: ,cod fiscal , humdr de inmatriculare
, cont trezorerie nr. , deschis la Trezoreria ,
reprezentatd prin , In calitate de Inginer, pe de alta parte, fiecare denumite, in

continuare, ,Partea™ si impreuna ,,Partile”,

PREAMBUL

Avénd in vedere ca:

(A)  Autoritatea Contractantd a incheiat / va incheia un contract de executie lucrdri avand ca

obiect ,, Reabilitare drum judetean DJ 191 C: Nugfaldu-Crasna-Zaldu-Creaca” (,,Contractul de

Lucriri™),

(B)  Potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe parcursul executiei Lucrarilor este obligatorie
asigurarea asistentei tehnice din partea dirigintilor de santier,

(C)  Autoritatea Contractantd a organizat o procedurd de licitatie deschisa, oferta depusa de
inginer fiind desemnata drept oferta castigitoare,

(D) Autoritatea Contractants si Inginerul au ajuns la un acord cu privire la clauzele prezentului
contract,

Partile au incheiat prezentul contract (,,Contractul”) in urméitoarele conditii:

1. Definitii si interpretare

1.1.  in cuprinsul Contractului (inclusiv anexele sale), urmitorii termeni vor avea urmitoarele
intelesuri, cu exceptia cazurilor in care rezultd altfel din context:

Antreprenor persoand juridica care a incheiat contractul de executie de lucrari, in
urma achizitiei publice.

Autoritatea Judetul Salaj, prin presedintele Consiliului Judetean Salaj, precum

Contractanti si orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia.

Parti Autoritatea Contractantd si Inginerul.

Inginerul persoand juridicd participantd la procedura de licitatie deschisa

organizatd de Autoritatea Contractantd a c#rei ofertd a fost
desemnatd castigitoare si care va presta serviciile de asistenta
tehnica din partea dirigintilor de santier In perioada de executie a
lucrdrilor aferente proiectului ,, Reabilitare drum judetean DJ 191
C: Nusfaldu-Crasna-Zaldu-Creaca” in conformitate cu prevederile
Contractului de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in

vigoare.
Dirigintele de persoana fizicd, angajatd a Inginerului, care indeplineste conditiile
santier de studii si experien{d profesionald, fiind responsabild pentru a

presta serviciile de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier
in perioada lucradrilor de investifie Tn conformitate cu prevederile
Contractului de servicii, ale caietutui de sarcini si ale legislatiei in
vigoare.

Proiect «Reabilitare drum judefean DJ 191 C: Nusfalau-Crasna-Zaldu-
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Creaca”

Contract prezentul contract si toate anexcle sale.

Act aditional document ce modificad termenii si conditiile prezentului Contract de
prestari servicii.

Conflict de interese  orice eveniment care influenfcazd capacitatea Inginerului de a
exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiald, sau care il
impiedicd pe acesta, in orice moment, s& acorde prioritate
intereselor Autoritdfii Contractante sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv in legiturd cu posibile contracte in viitor
sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
inginerului, orice situatie care are sau poate avea ca efect
compromiterea executdrii contractului, de cdtre parti, in mod
obiectiv si imparfial. Aceste situagii pot apdrea ca rezultat al
intereselor economice, afinitatilor politice sau nationale, legaturilor
de familie sau emotionale, or altor legaturi sau interese comune.
Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricdror sub-
contractanti, salaria{i si experti actionand sub autoritatea si controlul
inginerului.

Forta Majora orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil
{1351 alin. (2) cod civil), care nu putea fi previzut la momentul
incheierii contractului si care face imposibild executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restric{ii apéirute ca urmare a unei carantine,
embargou. enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativd. Nu este
considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

Lucriri lucrdrile permanente ce urmeazd a fi realizate in conformitate cu
Contractul de Lucriri (inclusiv bunurile si echipamentele furnizate
Autoritatii Contractante de cétre executant).

Pretul Contractului  pretul platibil Inginerutui de cétre Autoritatea Contractantd, in baza
prezentului  Contract, pentru indeplinirea  integrald  si
corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract.

Garantia de bunii suma de bani care se constituie de cdtre Inginer in scopul asigurarii

executie Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativd si in
perioada convenitd a Contractului.
Servicii serviciile gi/sau activitdfile prestate de cétre Inginer in conformitate

cu Contractul, astfel cum sunt descrise in caietul de
sarcini §i propunerea tehnicd, parte a ofertei Inginerului.

zile zile calendaristice cu exceptia cazurilor in care se prevede expres
¢4 sunt zile lucratoare;

1.2.  In cuprinsul Contractului, cu exceptia situatiilor in care rezulta altfel din context:
{(a) masculinul inciude femininul si invers;
{b) singularul include pluralul si invers;

{c) o referintd la Contract la orice articol, clauza, alincat sau anexd este, exceptand
situatiile in care se prevede expres contrariul, o referintd la respectivul articol, clauza,
alineat sau anex3 la Contract;

(d) cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in Contract, orice referinta la Contract
sau la orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului,
astfel cum ar fi fost modificata, la momentul relevant in contextul referintei;

VIZAT JURIDIC,

[ 2%



(¢) o referinjd la o persoand inseamnd o referintd la orice persoand fizicd sau juridicd,
roménd sau strdind, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, intreprinderi,
societdfi comerciale sau asociete, precum $i succesorii i cesionarii permisi ai acestora;

{f) titlurile au doar scopul de a facilita referintele.

2. Obiectul Contractului

2.1.  Obiectul Contractului constd in Servicii de supraveghere a executiei lucrdirilor
{dirigentare de santier) in cadrul proiectului “Reabilitare drum judetean DJ 191 C: Nusfaliu-
Crasna-Zaldu-Creaca”, in conformitate cu clauzele Contractului, in schimbul platii Pretului
Contractului de cdtre Autoritatea Contractanta.

3. Proprietate Intelectuali

3.1. Drepturile de proprietate intelectuald asupra tuturor datelor, materialetor sau documentelor
realizate de catre Inginer in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Contract apartin
Autoritdtii Contractante.

3.2. La incetarea Contractului, indiferent de cauza acestei incetdri, Inginerul va preda Autoritatii
Contractante originalele tuturor materialelor si documentelor primite din partea Autoritdfii
Contractante sau elaborate de catre Inginer in vederea indeplinirii obiectului Contractului.

4. Preful contractului

4.1.  Pretul Contractului, platibil Inginerului de catre Autoritatea Contractantd, este de
lei, 1a care se adaugii TVA in cuantum de lei, si este ferm pe
toatd perioada deruldrii acestuia.

4.2.  Preturile sunt conform ofertei si sunt considerate ferme pe toat3 perioada de desfisurare a
contractului.

5. Intrarea in vigoare si durata Contractului

5.1.  Contractul intrd in vigoare la data prevazutd in art. 5.3, insd numai dupd constituirea
garantiel de buna executie de cétre Inginer.

5.2, Durata prezentului Contract este de 39 luni de la emiterea Ordinului de incepere a
serviciilor emis de catre Autoritatea Contractanta.

5.3.  Contractul incepe la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor.

5.4.  Durata contractului se prelungeste automat, fird a fi necesar un acord de vointi expres al
Pértilor in acest sens si fard costuri suplimentare, in situatia depésirii, din motive independente de
culpa Autoritafii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrarilor previzute in Contractul de
Lucréri sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrari, depasire care face necesard
prestarea in continuare a Serviciilor de catre Inginer. Autoritatea Contractant3 isi rezerva dreptul
de pretungire a contractului de servicii in functie de derularea Contractului de lucrari.

5.5. Durata Contractului se prelungeste automat, in conditiile in care, din motive obiective,
pericada de implementare a proiectului finantat prin POR se va prelungi pe baza unui Act
Aditional incheiat intre Autoritatea de Management si Autoritatea Contractantd, contractul de
servicii de suraveghere din partea dirigintelui de santier va fi prelungit in mod automat cu acelasi
numér de luni, fird modificarea valorii acestuia, depdsire care face necesard prestarea in
continuare a Serviciilor de cétre Inginer.

6. Garanftia de buni executie
6.1. Garanfia de bund executie este In cuantum de 10% din valoarea contractului fard TVA,
respectiv lei.
6.2.Modul de constituire a garantie de buna executie:

1) Virament bancar

sau

2) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari se va prezenta in original in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa
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neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate
sau

3) Retinere din suma datoratd pentru factura emisd. [nginerul are obligatia sa deschidd in
termen de 5 zile lucrdtoare de la semnarea contractului un cont la dispozitia Autoritatii
Contractante la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala
care se depune de Inginer este de cel putin 0,5% din pretul contractului si are obligatia de a
prezenta in maxim 3 zile lucrétoare de la semnarea contractului extrasul de cont cu suma depusa.
Autoritatea Contractanta alimenteza acest cont prin retinere din suma datorata si cuvenita
contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie in Documentatia
de Atribuire.
6.3. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in
limita prejudiciului creat, dacd Inginerul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.
6.4. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea Contractanta are
obligatia de a notifica acest lucru Inginerului, preciznd totodati obligatiile care nu au fost
respectate.
6.5. Autoritatea Contractant se obligd si restituie garantia de buni executie aferent serviciilor de
supraveghere din partea diriginfilor de santier, in termen de 14 zile de la data emiterii raportului
final de supervizare/expirarea duratei de garantie acordata lucrdrii in cauzi.

7. Documentele Contractului
Documentele Contractului sunt:
a) Documentatia de atribuire;
b) Propunere tehnica;
¢} Propunerea financiara,
d) Documente de calificare prezentate de Inginer;
¢) Garantia de buni executie;
d) Graficul de prestare a serviciilor;
e) Contractul de subcontractare (daca este cazul);
f) Acordul de asociere (daci este cazul);
g) Angajamentul de sustinere (daca este cazul).

8.0bligatii ale Inginerului

8.1.Inginerul se obligé si presteze Serviciile in conformitate cu prevederile prezentului Contract.
8.2. Inginerul este pe deplin responsabil pentru executia Serviciilor in conformitate cu prevederile
prezentului contract. Totodatd, este raspunzator atdt de siguranta tuturor operafiunilor si metodelor
de prestare utilizate cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata Contractului.
8.3.Inginerul este raspunzitor in fata Autoritd{ii Contractante si in fata altor organe de control de
realitatea, legalitatea si corectitudinea documentelor elaborate/avizate.

8.4.Inginerul se obligd sd presteze Serviciile In conformitate cu specificul fiecirei etape de
derulare a proiectului, dupd cum urmeaza:

A) Responsabilitdtite Inginerului in perioada de pregitire a executiei lucririlor

I. Inginerul are obligatia asigurarii spatiului de lucru adecvat, a logisticii necesare si a
transportului specific pentru activititile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toatd perioada
contractului,

2. Ingineru!l are obligatia verificarii existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea
conditiilor legale prevazute de aceasta.

3. Ingineru! are obligatia de a sprijini Autoritatea Contractanti in derularea procedurii de
atribuire a contractului de lucrari — dacé este cazul.

4. Inginerul are obligatia verificarii concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire,
certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si cefe ale proiectului. Ingineruf va atrage
atentia Autoritdfii Contractante asupra eventualei expirdri a valabilitatii Autorizatiei de
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constructie si, impreund cu Antreprencrul i Proiectantul va sprijini Autoritatea Contractanté
in toatc demersurile pentru reautorizarea lucrdrtlor de investitii, daca va fi cazul.

Inginerul arc obligatia verificarii existentei tuturor pieselor scrise si desenate, precum st
corelarea acestora.

Inginerul are obligatia verificarii respectarii reglementarilor cu privire la verificarea
proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati i insusirea acestora de citre expertul tehnic
atestat,

Inginerul are obligatia verificarii existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante §i a
programului de control al Protectantului.

Inginerul are obligatia studierii i cunoasterii Ofertei declarate castigatoare.

Inginerul are obligatia efectuarii vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea cu
proiectul §i identificarea posibilelor probleme pe care le comunicd Autoritatii Contractante,
Inginerul are obligatia emiterii Ordinuiui de incepere a lucrdrilor cu acordul Autoritatii
Contractante si convocarea tuturor partilor implicate in executia lucrarilor.

Inginerul are obligatia predarii cédtre Antreprenor - pe bazd de proces-verbal — a
amplasamentului constructiei liber de orice sarcing, inclusiv bornele de reper precizate de
Proiectant. Conform prevederilor legislative in vigoare la predarea/preluarea amplasamentului
vor participa reprezentanii ai Autoritatii Contractante, ai Proiectantului si ai Executantului,
precum si reprezentanti ai altor instituii. Cu aceastd ocazie se va incheia un proces verbal de
predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati.

Inginerul are obligatia verificarii existentei "Planului Calitatii” §i a procedurilor/instructiuntlor
tehnice pentru lucrarea respectiva.

Inginerul are obligatia verificarii tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier si se faca
astfel incat sd nu fie permis accesul persoanelor stridine in incinta.

Inginerul are obligatia participarii impreund cu Proiectantul si Antreprenorul la trasarea
generald a constructiilor, la trasarea si materializarea bornelor de referintd, a ciilor de acces si
a limitelor terenurilor puse la dispozitia Antreprenorului si la materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper
ale constructiilor.

Inginerul are obligatia verificarii existentei anuntului de incepere a lucrdrilor citre emitentul
Autorizatiet de Construire si catre [SC.

Inginerul are obligatia verificarii existentei panoului de identificare a investitiei, dacd acesta
corespunde prevederilor legale si dacd este amplasat la loc vizibil.

Responsabilititile Inginerul in perioada de executie a Lucrérilor

. Inginerul are obligatia urmaririi realizarii executiei lucrarilor In conformitate cu prevederile

contractului, ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare,
raspunzand in fata Autoritatti Contractante de respectarea acestora.

. Ingineru) are obligatia verificarii existentei documentelor de certificare a calitatii produselor

pentru constructii, respectiv corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiect.

. Inginerul 1i este interzisa utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de

conformitate, declaratii de performantd sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice
utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat.

. Inginerul are obligatia verificarii respectdrii tehnologiilor de executie i a procedurilor

acceptate de Inginer, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica,
de contract si in normele tehnice in vigoare.

. Inginerul are obligatia verificarii respectdrii “Planului calitdtii”, a procedurilor si

instructiunilor tehnice pentru [ucrare;

. Inginerul are obligatia sa interzica executarea de lucrdri de catre persoane ncautorizate,

conform reglementarilor legale in vigoare.

. Inginerul are obligatia participarii la actiunile de prelevare a probelor, urmarirea primirii

buletinului de analizd si verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru
intocmirea Cartii tehnice a constructiei.
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19.

20.

21.

22,

23.

. Inginerul are obligatia verificarii din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucririlor real

executate si corelarea acestora cu antemasurdtorile anexate la Situatiile de lucriri elaborate de
Antreprenor, precum si avizarea Situatiitor de lucrari in vederea decontarii lucrarilor efectuate,
asumdnd astfel corectitudinea §i legalitatea Situatiilor de lucriri elaborate de Antreprenor
(inclusiv a documentelor atagate acestora).

. Inginerul are obligatia intocmirii Certificatelor de platd in baza situatiilor de lucriri avizate,

inaintarea lor spre supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a
Proiectului desemnatd de cditre Autoritatea Contractanti. Toate Certificatele de platd vor
confine in plus fatd de informatiile referitoare la platile curente si situatia clard a platilor
precedente, respectiv a platilor cumulate.

. Inginerul are obligatia emiterii Certificatelor de platd doar pentru lucrdri/cantitati real

executate, care corespund antemdsuratorilor prezentate de citre Antreprenor si care sunt
atasate la Situatiile de lucriri.

. Inginerul are obligatia verificarii intocmirii Situatiilor de lucrdri cu utilizarea preturilor unitare

si cu incadrarea lucrdrilor in articolele de deviz conform ofertei.

. Inginerul are obligatia verificarii documentelor de plat3, acestea trebuind s3 fie semnate de

Antreprenor, de Inginer si de Autoritatea Contractanta.

. Inginerul are obligatia de a notifica Autorititii Contractante si Proiectantul asupra situatiilor

identificate Tn teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul - pregétirea Notelor
de Comandi Suplimentard/Renuntare numai in cazul in care acestea sunt bine justificate,
prin Dispozitii de $antier insotite de documentatii tehnico-economice care sd justifice
necesitatea interventiei, emise de Proiectant gi acceptate de Autoritatea Contractanti.

. Inginerul are obligatia de a accepta - in vederea efectudrii pltilor - doar a Notelor de Comandi

Suplimentard elaborate pe baza preturilor unitare negoc1ate pentru cantititile/articolele
suplimentare. In cazul in care aceste prefuri se regasesc in ofertd (anexa la Contractul de
lucrari), ele se considera ci au fost negociate.

. Inginerul  are  obligatia eclaborarii  Centralizatorului  Notelor de  Comanddi

Suplimentard/Renunjare care va cuprinde balanfa centralizata a decontirilor pentru cantititile
de lucrari rezultate din variatii. Va solicita Proiectantului ca pentru cantititile incluse in fiecare
Notd de Comanda Suplimentard/Renunfare s intocmeasca o lista de cantitai separati.

. In scopul acceptarii la platd a lucrdritor Inginerul se va asigura de existenta urmitoarelor

documente (fird a se limita Ja acestea): masuratori topografice, procese-verbale de receptie
calitativd/ lucrari ce devin ascunse, procese-verbale aferente fazelor determinante, certificate
de calitate, declarafii de performants, rapoarte de neconformitate.

. Inaintea acceptdrii la platd a lucrdrilor Inginerul se va asigura de realitatea, legalitatea s

corectitudinea situatiilor de lucrari.

. Inginerul are obligatia verificarii respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate

(existenta documentelor de atestare a calitaii, concordanta calitatii acestora cu prevederile din
certificatele de calitate, contracte si/sau documentatia tehnica).

in cazul in care constati neconformitatea materialelor propuse a fi puse in operi cu
specificatiile tehnice, Inginerul are obligatia de a intocmi “Rapoarte de Neconformitate”, in
care va face descrierea detaliatd a neconformitatii i va preciza termenul maxim de remediere.
Inginerul are obligatia efectuarii verificérilor impuse prin normele tehnice si semnarea
documentelor intocmite ca urmare a verificarilor.

Inginerul are obligatia urmaririi lucrarilor pe tot parcursul executérii lor, conform graficului
aprobat, admitand la platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si
cantitativ.

Inginerul are obligatia acordarii de asistentd tehnicad Autorititii Contractante in ceea ce
priveste planificarea si respectarea platilor citre Antreprenor, in baza Graficului de realizare a
lucrarilor intocmit de catre Antreprenor si a previzionarii deruldrii fondurilor, Inginerul va
verifica previzionarea derularii fondurilor si va analiza dac3 aceasta este realists, iar daci nu,
va instrui Antreprenorul in vederea re-esalonarii fondurilor necesare.

Inginerul va instrui Antreprenorul asupra obligativitifii de a inainta previzionarea derularii
platilor, in stransd corelare cu graficul de realizare a lucrdrilor, odata cu inaintarea Situatiilor
de lucrari.
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24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

Pentru lucrarile ce devin ascunse si au fost acoperite fara a fi verificate va dispune dezvelirea
lor, aceastd misurd putdnd fi luatd si in alte sitvatii cdnd sunt necesare verificdri cantitative si
calitative ale lucrdrilor ce devin ascunse, si - dacéd este cazul — Inginerul va dispune refacerea
lucrarilor.

Inginerul, cu aprobarea Autoritdtii Contractante, in baza solutiilor elaborate de Proiectant si
verificate de verificatorul de proiect atestat poate s& ceard Antreprenorului ~ daci este cazul -
sistarea executiei, demolarea lucrdrilor executate necorespunzétor gi refacerea lor.

Inginerul are obligatia urmaririi respectarii cu strictete a cerintelor si reglementarilor specifice.
Inginerul are obligatia de a participa la verificarea lucrdrilor ce vor deveni ascunse si
intocmirea documentelor specifice aferente.

Inginerul are obligatia de a participa la fazele determinante (stabilite prin programul de
control) asigurdndu-se cd acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in
Constructii, responsabitul tehnic cu executia, seful santier, dirigintele de santier.

[nginerul are obligatia de a pastra procesele-verbale de lucridri ascunse si a proceselor-verbale
pe faze determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.

Inginerul are obligatia de a transmite citre Proiectant pentru solutionare sesizirile proprii
precum si a celorlalte organisme abilitate, referitoare la realizarea constructiei, la
neconformititile §i neconcordantele aparute pe parcursul executiei.

Inginerul are obligatia de a asigura respectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii republicatd, cu completdrile si modificarile ulterioare, si in cazul
adaptirii documentatiei tehnice la situatia existentd in teren, alta decit cea de la momentul
elabordrit Proiectului Tehnic.

Inginerul are obligatia avizarii a Dispozitiilor de santier emise de Proiectant si emiterea unui
punct de vedere argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

Inginerul are obligatia emiterii de Instructiuni de santier/Notificiri, care nu aduc modificari
Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantititi. Aceste documente se emit numai in
vederea respectarii de catre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a
documentatiei tehnice la situatia din teren adusd din motive obiective, a Proiectului, a
Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantita{i va fi ficutd numai de citre Proiectant si Tnsusitd
de specialistii verificatori de proiecte, fiind apoi thaintatd sub formi de Dispozitie de santier
emisd de Proiectant,

Inginerul are obligatia indosarierii $i numerotarii tuturor Dispozitiilor de santier emise de
Proiectant, inclusiv a documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea
tehnico-economicd a lucrdrilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

Inginerul are obligatia urmaririi respectiirii intocmai de citre Antreprenor a mésurilor dispuse
de Proiectant si/sau de alte organisme abilitate.

Inginerul are obligatia de a inregistra zilnic evenimentele de pe santier si a instructiunilor date
Antreprenorului in Jurnalul de santier intocmit zilnic de citre Antreprenor. Inregistririle
trebuie facute in baza activitatilor Antreprenorului, incluzand echipamentul si forta de munci
pe santier, precum si toate informatiile relevante privind factorii care pot afecta progresul
lucrarilor (conditii meteorologice, defectarea echipamentului, etc).

{n cazul in care ritmul de executie nu respects, din motive imputabile Antreprenorului, graficul
de realizarc a lucrarilor, Inginerul are obligatia de a solicita Antreprenorului luarea de masuri
imediate pentru recuperarea intarzierilor. Inginerul va informa Autoritatea Contractanta asupra
masurilor de remediere/recuperare propuse de Antreprenor §i acceptate de Inginer.

Inginerul are obligatia elaborarii Raportului de inceput care va fi transmis Autorititii
Contractante in maximum 15 zile de la data de incepere a serviciilor si a Rapoartelor lunare de
progres care vor include toate informatiile tehnice si financiare relevante, referitoare la
calitatea $i progresul lucrarilor. Astfel de informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii
Contractante in cadrul acestor documente si ori de céte ori vor fi solicitate.

Inginerul are obligatia de a notifica in timp util Autoritatea Contractanti cu privire la orice
probleme sau schimbiri semnificative care afecteaza indeplinirea Contractului de Lucréri in
ceea ce priveste termenul final sau costul acestuia, recomandand Autoritati Contractante solutii
pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreatd pentru evitarea/remedierea

7 VIZAT JURIDIC,



40.

41,

42,

43.
44.

43.

46.

O

(5]

eventualelor probleme, va fi comunicatd Antreprenorului doar dupd obtinerea acceptului
Autoritatii Contractante.

La solicitarca Antreprenorului, Inginerul va propune Autoritatii Contractante cmitcrea
ordinelor de sistare/incepere a lucrdritor, in functie de conditiile meteorologice.

Pentru perioadele in care lucrarile sunt suspendate Inginerul se va asigura ¢& Antreprenorul a
[uat toate mésurile necesare pentru protectia lucrdrilor, utilajelor, echipamentelor si santierului
contra oricirei deteriorari, pierderi sau pagube.

Inginerul are obligatia de a anunta [SC privind oprirea/sistarea executdrii lucririlor de catre
Autoritatea Contractantd pentru o perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de timp
friguros si ulterior anunta reluarea lucririlor.

Inginerul are obligatia urmaririi respectarii programului de asigurare a calititii la Antreprenor.
Inginerul are obligatia verificarii existentei si respectdrii procedurilor ce revin Antreprenorului
in ceea ce priveste protectia muncii si siguranta circulatiei.

Inginerul are obligatia de a prelua documentele de la Antreprenor si Proiectant si completeazi
Cartea tehnica a constructiei cu toate documentele previzute de reglementarile legale.
Inginerul are obligatia de a urmdrii dezafectarea lucririlor de organizare de santier si predarea
terenulut citre Autoritatea Contractanta.

Responsabilititile Inginerului specifice Contractului de finantare

Inginerul are obligatia studierii i cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

Inginerul are obligatia studierii §i cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitirilor AM/OI
POR pentru elaborarea corectd si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de
Finantare a Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare;

Inginerul are obligatia de a participa la vizita in teren a expertilor A.M. si O.1. ADRNV;
Inginerul are obligatia participarii la elaborarea rdspunsului la eventualele Solicitiri de
Informatii Suplimentare pentru documentele ce vizeaza lucririle solicitate la platd (inclusiv
modificari, completdri sau refacerea acestora) sau facturile emise de Inginer in baza
prezentului contract de servicii incheiat cu Autoritatea Contractanti;

Inginerul are obligatia aplicarii unei proceduri de verificare cantitativa si calitativa a lucrérilor
care si permitd decontarea corectd a tucrarilor executate, astfel inct cheltuielile angajate s fie
incadrate distinct, corespunzétor tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), raspunzind in
fata Autoritatii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in vederea
rambursarii. Este direct raspunzitor in fata Autoritatii Contractante pentru sumele din facturile
de lucrdri, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar neacceptate la plati de citre expertii
verificatori din partea Ol sau AM, ca fiind aferente cantitatilor de lucriri neconstatate la vizita
pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depdsire linie bugetara conform deviz general
aprobat sau din alte motive.

Pentru asigurarea verificirii executiei corecte a lucrérilor de constructii, dirigintii de santier
sunt la dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in
pericadele de timp necesare pentru rezolvarea eventualelor remedieri cuprinse in anexa
procesului-verbal de Receptie la terminarea lucrdrilor, respectiv a defectiunilor semnalate in
pericada de garantie a lucrdrilor, fird a depasi termenele impuse si/sau previzute de legislatia
in vigoare.

D) Responsabilitigile Inginerului la receptia la terminarea Lucririlor

1.

Dupéd notificarea primitd de la Antreprenor privind terminarea Lucrérilor, Inginerul are
obligatia veriftcarii dacd sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in
vigoare i transmite Autorititii Contractante Raportul la terminarea lucrdrilor insotit de
comunicarea datei propuse pentru efectuarea Receptiei la terminarea lucririlor,

Inginerul are obligatia participarii la receptia la terminarea lucrarilor, asigurd secretariatul
comisiei de receptie si intocmeste actele necesare receptiei.

[nginerul are obligatia punerii la dispozifia membrilor comisiei de receptie a documentclor
doveditoare ale activitdtii de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul deruldrii executiei
lucrarilor, documentatiile tehnice claborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului,
alte documente si documentatii elaborate conform legisiatiei in vigoare.
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4. Ingineru! are obligatia urmaririi solutionarii problemelor/masuritor constatate si/sau
recomandate de comisia de receptie.

5. Ingincrul are obligatia urmaririi intocmirii documentelor doveditoare pentru ducerea la
indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.

6. Inginerul are obligatia de a colabora cu Proiectantul la elaborarea Manualului de intretinere a
lucrarilor.

7. Inginerul are obligatia predarii Autoritdtii Contractante a actelor de receptie, a documentatiei
tehnice si economice a constructiei impreund cu Cartea tehnicd a constructiei.

E) Responsabilititile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si
receptia finala

1. Dupa receptia la terminarea lucrdrilor, Inginerul are obligatia urmaririi rezolvarii remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a
defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, fara a depasi termenele impuse
si/sau previzute de legislatia in vigoare.

2. Daca Antreprenorul nu isi respectd obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de a-1 soma
pentru a se Inscrie in clauzele contractuale.

3. Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a Lucrarilor,
conform prevederilor legale in vigoare.

4. Dupd notificarea primitd de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantie a
Lucrérilor, verificd daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislagia in
vigoare st transmite Autoritdtii Contractante Raportul final care va include si data propusi
pentru efectuarea receptiei finale.

5. Inginerul are obligatia participarii la receptia finald, asigurd secretariatul comisiei de receptie
$i intocmegste actele necesare receptiei.

6. Inginerul are obligatia punerii la dispozitia membrilor comisiei de receptie a tuturor
documentelor impuse de legislatia in vigoare.

7. Inginerul are obligatia urmaririi solutionarii problemelor/masurilor constatate si/sau
recomandate de comisia de receptie.

8. Inginerul are obligatia urmaririi intocmirii documentelor doveditcare pentru ducerea la
Indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.

9. Inginerul are obligatia de a preda Autoritdtii Contractante actele de receptie, documentatia
tehnic# si economicd a constructiei asigurdnd astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.

8.6. Inginerul are obligatia sa asigure pregitirea si transmiterea urmitoarelor documente:

1. Raport de inceput va fi transmis Autorittii Contractante in maximum 15 zile de la data
de incepere a serviciilor. Raportul trebuie si constituie o completare si o detaliere a
ofertei Inginerului (document care va fi parte integrantd a prezentului contract de
asistenfd tehnicd) si sd detatieze aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a
echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce ii revin, a programului de lucru. Un aspect
obligatoriu al raportului il constituie formularea unui punct de vedere/evaluiri asupra
Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor probleme in implementare. Raportul de
inceput trebuie s propund un format standard al raportului lunar de progres.

2. Rapoarte lunare de progres si ori de céte ori solicitd Autoritatea Contractanti pentru
efectuarea rambursérilor, care sd cuprind situatia lucririlor conform formatului aprobat
de Autoritatea Contractantd la momentul aprobdrii Raportului de inceput. Rapoartele vor
fi transmise pand in data de 10 a lunii urmétoare celei de raportare si vor fi insotite de
adresa de inaintare . Aceste rapoarte vor constitui documente justificative pentru plata
Inginerului. Structura rapoartelor de progres va fi convenitd de Autoritatea Contractanti
cu Inginerul, In functie de metodologia POR, Axa prioritard 6, Prioritatea de investitie
6.1.

3. Raportul la terminarea lucrarilor va fi prezentat Autoritifii Contractante inainte de
receptia la terminarea Lucrarilor i insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia la
terminarca Lucrérilor.

4. Raportul final va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia finald a
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Lucrarilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

5. Rapoarte speciale cu privire la orice problemd majord apirutd pe perioada implementérii
contractului si solicitate de Autoritatea Contractantd: rapoarte cuprinzdnd analiza si
recomanddrile de solutionare a solicitarilor prezentate de Antreprenor, evenitmente majore
care implicd riscuri pentru proiect, etc.

6. Cartea tehnici a constructiei elaborata in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptic a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile si completdrile ulterioare.

8.7. Inginerul are obligatia de a preda toate rapoartele / documentele mentionate la art. 8.6. in
limba romana si sd le transmitd citre Autoritatea Contractantd atdt pe suport electronic, cit si pe
suport de hirtie, astfel:

¢ | (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tiparit;

¢ | (un) exemplar in format electronic;

» Cartea tehnici a constructiei va fi prezentatd intr-un exemplar original si 1 (un ) exemplar
in format electronic.

8.8. Inginerul are obligatia de a respecta intreaga legislajie a muncii care se aplicd Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanitate, securitate, asistentd sociald, imigrare si
emigrare, §i 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.

Inginerul i va obliga pe angajatii sai sd se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
tnclusiv celor legate de securitatea muncii.

8.9. [nginerul are obligafia de a lua toate m#surile impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea
securitétii §i sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate aspectele legate
de munca.

9. Obligatii ale Autorititii Contractante

9.1.  Autoritatea Contractantd va acorda Inginerului sprijinul necesar cu privire la obfinerea de
informatii de la alte entitati sau cu privire la orice alte elemente necesare in vederea prestarii
Serviciilor, Tn masura permisa de dispozitiile legale aplicabile Autoriti{ii Contractante.
9.2.Autoritatea Contractantd se obligd sd receptioneze Serviciile prestate de Inginer, fin
conformitate cu prevederile prezentului contract,

9.3. Plata se va efectua in maxim 30 zile de la data primirii facturii pentru serviciile prestate astfel:

- pentru 80% din valoarea contractului plata sc¢ va efectua in transe lunare, iar factura va fi
insotita de proces verbal de receptie a raportului lunar de progres si de graficul de reesalonare a
trangelor lunare, in cazul prelungirii contractului de executie lucrdri si implicit a contractului de
servicii de supraveghere a executiei lucrarilor.

Dupa predarea Rapoartelor de progres, acestea vor fi verificate in termen de maxim 10 zile
de citre membrii din echipa de implementare a proiectului. In conditiile in care, in urma
verificarilor vor fi constatate deficiente ale documentatiei elaborate, aceasta va fi returnati
[nginerului cu solicitarea de completare/remediere. Transmiterea Raportului remediat/completat se
va face in termen de maxim 10 zile de la data formularii de cdtre Autoritatea Contractanti a
solicitdrii de remediere/completare. Acceptarea raportului [unar de progres se va consemna prin
emiterea procesului verbal de receptie a serviciilor prestate .

- pentru 20% din valoarea contractului factura va fi insotita de proces verbal de receptie
la terminarea lucrarilor , raport la terminarea lucrarilor si Cartea tehnica a constructiei.

9.4. Pentru serviciile prestate in pericada de garantie a lucrérilor, Inginerul nu va percepe
Autoritatii Contractante niciun fel de cost.

9.5.Dacd Autoritatea Contractantd nu achita facturile o perioadi mai mare de 60 de zile de la
expirarea termenului de scadentd previzut la art. 9.3, Inginerul are dreptul de a suspenda prestarea
Servicitlor. Imediat ce Autoritatea Contractanta achita factura, Inginerul va relua prestarea
Serviciilor.

10.  Majoriri de intirziere. Daune interese
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10.1. in cazul intirzierii prestarii serviciilor prevdzute in graficul de prestare, Inginerul
datoreazd majordri de intarziere in cuantum de 0,1% din valoarea serviciului neprestat, pentru
fiecare zi intarziere. Plata despdgubirilor pentru intdrziere nu il scuteste pe Inginer de indeplinirea
contractului.

10.2. In cazul in care prin neexecutarca integrald sau executarea necorespunzitoare de citre
Inginer a obligatiilor contractuale se produce un prejudiciu Autoritatii Contractante, Inginerul va
repara acest prejudiciu in conditiile stabilite de instantele judecatoresti competente.

10.3. In cazul in care Autoritatea Contractantd nu achitd facturile in termenul de scadentd
prevazut la art. 9.3., atunci Inginerul are dreptul de a percepe majorari de intdrziere in cuantum de
0,1 % din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de intdrziere.

10.4. Nerespectarea gravi a obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre oricare din pérti
atrage rezilierea de drept a contractului si d dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

11, Receptie si verificari

I1.1. Autoritatea Contractantd are dreptul de a verifica prin intermediul Echipei de
Implementare a Proiectului, modul de prestare a Serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din caietului de sarcini, propunerea tehnica si Contract.

11.2.  Autoritatea Contractantd are dreptul de a solicita Inginerului informatiile necesare
verificarii indeplinirii obligatiilor prevazute de prezentul Contract, acordind in acest sens
Inginerului un termen rezonabil (un termen de 15 zile) pentru punerea la dispozitie a informatiilor
solicitate.

12, Amendamente

12.1.  Pe perioada derularii prezentufui Contract, Partile de comun acord au dreptul de a conveni
modificarea clauzelor Contractului, prin act aditional.

13.  Personal

13.1. In activitatea de prestare a serviciilor Inginerul este obligat sa asigure Personalul minim
previzut in Propunerea Tehnica.

13.2,  Pe perioada de derulare a Contractului, inlocuirea personalului de specialitate nominalizat
pentru indeplinirea contractului se realizeazd numai cu acceptul autorititii contractante, cu
respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016.

14. ASOCIATI (daci este cazul)

14.1. Inginerul are obligatia de a fincheia acordul de asociere cu asociatul/asociatii
desemnat/desemnati in ofertd, in aceleasi conditii in care el a semnat Contractul cu Autoritatea
Contractanta.

14.2. (1) La incheierea Contractului, Inginerut are obligatia de a prezenta acordul de asociere.

(2) Acordul de asociere constituie parte integrantd a prezentului Contract.

14.3. Inginerul este pe deplin rispunzator faid de Autoritatea Contractanta de modul in care

asociatul/asociatii indeplinesc Contractul.

15. SUBCONTRACTANTI (daci este cazul)
15.1. Inginerul are obligatia, de a incheia contractul cu subcontractantul desemnat, SC s
conform ofertei depuse.
[5.2. (1) La incheierea contractului, Inginerul are obligatia de a prezenta contractul cu
subcontractantul nominalizat,

(2) Datele de recunocastere ale subcontractantului se constituie in anexd la prezentul
contract.

(3)Parteca  din  contract  prestatd de  subcontractantul  SC
este in valoare de .
15.3.(1) Inginerul este pe deplin rdspunzitor fatd de Autoritatea Contractanta de modul in care
indeplineste contractul cat si pentru actele si faptele subcontractantului.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fatad de Inginer de modul in care Tsi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Inginerul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantului daci acesta nu isi
indeplineste partea sa din contract,
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15.4. Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 218-220 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice st ale art. [50-161 din H.G. 395/2016 .

16. Cesiunea

16.1. Inginerul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile si/sau obligatiile sale
rezultate din Contract.

16.2. In caz contrar, Autoritatea Contractanta nu va exonera Inginerul de nici o responsabilitate
privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract.

16.3. (1) Prezentul contract reprezintd si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din
incdlcarea obligatiilor ce ii revin terfului in baza angajamentului ferm, anexd la prezentul contract
(daca este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Inginerul consimte ¢
Autoritatea Contractantd se poate substitui Tn toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii
angajamentului ferm, putdnd urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea s3 o aiba
impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate de citre acesta.

(2) In cazul in care Inginerul este in imposibilitatea derulirii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit susfinere din partea terfului in baza angajamentului
ferm, tertul sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm.

17.  Modificiiri cauzate de evenimente externe
17.1. In cazul in care intervin situatii pentru care nici Autoritatea Contractantd si nici Inginerul
nu sunt responsabile si care fac imposibild prestarea In continuare de catre Inginer, total sau
partial, a Serviciilor, Inginerul va notifica Autoritatea Contractanta in cel mai scurt timp cu privire
la aceste situatii.
17.2.  1n cazul previzut la art. 17.1:
a) dacd este necesard suspendarea anumitor Servicii, durata prestarii Serviciilor se
suspenda pe durata existentei situatiilor care au dus la suspendare;
b} dacd este necesara reducerea ritmului de prestare a Serviciilor, durata Serviciilor poate fi
prelungité in functie de imprejurari.

18.  Forta Majori

18.1 Forta majord exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza. Prin forta majord se intelege orice
eveniment extrem imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

18.2. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar fird a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pina la aparifia acesteia,

18.3. Partea contractantd care invocd forfa majordi are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat i in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care 1i stau [a dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

I8.4. Partea care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incctarea cauzei
acesteia in maximum 3 zile de la incetare.

18.5. Dacd forta majora actioneaza sau se estimeaza ci va acfiona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fird ca vreuna dintre parti sa poatd pretindi celeilalte daune-interese.

19.  Solutionarea litigiilor

19.1.  Autoritatea Contractantd si Inginerul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neingelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legaturd cu indeplinirea Contractului.

19.2. Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea Contractanta si Inginerul
nu reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si
se solutioneze de citre instantele judecatoresti competente din Roménia.

20.  Raspunderea contractuali
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20.1. Neexecutarea, executarea necorespunzitoare sau cu intarziere a obligatiilor contractuale de
citre oricare din Par(i, da dreptul celeilafte Parti sa rezilieze prezentul Contract si sd pretinda
daune interese.

20.2. In situatia in care Inginerul nu-si executd in mod corespunzitor obligatiile ce-i revin
conform prezentului Contract, Autoritatea Contractanti va transmite Inginerului o notificare in
care vor fi prezentate motivele pentru care Autoritatea Contractantd considera ci Inginerul nu si-a
executat in mod corespunzitor obligatiile. in situatia in care Inginerul nu remediazi incélcarea sau
nu transmite justificiiri corespunzitoare in termen de 10 de zile de la primirea notificarii,
Autoritatea Contractantd va emite o noud notificare, constatdnd incetarea de drept a Contractului,
fara interventia instantei de judecati.

21.  incetarea Contractului
21.1.  Contractul inceteazi la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.
21.2. Contractul inceteaza de drept, fard interventia instantelor de judecata in urmatoarele cazuri:
(a) acordul scris al P#rtilor;
(b} prin reziliere pentru neexecutarea culpabili a obligatiilor cu plata de daune interese;
(¢) interventia unui caz de Fortd Majord in conditiile art.15.5;
(d) in conditiile art. 123 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de
insolventa;
(e) denuntarea unilaterala de catre Achizitor in urmatoarele cazuri:
-imposibilitatea continudrii relatiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30 (treizeci) de
zile;
-incetarea, din orice motiv, a Contractului de Servicii, motiv de Tncetare care poate fi invocat
exclusiv de citre Achizitor,
(f) prin denuntare unilaterald de citre oricare dintre parti, fard plata de daune-interese, in
urmdtorul caz:
- imposibilitatea continudrii relatiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30
(treizeci) de zile;
21.3. Incetarea, din orice motiv, a contractului nu afecteazi in vreun mod drepturile si obligatiile
contractuale ale partilor anterioare datei incetarii

22, Nulitatea

22.1. incazul in care se stabileste c& orice termen, conditie sau prevedere inclusa in Contract
este nuld, ilegald sau inaplicabila n orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va
afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale Contractului.

23. Modificarea contractului

23.1.Prezentul contract va putea fi modificat, fird organizarea unei noi proceduri de achizitie
publicd, numai in conditiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, astfel cum
aceasta este in vigoare la data incheierii contractului.

24. Limba Contractului
24,1, Limba Contractului este limba roména.

25.  Comunicari
25.1. (1) Orice comunicare dintre Parti, referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie si fie
transmisd In scris, cu confirmare de primire, i produce efecte de la momentul primirii de citre
destinatar,

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
25.2. Comunicdrile intre Par{i se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris
a primirii comunicarii.
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26. Reprezentantii Partilor
26.1. Fiecare Parte va desemna o persoand pentru a actfiona ca imputernicit al sdu in legiturd cu
activitatile si masurile necesare in vederea executérii Contractului.

27. Legea aplicabild Contractului
27.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Partile au inteles sd incheie astazi, , prezentul contract in S5{cinci)
exemplare, patru exemplare pentru Autoritatea Contractantd si unul pentra Inginer.

AUTORITATEA CONTRACTANTA, INGINERUL,
JUDETUL SALAJ

PRESEDINTELE SC SRL
CONSILIULUI JUDETEAN,
Mare Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,
Marusca Leontina Lucica

DIRECTOR EXECUTIV,
Ghilea Ioana-Lavinia

VIZAT JURIDIC,
Cuzdriorean Adrian - Cosmin
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