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CAIET DE SARCINI

Servicii de elaborare documentatie tehnica-Expertiza tehnici, Audit energetic,
DALI, PAC, PT+DE si Asistentd tehnici pentru obiectivul:”Reabilitare si
modernizare punct termic nr.34P in vederea transformirii in arhivi pentru
Consiliul Judetean Silaj”.

I. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE:

Obiectul achizitiei publice cuprinde elaborare documentatie tehnicd pentru
etapele: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+ PAC (inclusiv obtinerea Autorizatiei
de construire) +POE+ PT+DE si Asistenta tehnici din partea proiectantului (inclusiv
obtinerea Certificatului de performantd energetici) pentru obiectivul:”Reabilitare si
modernizare punct termic nr. 34 P in vederea transformarii in arhiva pentru Consiliul
Judetean Salaj”.

ILAMPLASAMENT: loc. Zaldu, Aleea Mesteacanului, nr.4 A.

Conform extrasului de Carte funciard nr. 68463 amplasamentul se gaseste in
intravilanul localitatii Zaldu si este proprietatea Judetului Sélaj. Suprafata terenului este
de 416,00 mp.

IILTITULARUL INVESTITIEI - BENEFICIARUL:
Judetul Salaj, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalau;

IV. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

- Nume, prenume proprietar : Judetul Salaj

- Adresa : Piata 1 Decembrie 1918, nr.12

- Orag/Judet : mun. Zalau, jud. Salaj

- Tipul de proprietate : domeniul public- conform Extras de Carte

Funciara nr. 68463



V. DEFINITII

in contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile
procedurale sunt definiti astfel:
- Autoritatea Contractanta - Judetul Salaj, prin presedintele Consiliului Judetean Silaj,
precum si orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia;
- Proiect- Servicii de elaborare documentatie tehnica - Expertiza tehnica, Audit energetic
DALI, PAC, PT+DE si Asistenta tehnica pentru obiectivul: "Reabilitare si modernizare
punct termic nr. 34 P in vederea transformarii in arhiva pentru Consiliul Judetean Salaj”.
- Proiectant— operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizitie publica
pentru a presta Servicii de elaborare documentatie tehnica- Expertizd tehnicd, Audit
energetic, DALI, PAC, PT+DE si Asistentd tehnica pentru obiectivul :”Reabilitare si
modernizare punct termic nr. 34P in vederea transformarii in arhiva pentru Consiliul
Judetean Sala;j”.
- Verificator de proiect —specialist cu activitate in constructii atestat in unul sau mai
multe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru instalatiile aferente
constructiilor, care efectueaza verificarea proiectelor in cea ce priveste respectarea
reglementarilor tehnice si cerintelor fundamentale aplicabile prevazute de lege;

VI. DESCRIEREA GENERALA A CONSTRUCTIEI:

Cladirea propusa pentru reabilitare si modernizare in vederea transformarii acesteia
in arhiva pentru Consiliul Judetean Salaj a functionat ca si punct termic pentru blocurile
din cartierul Bradet, loc. Zalau.

Cladirea a fost construitd cu regim de inaltime P, suprafata construita este de 385,00
mp, suprafata terenului este de 416,00 mp.

Prin realizarea proiectului se doreste asigurarea unei locatii pentru arhiva proprie a
Consiliului Judetean Salaj.

Zona dispune de retele tehnico-edilitare, alimentare cu apa, canalizare, alimentare
energie electricd si alimentare cu gaz.

Destinatia cladirii va fi de arhiva si va respecta prevederile Normativului
privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de
depozitare si conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si
privati de arhiva, aprobat prin Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor
Nationale nr. 235 din 5 iulie 1996 , completat cu Dispozitia Zilnici a Directorului
General al Arhivelor Nationale nr. 92 din 14.05.2009.

VII. DETALIEREA PE ETAPE:

Contractul de servicii se va derula in urmatoarele etape:

e Etapa 1- Elaborare ducumentatie tehnica pentru: Expertiza tehnica, Audit energetic,
Documentatie de Avizare a Lucrdrilor de Interventii (D.A.L.1.) ,PAC+POE si PT+DE;

e Etapa 2 -Asistenta tehnica din partea proiectantului (inclusiv obtinerea Certificatului
de performanta energetica).



.
® Pﬂtapa 1- Elaborare ducumentatie tehnica pentru: Expertiza tehnicd, Audit energetic,
~Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.I.). PAC+POE si PT+DE;:

Aceasta etapa incepe de la data semnarii contractului.

Elaborarea documentatiilor incepe cu realizarea expertizei tehnice si a auditului
energetic.

Expertiza tehnicd va fi efectuata de catre experti tehnici atestati conform
Ordinului MLPTL nr. 777/26.05.2003 — pentru domeniile:

-Al-Rezistentd mecanica §i stabilitate pentru constructii civile, industriale,
agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala
- cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn;

Pentru constructia ce urmeaza a fi expertizata se va face analiza starii sale tehnice
actuale si a instalatiilor aferente, se vor face sondaje si investigatii si se vor propune
masurile necesare pentru reducerea riscului seismic.

Expertul va intocmi raportul de expertiza cu formularea concluziilor si precizarea
masurilor necesare care se impun pentru realizarea obiectivului “Reabilitare si
modernizare punct termic nr. 34P in vederea transformarii in arhivd pentru Consiliul
Judetean Salaj”.

in situatia in care este necesar a se executa o consolidare, prin Expertiza tehnica
se va mentiona solutia de consolidare.

Expertul tehnic va semnala situatiile in care, in urma interventiei sale, se impune
verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinte decat cele la care se refera raportul de
expertiza tehnica intocmit.

Proiectul tehnic in baza careia se vor executa lucrarile de reabilitare si
modernizare a cladirii pentru a avea destinatia de arhiva si care se va intocmi pe baza
raportului de expertiza tehnica trebuie insusit de catre autorul expertizei tehnice, din
punct de vedere al respectarii solutiilor si a masurilor propuse.

Auditul energetic se va efectua de catre auditori energetici atestati de MDRAP

Bucuresti, grad I, constructii, instalatii.
Acesta va respecta exigentele si metodologia de calcul stipulate in Legea nr. 372/2005
privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare si
ale Ordinului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr.157/2007
pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Metodologie de calcul a performantei
energetice a cladirilor”, cu modificérile si completarile ulterioare, iar concluziile si
recomandarile auditului energetic vor fi fundamentate pe acest calcul.

Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L).

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) va fi elaborata cu
respectarea continutului - cadru prevazut in anexa nr. 5 la HG nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

in elaborarea Documentatiei D.A.L.1. se va urmirii respectarea cerintelor impuse
in Tema de proiectare, Caietul de sarcini, Expertiza tehnica, Auditul energetic, in
Certificatul de urbanism nr.1384 din 04.12.2108 emis de catre Primaria Municipiului
Zalau, in Codul civil, in Regulamentul aferent PUG Zalau, in Normativul privind
caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si
conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si privati de arhiva,
aprobat prin Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Nationale nr. 235 din 5




iulie 1996, completat cu Dispozitia Zilnicd a Directorului General al Arhivelor Nationale
nr. 92 din 14.05.2009.

Proiectantul va stabili ce spatii sunt necesare pentru functionarea unei arhive, se
vor proiecta compartimentarile care se impun si deasemenea se va avea in vedere dotarea
cu toate instalatiile (sanitare, termice, electrice, ventilatie, gaz, instalatie semnalizare si
detectie incendiu dotatd cu comunicator GSM si instalatii pentru internet) care sunt
necesare functionarii unei arhive.

Functiunile proiectate se vor dota cu mobilierul necesar, atat spatiul de depozitare a
documentelor cat si spatiile necesare personalului care va deservi arhiva.

Solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate in D.A.L.I
trebuie s fie coerente si corelate cu documentele specifice, din perspectiva indeplinirii
cerintelor fundamentale conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Cladirea va avea toate functiunile si va fi echipati cu toate instalatiile, echipamentele
necesare obtinerii Autorizatiei de functionare ca si arhiva ( inclusiv mobilierul specific).

Documentatia trebuie sa fie astfel elaborata incét sa fie clard, sa asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare i sd raspunda cerintelor tehnice, economice si
tehnologice ale Autoritatii Contractante, sa fie intocmitd in scopul functionarii ca s
arhiva.

Proiectantul va intocmi toata documentatia tehnica care este necesara obtinerii
avizelor, acordurilor, autorizatiilor, previzute in Certificatul de urbanism atasat.

Obtinerea avizelor intra in sarcina proiectantului, iar contravaloarea acestora va
fi suportata de catre Autoritatea Contractanta.

Valoarea lucrérilor identificate, pe categorii de lucrari, in cadrul devizului pe
obiect se evalueazd/estimeaza justificat pe baza costurilor lucririlor necesare a fi
executate pentru relizarea obiectivului de investitii, la faza DALI, asa cum este mentionat
in Hotararea de Guvern nr. 907/2016.

Pentru respectarea neutralititii tehnologice este necesar ca in cadrul
documentatiei sa nu se faca referire la producatori sau marci de echipamente/produse.

Documentatia DALI (inclusiv Expertiza tehnica si Auditul energetic) va fi predata
Autoritatii Contractante in termen de 2 luni de la semnarea contractului in baza unui
proces verbal de predare -primire, urmand ca Autoritatea Contractanta si aprobe
indicatorii tehnico-economici stabiliti in cadrul documentatiei.

Documentatie tehnicad faza PAC+POE;

Dupa finalizarea documentatiei DALI si aprobarea indicatorilor tehnico —
economici se va intocmi documentatia PAC+POE (inclusiv obtinerea Autorizatiei de
construire) care se va preda in baza unui proces verbal de predare-primire Autorititii
Contractante in termen de 2 luni de la emiterea Ordinului de incepere pentru aceasta
faza.

Se va respecta continutul cadru din Hotardrea de Guvern nr. 907 din 2016 .,
Anexa 9, pct. A pentru PAC, pct. C pentru POE .

Proiectantul va elabora proiectul pentru obtinerea Autorizatiei de construire
proiectul PAC+POE, inclusiv documentatiile tehnice necesare obtinerii tuturor avizelor
solicitate in Certificatul de urbanism care este atasat prezentului caiet de sarcini .

Obtinerea Autorizatiei de construire si a avizelor intra in sarcina proiectantului,
iar contravaloarea acestora se va plati de citre Autoritatea Contractanta.



Documentatia tehnica PAC si PT+DE va fi supusa expertizarii prin grija
proiectantului.

Elaborarea documentatiei va urmarii aplicarea concluziilor din Expertiza tehnica,
Auditul energetic, documentatia DALI, va respecta cerintele din Certificatul de urbanism
emis de catre Primaria Zalau, cerintele Normativului privind caracteristicile tehnico-
functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivelor aflate in
administrarea creatorilor publici si privati de arhiva, aprobat prin Ordinul de zi al
Directorului general al Arhivelor Nationale nr. 235 din 5 iulie 1996 , completat cu
Dispozitia Zilnica a Directorului General al Arhivelor Nationale nr. 92 din 14.05.200.

Documentatia tehnica PAC si PT+DE va fi verificata de verificatori de proiecte
atestati care vor fi selectati de catre Autoritatea Contractantd printr-o altd procedura de
achizitie publica.

Avand in vedere Legea nr. 10 /1995 cu modificarile si completarile ulterioare, art
23, aliniatul ¢) proiectantul are obligatia de prezentare a proiectelor elaborate in fata
specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor si solutionarea
neconformitatilor semnalate.

La finalizarea documentatiei faza PAC, proiectantul va preda verificatorului de
proiecte documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi
unui proces verbal de predare -primire.

Dupa verificarea proiectului faza PAC, de catre verificatorii de proiecte atestati,
verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare
proiectantului, la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces verbal de
predare -primire.

Dupa verificarea proiectului faza PAC proiectantul va obtine avizele solicitate in
Certificatul de urbanism, inclusiv Autorizatia de construire.

In situatia in care vor fi necesare remedieri la proiect, ca urmare a verificarii
acestuia, proiectantul are obligatia sa le remedieze in termen de 5 zile de la notificare .

Documentatia tehnica pentru organizarea execufiei lucrarilor (P.O.E.) - este
necesard in toate cazurile in care se realizeaza o investifie §i se prezintd, de regula,
impreuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
in conditiile Legii 50/1991, cu completarile si modificarile ulterioare.

Documentatia tehnicd de organizare a executiei lucrarilor trebuie si cuprinda
descrierea tuturor lucrdrilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii
tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile
ocupate temporar in afara acestuia.

in cazul in care pe parcursul executiei lucririlor intervin modificari ale solutiei
tehnice adoptate privind lucrarile de constructii autorizate, Proiectantul are obligatia de a
revizui/actualiza documentatia tehnica si de a obtine, daca este cazul, o noud autorizatie
de construire.

Documentatie tehnicad faza PT+DE;

Elaborarea proiectului tehnic de executie inclusiv detaliile de executie se va face
dupa obtinerea Autorizatiei de construire si apobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei stabiliti in DALL.

Proiectantul va preda in baza unui proces verbal de predare-primire documentatia
PT+DE Autoritatii Contractante in maxim 1 luna de zile de la emiterea Ordinului de
incepere pentru aceasta faza .



Se va respecta continutul cadru din Hotararea de Guvern nr. 907 din 2016 \

Anexa 10.
in faza PT+DE proiectantul va prezenta partea scrisa, partea desenata a proiectului

tehnic, Caietele de sarcini pentru executia lucrarilor, Documentatia financiara (Liste de
cantitati cu valori si Liste de cantitati fard valori, Devizul general, graficul executiei
lucrarilor ).

Proiectul tehnic va cuprinde programul pentru verificarea calitatii inclusiv fazele
determinate pe specilitati de lucriri.

Proiectul tehnic va cuprinde -Plan de securitate si sinitate in munci (Plan
SSM), conform legislatiei in vigoare si Proiect de urmirire a comportirii in timp a
investitiei, intocmite conform legislatiei in vigoare.
Proiectul tehnic PAC si PT+DE se va elabora cu respectarea, cumulativ a
urmatoarelor cerinte minime:
-Tema de proiectare si Caietul de sarcini;
-cerintele impuse in Certificatul de urbanism nr.1384 din 04.12.2018
-cerintele impuse in avizele solicitate in Certificatul de urbanism:
-concluziile din Auditul energetic;
-concluziile din expertiza tehnica
-respectarea  datelor din DALI cu toate informatiile tehnice, indicatorii tehnico-
economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii stabilite:
- Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea continutului - cadru al
documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventie;
-Hotararea Guvernului nr. 742/2018 privind aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
-Normativ de sigurania la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999, aprobat prin Ordinul
ministrului lucrarilor publice si amenajirii teritoriului nr. 27/N/1999;
-legislatia in vigoare specifica functionirii unei arhive.

Se interzice nominalizarea/indicarea/trimiterea in documentatia tehnico-
economica a orcdrei denumiri comerciale pentru produsele pentru constructii, tehnologii,

producatori sau furnizori.

La finalizarea documentatiei faza PT+DE, proiectantul va preda verificatorului de
proiecte documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi
unui proces verbal de predare -primire.

Dupa verificarea proiectului  faza PT+DE, de catre verificatorii de proiecte
atestati, verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de
verificare proiectantului, la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces
verbal de predare -primire.

Documentatiile tehnice pentru etapa 1- Expertiza tehnicd, Audit energetic, DALI,
Documentatie tehnicd PAC(cu obtinerea Autorizatiei de construire) si Documentatie



tehnica PT+DE se va elabora si preda in 4 exemplare in format pe hartie si un format
electronic.

Pe parcursul derulirii contractului, proiectantul va tine permanent legatura
cu reprezentantii Autoritifii Contractante, astfel incit documentatia sa fie realizati
in termenul previzut si la nivelul calitativ solicitat.

Proiectantul are obligatia si execute toate remedierile care se solicitd ca urmare a
verificdrii tehnice a documentatiilor si sd execute toate remedierile care se solicitd ca
urmare a verificarii documentatiilor de catre Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile
de la notificare.

Plata pentru etapa | se va face dupd finalizarea si verificarea documentiilor
tehnice aferente acestei etape. Verificarea documentatiilor tehnice se va face de citre o
comisie a Autoritatii Contrctante in baza unui proces verbal de receptie care va sta la
baza platii.

Odatd cu predarea documentatiei, dreptul proprietiti; intelectuale trece la
Autoritatea Contractanta.
eEtapa 2. -Asistentd tehnici din partea proiectantului (inclusiv_obtinerea
Certificatului de performanti energetici );

Aceastd etapa incepe dupa semnarea contractului de executie a investitiei, in baza
comunicdrilor emise de citre Autoritatea Contractantd si se fincheie cu obtinerea
Certificatului de performanta energeticd pentru noua cladire.

Aceasta etapa cuprinde asistenta tehnica din partea proiectantului in perioada de
executie a lucrdrilor si obtinerea Certificatului de performantd energetica pentru noua
cladire.

Durata de realizare a acestei etape este pe toata perioada de executie a lucrarilor si
0 lund dupa efectuarea receptiei la terminarea lucririlor.

Proiectantul asigura asistenta tehnica in perioada de executie, astfel incat executia
lucrarilor sa se desfasoare in conformitate cu cele previzute in cadrul Proiectului tehnic,
prin urmarirea aplicarii Proiectului tehnic §i a detaliilor de executie, respectarea
prevederilor din Autorizatia de construire si a avizelor obtinute.

Prin asistenta tehnica se doreste indeplinirea de citre Proiectant a urmitoarelor
obligatii:

1) Emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari, legate de aplicarea Proiectului
in concordanta cu situatia din teren, insotite de avizele necesare in conformitate cu
legislatia in vigoare.

2) Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupa
caz, contrasemnate de experti tehnici si de verificatori de proiecte atestati,
conform legislatiei in vigoare.

3) Verificarea si emiterea dispozifiilor de santier in situatiile in care cantitatile de
lucrari, rezultate din masuratori difera de cele inscrise in listele de cantitati din
documentatia tehnica initiala sau in cazul in care, in timpul executiei au aparut
situatii neprevazute.

4) Asigurarea participarii la sedintele de progres organizate lunar si la sedintele de
lucru organizate saptamanal sau ori de cite ori solicitd Autoritatea Contractanta.

5) Asigurarea participarii Coordonatorului echipei care furnizeaza serviciile de
asistentd tehnica din partea proiectantului, ori de cate ori este solicitati prezenta
acestuia de catre Autoritatea Contractanta.



6) Urmdrirea respectarii prevederilor din Proiect, a programului calitatii si a
normelor in vigoare atat de catre Antreprenor cét si de citre Dirigintele de santier.

7) Intocmirea de Rapoarte ori de céte ori considera ci este necesar pentru semnalarea
anumitor situatii din teren si raport de activitate la doui luni pentru a se face plata
asistentei tehnice.

8) Pregitirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de
executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de
catre Inspectia de Stat in Constructii.

9) Participarea la verificarile previzute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei investitiei.

10) Colaborare permanenta cu Autoritatea Contractanti, Executant, dirigintele de
santier si ceilalti factori implicai in realizarea proiectului (va raspunde oricarei
solicitari venite din partea acestora).

I'1) Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentate orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau
Listelor de Cantitati.

12) Dispozitiile de santier emise vor fi insotite de memoriu/nota justificativa, liste de
cantitai fard valori, liste de cantitati cu valori, prin care si fie fundamentati orice
modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului Tehnic, Caietelor de
Sarcini sau Listelor de cantitati, in conditiile Contractului de executie.

13) Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina
Proiectantului, la constructiile la care trebuie si se asigure nivelul de calitate
corespunzator cerintelor esentiale, precum §i urmdrirea aplicirii pe santier a
solutiilor adoptate, dupa insugirea acestora de catre specialistii verificatori de
proiecte atestati, la cererea Autoritatii Contractante.

14) Participarea la Receptia la terminarea lucririlor si intocmeste Referatul
proiectantului, are responsabilitatea intocmirii Cartii tehnice a constructiei cu
sprijinul Dirigintelui de santier.

I5) Alte activitati care revin Proiectantului in servicii de asistenta tehnica din partea
proiectantului in perioada de realizare si in perioada de garantie a lucririlor.

16)La  Receptia la terminarea lucrarilor proiectantul va prezenta obligatoriu
proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor —as built ”.

Conditii de realizare a asistentei tehnice
Proiectantul  are obligatia de a rdspunde solicitarii Autoritdtii Contractante

privind prezenfa acestuia in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de cite ori
situatia o impune.

Ori de céate ori primeste o solicitare scrisi sau sub orice alti forma de
comunicare, Proiectantul are obligatia de a riaspunde solicitarii Autoritatii Contractante
privind participarea acestuia, la intdlnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe sau
toate partile mentionate mai jos:

-Diriginte de santier;
-Antreprenor;
-Inspectoratul de Stat in Constructii;
De asemenea, Proiectantul are obligatia de a participa la toate intalnirile
organizate de catre Autoritatea Contractantd in perioada de implementare a proiectului.



Daca, dupa Receptia la terminarea lucririlor si pana la expirarea perioadei de
garantie apar probleme care necesitd interventia Proiectantul, acesta are obligatia de a
raspunde solicitirii ficute de citre Autoritatea Contractanti, Executant sau Dirigintele
de santier.

Proiectantul va raspunde prompt la orce solicitare a Autoritatii Contractante si/sau
a Dirigintelui de santier legati de corectarea, completarea sau imbunatatirea unor solutii
tehnice punctuale.

Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta §i experienta necesara,
astfel incat sa poata asigura desfasurarea activitatilor de asistenta tehnica in perioada de
executie a lucrarilor.

ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA :

Elaborarea Certificatului de performanta energeticd se va face in conformitate cu
cerintele impuse de Legea nr. 372/2005 privind performanta energetic a cladirilor si a
oricaror altor documente legislative specifice acestui domeniu, aflate in vigoare, la data
finalizarii lucrarilor de executie.

Certificatul de performan{d energetica a imobilului reabilitat va fi inaintat
Autoritdgii Contractante la Receptia la terminarea lucririlor.
Nota: Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucririlor si
neinsotit de copia de pe certificatul de performanta energetici a clidirii reabilitate
este nul de drept.

Plata serviciilor prestate in etapa 2-asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor
se va efectua o data la doud luni, in baza proceselor verbale de predare—primire a
rapoartelor intocmite de proiectant. Ultima plata va fi conditionata de predarea referatului
proiectantului (in conformitate cu prevederile Regulamentului  privind receptia
constructiilor, anexa la HG nr. 273/1994, Art.15. alin 3, lit.i) si a Certificatului de
performanta energetica pentru constructia finald. Aceste documente vor fi de asemenea
predate pe bazi de proces verbal de predare—primire, care va sta la baza efectuirii ultimei
plati.
VIII: ASIGURAREA PERSONALULUI pentru Etapa 1 si Etapa 2

Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a
sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in
cadrul contractului si intr-o fazi ulterioara acesta va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de
resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.
Proiectantul va trebui si asigure resursele de personal minime dupi cum urmeazi:
-a) 1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de echipa /
manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa, cu experienta in
aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;
Specialisti:
-b) 1 arhitect cu drept de semnituri, cu experientd in aceastd pozitie demonstrata prin
cel putin un contract, care a avut ca obiect proiectarea de constructii civile;
-¢) 1 inginer proiectant cu specializarea constructii civile cu experientd in aceastd pozitie
demonstrata prin cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de constructii
civile;



- d) 1 inginer proiectant cu specializarea instalatii (sanitare, electrice, termice, ventilatie,
gaz) cu experienta in cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de constructii
civile. Pentru aceastd pozitie se poate nominaliza o singurad persoana sau mai multe.

-e) auditor energetic atestat de MDRAP, grad I constructii si instalatii;

-f) expert tehnic atestat conform Ordinului MLPTL nr.777/2003 — pentru domeniile: Al-
Rezisten{d mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice;
energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala - cu structura
din beton, beton armat, zidarie, lemn.

Inlocuirea personalului va fi supusa aprobarii Autorititii Contractante.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmatoarele documente:

- CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

- Contract de muncé/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;

- Diploma de studii pentru personalul nominalizat la pozitiile a), b), ¢), d);

- Documente justificative, care sa dovedeasca experienta profesionala specifica solicitata:
recomandari /fisa post/ orice alte documente relevante din care rezultd experienta
profesionala specifica solicitata;

- Dovada din partea OAR privind detinerea dreptului de semnatura pentru persoana
nominalizata la pozitia b);

- Atestate valabile la data depunerii ofertei pentru auditorul energetic si pentru
expertul tehnic.

in elaborarea documentatiilor  proiectantul va respecta toate actele
normative, reglementirile, metodologiile si referintele tehnice — coduri, normative,
ghiduri, regulamente, specificatii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare,
aplicabile in vigoare emise de organismele abilitate si proiectantul are obligatia de a
proiecta lucririle cu specialisti atestati conform normelor tehnice in vigoare si a
legialtiei existente in domeniu.

Pentru proiectarea lucrarile de instalatii electrice proiectantul are obligatia de a
prezenta atestat ANRE de tip Bp —proiectare de instalatii electrice exterioare/ interioare
pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la
tensiunea nominala de 0,4 kv-conform Ordinului nr.45/2016 privind aprobarea
Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executd si
verifica instalatii electrice.

Pentru proiectarea lucrarilor de instalatii de gaz, proiectantul are obligatia de a
prezenta atestat ANRE -PDIB-pentru Instalatii de utilizare a gazelor naturale avéand
regimul de medie, redusa si joasa presiune-conform Ordinului 98 /2015 privind
aprobarea operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale
si a conditiilor —cadru de valabilitate aferente autorizatiilor.

IX. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 24 luni de la semnarea acestuia, cu posibilitate de

prelungire in situatia in care se prelungeste durata de executie a investitiei.
X. PREZENTARE OFERTA FINANCIARA
In cadrul propunerii financiare prestatorul va preciza clar valoarea documentatiilor

aferente fiecarei etape astfel:
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- oferta finaciard pentru e Etapa 1- Elaborare ducumentatie tehnica pentru: Expertiza
tehnica, Audit energetic, Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.IL.)
PAC, PT+DE,;

- oferta financiard pentru e Etapa 2 -Asistenta tehnica din partea proiectantului
(inclusiv obtinerea Certificatului de performant energetica).

Nota: Valoarea ofertelor pentru etapele 1 va fi in procent de 80 % din valoarea totala a
ofertei, iar valoarea ofertei pentru etapa 2 va fi in procent de 20 % din valoarea totala a
ofertei.

XI. LEGISLATIA MUNCII

Proiectantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplici Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanitate, securitate, asistentd sociala,
imigrare $i emigrare, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

Proiectantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.

XII. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Proiectantul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare
pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului,
in toate aspectele legate de munca.

XIII. LIMBA UTILIZATA iN DERULAREA CONTRACTULUI
Limba utilizatd in cadrul activitatilor pe care le vor desfasura specialistii este limba
romana. Toate documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba romana.

DIRECTOR,

Ioana Lavjni ILEA

Intocmit,

Ing. Cardos Elena

\
\

\

DDI/Cardos Elena
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