



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr.3082 din 02.03.2016

CLARIFICARI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 165427 DIN 12.01.2016 PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: LOT 1: “PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108D: CRIȘENI (DN 1H) - CEHU SILVANIEI (DJ 196), KM 0+000 - 22+693” și LOT 2: “PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 196:LIM. JUD. SATU-MARE – HOROATU CEHULUI – BENESAT, KM 28+000-28+900 – 36+080-43+150”

Având în vedere solicitările de clarificări depuse de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare nr.1

În cadrul Devizului General din Documentatia de Atribuire la Cap.5.1.Organizare de santier – Subcap.5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii de santier, nu a fost prevazuta valoarea aferenta acestei categorii de lucrari.

Avand in vedere prevederile HG28/2008 care prevede pentru 5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii de santier- “se cuprind cheltuieli pentru :obtinerea autorizatiei de construire/desfintare aferente lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, inchirieri semne de circulatie, intrerupere temporara a retelelor de transport...costul energiei electrice si al apei consummate in incinta organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor...”, va rugam sa ne comunicati daca valoarea organizarii de santier va fi defalcata pe cele doua capitole respective:5.1.1 Lucrari de constructii 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului.

Răspuns nr.1

Devizul general aferent fiecărui tronson de drum (lot I – DJ 108D, respectiv lot II – DJ 196) - care face obiectul acestei proceduri de atribuire (Anunț de participare nr.165427/12.01.2016) - este întocmit de elaboratorul Studiilor de fezabilitate cu respectarea prevederilor HG 28/2008, cheltuielile conexe organizării de șantier fiind evidențiate în Sub-capitolul 5.1.2 al fiecărui deviz, după cum urmează:

- 171,753 mii lei pentru DJ 108D și
- 68,703 mii lei pentru DJ 196.

Întrebare nr.2

Va rugam sa exemplificati ce tip de lucrari vor fi prevazute de catre Ofertanti in cadrul Devizului General, Tronson I –Drum DJ108A KM7+400-19+000, pentru Categoria de lucrari „Diverse si neprevazute”.



Răspuns nr.2

Drumul județean DJ 108A km 7+400-19+000, nu face obiectul acestei proceduri de atribuire.

Întrebare nr.3

Va rugăm să ne puneți la dispoziția Ofertanților expertiza tehnică pentru lucrările de consolidare, vizată de expert pe baza careia s-au adoptat soluțiile tehnice cuprinse în documentația de atribuire.

Răspuns nr.3

Documentația de atribuire pusă la dispoziția ofertanților include expertizele tehnice elaborate de experți tehnici atestați, astfel:

- Expertiză tehnică "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) – Cehu Silvaniei (DJ 196) și drum județean DJ 196: limita județului Satu Mare – Horoatu Cehului – Benesat, județul Sălaj", elaborată de expert tehnic atestat MDRT Chiotan Vlad;
- Expertiză tehnică pod km 17+821 - DJ 108D elaborată de expert tehnic atestat MDRT Predescu I.V. Mihai;
- Expertiză tehnică pod km 42+440 - DJ 196 elaborată de expert tehnic atestat MDRT Predescu I.V. Mihai.

PRESEDINTE,
TIBERIU MARC

