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Memoriu tehnic

ACORD CADRU -COVOARE BITUMINOASE
I.LDATE GENERALE

1. Amplasamentul lucrarilor:

- judetul SALAJ

-traseul actual al drumurilor judetene: DJ 108G, DJ 108A,

DJ 109P, DJ110B, DJ 108T DJ 108E DJ 103N, DJ 110C, DJ110A, DJ 110E
2. Titularul lucrarilor : JUDETUL SALAJ
3. Beneficiarul lucrarilor: JUDETUL SALAJ

4. Elaboratorul documentatiei : JUDETUL SALAJ - DIRECTIA ARHITECT SEF

II. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1. Situatia existenta

Sectorul de drum pe DJ 108 G intre km 0+000-30+263, pe care se va realiza covorul
bituminos este situat in extravilanul si intravilanul comunelor Cizer, Horoatu Crasnei, Crasne si
Varsolt.

Sectorul de drum pe DJ 108 A intre km19+000-39+551 pe care se va realiza covorul
bituminos este situat in extravilanul si intravilanul comunelor: Bogdana Agrij si Romanasi.

Sectorul de drum pe DJ 109 P intre km 0+000-23+737 pe care se va realiza covorul
bituminos este situat in extravilanul si intravilanul comunelor:Halmasd, Ip si Camar.

Sectorul de drum pe DJ 110 B intre km 2+767-41+714 pe care se va realiza covorul
bituminos este situat in extravilanul si intravilanul comunelor:Pericei, Sarmasag, Bobota si Camar.

Sectorul de drum pe DJ 108 T intre km 11+686-13+186 pe care se va realiza covorul
bituminos este situat in extravilanul si intravilanul orasului:Cehu Silvaniei.

Sectorul de drum pe DJ 108 E intre km km 0+000-11+950 pe care se va realiza covorul
bituminos este situat in extravilanul si intravilanul comunelor:Somes Odorhei si Napradea.

Sectorul de drum pe DJ 103 N intre km 14+660-11+626 pe care se va realiza covorul
bituminos este situat in extravilanul si intravilanul comunelor: Cuzaplac si Almas.

Sectorul de drum pe DJ 110 C intre km 0+009-7+595 pe care se va realiza covorul
bituminos este situat in extravilanul si intravilanul comunei: Ileanda.

Sectorul de drum pe DJ 110 A intre km 0+000-13+717 pe care se va realiza covorul
bituminos este situat in extravilanul si intravilanul comunelor Hereclean si Coseiu.

Sectorul de drum pe DJ 110 E intre km 0+000-7+300 pe care se va realiza covorul
bituminos este situat in extravilanul si intravilanul comunei Plopis.
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Lucrarile se vor realiza in exclusivitate pe traseul existent, pe partea carosabila, acostamente,
santuri.

Straturile de rulare existente din asfalt, este partial degradat, cu zone ce prezinta faiantari ,
cedari locale ale corpului drumului si gropi, care ingreuneaza circulatia autovehiculelor si le expun
unor riscuri de accidente rutiere .

Stratul de rulare din beton de ciment ( DJ 108 T km 11+686-13+186), este degradat existand
denivelari intre dale, rosturi degradate, fapt care ingreuneaza foarte mult desfasurarea traficului rutier.

In anii anteriori au fost realizate doar lucrari de intretinere si reparatii care au incetinit intr-o
oarecare masura procesul de degradare .
Degradarile mentionate mai sus au o evolutie rapida iar in situatia in care nu se realizeaza
lucrari de intretinere, drumurile se pot degrada ireversibil .
Lungimea totala a sectoarelor de drum propusa pentru lucrari covor bituminos este de L =
161.239 km

2.2.Topografia terenului

Planul general de incadrare in zona cu relieful reda sugestiv relieful si totodata permite
rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului. Elementele din teren existente pe
traseul drumurilor judetene DJ 108G, DJ 108A, DJ 109P, DJ110B, DJ108T, DJ 108E, DJ 103N,

DJ 110C, DJ 110A, DJ 110E ( retele edilitare, hidrografie, vegetatie, etc.) vor fi identificate de catre
executant si dirigintele de santier pe parcursul executiei lucrarilor.

2.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Dupa expozitia lui, judetul Salaj se afld sub directa influentd a maselor de aer din vest,
incadrandu-se in sectorul cu climi continentald moderata. Circulatia maselor de aer de inaltime,
precum si relieful, prin aspectul si altitudinea lui, creeaza diferentieri climatice, pe de o parte intre
vestul si estul judetului, iar pe de alta parte, intre principalele unitati geo-morfologice. Temperaturile
medii anuale sunt cuprinse intre 8° C si 9° C in cea mai mare parte a judetului, exceptie facind
culmile mai inalte ale muntilor Meses si Plopis, precum si zona dealurilor Tnalte Simisna — Girbou,
unde temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 6° C si 8° C. Precipitatiile atmosferice medii
anuale prezinti valori cuprinse intre 600 mm si 800 mm, valori mai mari inregistrandu-se in muntii
Meses si Plopis, iar mai mici in Depresiunea Almas — Agrij si pe valea Somesului.

2.4. Geologia si seismicitatea

Observarea deplasarilor verticale si orizontale in timp pe traseul drumului de interes in
prezentul proiect cu risc de alunecare de teren a dus la urmatoarele concluzii :
- nu exista riscul unor alunecari de teren pe tronsoanele de drum cuprinse in proiect.

2.5. Prezentarea proiectului pe specialitati

Elaborarea documentatiei tehnice in baza careia se vor realiza lucrarile de asternere a
covorului bituminos pe judetene DJ 108G, DJ 108A, DJ 109P, DJ 110B, DJ 108T, DJ 108E, DJ
103N, DJ 110C, DJ 110A, DJ 110E va avea la baza analiza urmatoarelelor caracteristici :

- structura rutiera existenta , grosimea straturilor .
- starea de degradare a stratului de rulare existent din binder ;
- planeitatea existenta ;
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a. Structura rutiera existenta :

-pe DJ 108 T intre: Km: 11+686-13+186; imbracamnite existenta din beton de ciment

- pe DJ 108G, DJ 108A, DJ 109P, DJ 110B, DJ 108E, DJ 103N, DJ 110C, DJ 110A, DJ
1 10E-imbracaminte din mixtura asfaltica

b. Starea actuala de degradare a structurii rutiere :
-starea de degradare ;
- REA — pe 70% din lungime .
c. Planeitatea suprafetei de rulare :
- 0 planeitate rea.
d. Regimul de scurgere a apelor :
-Santuri
- santurile sunt partial colmatate, si nu au adancimea si sectiunea de scurgere necesara
pentru scurgerea apelor meteorice;
e. Podete.
- nu fac obiectul prezentului proiect.

In urma analizei indicatorilor mentionati mai sus cu referire la structura rutiera se poate aprecia
ca starea tehnica a tronsoanelor de drum judetene DJ 108G, DJ 108A, DJ 109P, DJ110B, DJ
108TDJ, 108EDIJ, 103N, DJ 110C, DJ110A, DJ 110E , este rea, necesitand interventii pentru evitarea
distrugerii structurii rutiere prin asternerea unui covor bituminos intr-un strat.

2.6. Traseul drumului

Prin proiect se prevede pastrarea traseului existent al drumului. Nu este necesara ocuparea de
teren suplimentar si nici nu sunt afectate proprietatile limitrofe. Lucrarile de asterenere a mixturii
asfaltice intr-un strat se realizeaza in exclusivitate pe partea carosabila a drumului existent.

2.7. Profilul longitudinal

Prin lucrarile de asternere a covorului bituminos propuse, nu se modifica profilul
longitudinal al drumului
2.8. Profilul transversal

Prin lucrarile propuse se modifica profilele transversale numai pe verticala , cu modificarea
cotei de la cea existenta (la care se adauga grosimea covorului bituminos propus si a acostamentelor
refacute) rezultand cota proiectata.

Pentru realizarea obiectivului s-au prevazut urmatoarele solutii tehnice in ordinea
executiei :

Pe sectorul de drum cu beton rutier DJ 108 T situat intre km 11+686-13+186;

- taierea acostamentelor pe o grosime medie de 10 cm

- decolmatari santuri

- refacerea fundatiei drumului in zonele deteriorate (30 cm balast + 20 cm piatra sparta)

- asternerea unui strat din mixtura asfaltica BAD 22.4 in grosime de 8 cm pe zona in care s-a
refacut fundatia drumului
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- preluarea denivelarilor existente prin asternerea unui strat din mixtura asfaltica BAD 22,4
in grosime medie de 6 cm
-colmatarea rosturilor si fisurilor cu mastic bituminos
-amorsarea suprafetei cu solutie de amorsaj
-asternerea geocompozitului
- asternerea unui covor asfaltic in grosime de 5 cm strat de uzura din mixtura asfaltica de
tipul BA 16.
- stratul suport va fi cel corectat, format din mixtura asfaltica.
- aducerea la cota a acostamentelor cu piatra sparta in grosime g= 10 cm.
- marcaje rutiere axiale

Pe sectoarele de drum cu imbracaminta bituminoasa DJ 108G, DJ 108A, DJ 109P, DJ110B,
DJ10SE, DJ103N, DJ 110C, DJ 110A, DJ 110E
- taierea acostamentelor pe o grosime medie de 10 cm
- decolmatari santuri
- refacerea fundatiei drumului in zonele deteriorate (30 cm balast + 20 ¢cm piatra sparta)
- asternerea unui strat din mixtura asfaltica BAD 22.4 in grosime de 8 cm pe zona in care s-a
refacut fundatia drumului
- plombarea gropilor existente cu BAD 22.4 in grosime de 8 cm
- preluarea denivelarilor existente prin asternerea unui strat din mixtura asfaltica BAD 22.4
in grosime medie de 6 cm
- amorsarea suprafetei cu solutie de amorsaj
- asternerea unui covor asfaltic in grosime de 5 cm strat de uzura din mixtura asfaltica de
tipul BA 16.
- stratul suport va fi cel corectat, format din mixtura asfaltica.
- aducerea la cota a acostamentelor cu piatra sparta in grosime g=10cm.
- marcaje rutiere axiale

2.9. Dispozitive de colectare si evacuare a apelor

Scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabila este realizata prin panta transversala spre
saturi si podete existente in lungul traseului.
Astfel, in functie de configuratia terenului s-au prevazut decolmatari a dispozitivelor pentru
scurgerea apelor (santurilor) in lungime totala de 161.239 ml;
Amenajarea podetelor tubulare existente pe traseul drumului nu fac obiectul proiectului in
actuala etapa .

2.10. Traseul proiectat in plan
Traseului propus se suprapune peste cel existent cu mici dezaxari faré a fi necesara
corectarea elementelor geometrice.
In plan, traseul sectorului de drum studiat este mixt ( aliniament+ curbe ).

2.11 Profilul longitudinal proiectat

In profil longitudinal drumul prezinta declivitati cu pante intre 0,5 % si maxim 4, 30%.

Acolo unde drumul s-a degradat s-a corectat linia rosie pentru a se asigura confortul
utilizatorilor si s se evite influenta panzei freatice.

Prin aceste corectii se imbunatateste vizibilitatea in profil longitudinal si se sporesc conditiile
privind siguranta circulatiei.



Beneficiar : JUDETUL SALAIJ
Proiectant : Consiliul Judetean - Directia Arhitect Sef

2.12 Profilul transversal

Panta transversala a partii carosabile in aliniament va fi de 2,5% fata de axul drumului iar a
acostamentelor de 4 %.

III. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII IN PERIOADA DE
EXECUTIE A LUCRARILOR

Pe timpul executarii lucrarilor care sunt prevazute in documentatie, seful de santier si seful
punctului de lucru trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la
protectia si securitatea muncii specifice, asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta, corelate
cu modul de organizare a executiei.

Personalul de pe santier va fi instruit in mod deosebit pentru aceste situatii.

Seful de santier si seful punctului de lucru va realiza semnalizarea corespunzatoare a punctului
de lucru si dotarea cu echipamentele necesare prevenirii accidentelor de munca si a incendiilor,
conform normativelor in vigoare .Constructorul va asigura conditiile de desfasurare a traficului rutier
din zona evitand intreruperea circulatiei.

Pe toata durata de executie a lucrarilor de reparatii se vor respecta prevederile din
urmatoarele acte normative:
Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in
munca:
(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea §i sénatatea lucratorilor in
toate aspectele legate de munca.
(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleaza la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.
principiului responsabilitdtii Antreprenorului ( Angajatorului ).
In cadrul responsabilitatilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si ia masurile
necesare pentru:
al) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
bl) prevenirea riscurilor profesionale;
c¢1) informarea si instruirea lucratorilor;
d1) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitafii si sanatafii in munca.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si urméareasca adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca {indnd seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea
situatiilor existente.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia s implementeze masurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urmétoarelor principii generale de prevenire:
a2) evitarea riscurilor;
b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
¢2) combaterea riscurilor la sursi;
d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munci, alegerea
echipamentelor de muncé, a metodelor de munci si de productie, in vederea reducerii monotoniei
muncii, @ muncii cu ritm predeterminat si a diminudrii efectelor acestora asupra sinatatii;
el) adaptarea la progresul tehnic;
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f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pufin
periculos;

gl) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;

h1) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fatd de masurile de protectie
individuala;

il) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucritorilor

IV. PROTECTIA MEDIULUI

Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectie
a mediului in vigoare. OUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului si a
procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :

- lucrarile sa fie executate astfel incit sa nu introduca efecte negative asupra solului ,

- microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei ,zgomotului si peisajului,

- daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri acidentale de carburanti si lubrifianti ori
degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedierea imediata a
acestor situatii .

V. STATIONAREA SI INTRETINEREA UTILAJELOR

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse
la dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care
pot afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

VI. SIGURANTA CIRCULATIEI ( IN PERIOADA DE EXECUTIE A
LUCRARILOR )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul
acestora, pe intreaga perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul intreruperii acestora din
diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu urmatoarele
indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere ( presemnalizare lucrari ; ingustare temporara; improscare cu pietris ;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari; limitare de viteza; sfirsitul tuturor
restrictiilor );

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera ( balize directionale, carucioare portsemnalizare ;
palete de semnalizare );

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe fiecare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumului , conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.
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VII. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE
EXECUTIE A LUCRARILOR GRAFICUL DE REALIZARE A
LUCRARILOR ( propunere de esalonare a lucrarilor, tinand cont de categoriile de
lucrari care trebuie realizate )

Denumire

DJ 108G, DJ 108A, DJ 109P, .
DJ110B, DJ 108T DJ 108E, 4 ani/48
DJ 103N, DJ 110C, DJ 110A, luni

DJ 110E

VIII. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj: 74.999.918,23 lei cu TVA

IX. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.
Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.
In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

X. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONIMICI AI
INVESTITIEI

a) DJ108T km 11+686-13+186 (beton de ciment)
b) DI 108G, DJ 108A, DJ 109P, DJ 110B, DJ 108E, DJ 103N, DJ 110C, DJ 110A, DJ 110E
(asfalt)

Valoarea totala DJ 108G, DJ 108A, DJ 109P, DJ 110B, DJ 108T, DJ 108E, DJ 103N, DJ 110C, DJ
110A, DJ 110E:

cu TVA Fara TVA
74.999.918,23 63.025.141,37
din care C+M - lei
cu TVA Fara TVA

74.999.918,23 63.025.141,37
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Esalonarea investitiei (INV/C+M) - lei

il cu TVA IﬂVESﬁﬁf;‘ara TVA
I 4.999.961,12 4.201.648,00
I 19.999.957,11 16.806.686,65
11} 20.000.000,00 16.806.722,69
v 30.000.000,00 25.210.084,03

Durata de realizare a proiectului este de 4 ani/48 luni.

Capacitati :
- lungimea totala a sectoarelor de drum: L. = 161.239m
- latimea partii carosabile : le = 4,00-6,50m
- suprafata carosabila : Sc = 937.170 mp
- suprafata totala ocupata : St = 1714560 mp.
- lungime sant colmatata: Lsant= 161.239 ml

XI. Garantia lucrarilor

Perioada de garantie este:
-36 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor;

- 6 luni pentru marcajele rutiere de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

intocmit,

Gergg Petkes

ANEXE

- Lista cu drumurile judetene propuse pentru intretinere si reparatii (Anexa 1)
- Liste cu cantitati Acord cadru (Anexa2)

- Atasamente (Anexa 3)



ANEXA 1

Lista drumuri

Lucrarile de intretinere drumuri judetene —covoare bituminoase, se vor
executa pe urmatoarele trasee:

DJ 108G:DJ108A-Cizer-Plesca-Crasna-Virsolf (DN1H) km 0+000-30+263;
DJ 108A:Bogdana-Buciumi-Bodia-Agrij-Pausa-Roméanasi  km  19+000-
39+551;
- DJ 109P: Halmasd-Cerisa-Cosniciu de Jos-Ip- Zauan Bai-Caméar km 0+000-
23137
- DJ110B:SimleuSilvaniei(DN1H)-Ilisua-Lompirt-DN1F-Sarmasag-Dersida-
Bobota-Zalnoc-Camar (DJ 109P) km 2+767-41+714;
DJ 108T:Cehu Silvaniei - Ulciug km 11+686-13+186;
DJ 108E:Somes Guruslau-Napradea-Cheud-Lim.jud. Maramures km 0+000-
11+950;
DJ 103N:Lim.jud.Cluj-Jebucu-Sfarag - DN1G km 1+660-11+626;
DJ 110C:Ileanda (DN1C)-Dolheni-Lim.jud.MM. km 0+009-7+595.
DJ 110A:DN1F-Guruslau-Coseiu-Archid-Lim.jud.SM, km 0+000-13+717;
- DJ 110E:Nusfalau(DN1H)-Plopis-Fagetu-Lim.jud.Bihor, km 0+000-7+300.

Intocmit,
Ing. Petkes Gergo
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Ing. Gergo Petkes

ANEXA 2
Cantitati -Acord cadru
| ANEXA 241
TOTAL ACORD CADRU
Cantitate Valoare
Nr.crt Denumire prestatie UumMm.| P.U. MAX min MAX min
1 | Acostamente mp 322,478.00 | 128,991.20
, | Refacere fundatii mp 26,365.37 | 15,819.22
imbracaminte bituminoasa
Refacere fundatii
3 | imbracaminte beton mp 540.00 432.00
fara spargere dale
Refacere fundatii
4 | imbracaminte beton mp 120.00 96.00
cu spargere dale
5 | Plombarigropi mp 16,387.12 | 10,651.63
imbracaminte bituminoasa
6 | Colmatari rosturi si fisuri ml 3,000.00 1,500.00
7 | Geocompozit mp 13,800.00 12,420.00
8 | Preluare denivelari mp 31,237.45 | 23,428.09
9 | Covor bituminos mp 937,169.82 | 749,735.85
10 | Decolmatari santuri ml 161,239.00 | 80,619.50
11 | Marcaje rutiere mp 20,300.18 | 20,300.18
TOTAL fara TVA
TVA
TOTAL cu TVA
Intocmit,
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ANEXA 2
ANEXA 2-2
CONTRACT SUBSECVENT |
Cantitate Valoare
Nr.crt Denumire prestatie Uu.m. | P.U. MAX min MAX min
1 | Acostamente mp 20,466.00 8,186.40
| ACTHEETENGARL mp 2,479.91 | 1,487.95
imbracaminte bituminoasa
Refacere fundatii
3 | imbracaminte beton mp 0.00 0.00
fara spargere dale
Refacere fundatii
4 | imbracaminte beton mp 0.00 0.00
cu spargere dale
5 | Flombagropi mp 1,239.96 | 805.97
imbracaminte bituminoasa
6 | Colmatari rosturi si fisuri ml 0.00 0.00
7 | Geocompozit mp 0.00 0.00
8 | Preluare denivelari mp 619.98 464.98
9 | Covor bituminos mp 61,997.86 | 49,598.29
10 | Decolmatari santuri mli 10,233.00 | 5,116.50
11 | Marcaje rutiere mp 1,151.21 | 1,151.21
TOTAL fara TVA
TVA
TOTAL cu TVA
Intocmit,

Ing. Gergo Petkes
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ANEXA 2

ANEXA 2-3

CONTRACT SUBSECVENT II
Cantitate Valoare
Nr.crt Denumire prestatie Uu.m. | P.U. MAX min MAX min
1 | Acostamente mp 82,436.02 | 32,974.41
2 | Refacere fundatii mp 7,962.43 |  4,777.46
imbracaminte bituminoasa
Refacere fundatii
3 | imbracaminte beton mp 540.00 432.00
fara spargere dale
Refacere fundatii
4 | imbracaminte beton mp 120.00 96.00
cu spargere dale
5 P!omb'arigropi imbracaminte i 3,960.67 2574.43
bituminoasa
6 | Colmatari rosturi si fisuri ml 3,000.00 1,500.00
7 | Geocompozit mp 13,800.00 | 12,420.00
8 | Preluare denivelari mp 14,667.79 | 11,000.84
9 | Covor bituminos mp 239,292.06 | 191,433.65
10 | Decolmatari santuri ml 41,218.01 | 20,609.01
11 | Marcaje rutiere mp 5,298.16 5,298.16
TOTAL fara TVA
TVA
TOTAL cu TVA
Intocmit,

Ing. Gergo Petkes




Beneficiar : JUDETUL SALAJ
Proiectant : Consiliul Judetean - Directia Arhitect Sef

ANEXA 2
ANEXA 2-4
CONTRACT SUBSECVENT Ili
Cantitate Valoare
Nr.crt Denumire prestatie u.Mm. P.U. MAX min MAX min
1 Acostamente mp 87,830.39 | 35,132.16

p |fefacersfundatll mp 6,369.21 | 3,821.53
imbracaminte bituminoasa

Refacere fundatii
3 imbracaminte beton mp 0.00 0.00
fara spargere dale

Refacere fundatii
4 imbracaminte beton mp 0.00 0.00
cu spargere dale

Plombari gropi

2 imbracaminte bituminoasa | " 4,474.60 290849
6 Colmatari rosturi si fisuri ml 0.00 0.00
7 Geocompozit mp 0.00 0.00
8 Preluare denivelari mp 6,379.88 4,784.91
9 Covor bituminos mp 254,351.96 | 203,481.57
10 Decolmatari santuri ml 43,915.20 | 21,957.60
11 | Marcaje rutiere mp 5,540.32 5,540.32

TOTAL fara TVA

TVA

TOTAL cu TVA

Intocmit,

Ing. Gergo Petkes




Beneficiar : JUDETUL SALAIJ
Proiectant : Consiliul Judetean - Directia Arhitect Sef

ANEXA 2

ANEXA 2-5

CONTRACT SUBSECVENT IV

Cantitate Valoare
Nr.crt Denumire prestatie UM. | P.U. MAX min MAX min
1 | Acostamente mp 131,745.59 | 52,698.23

Ref: fi i
g | BEfGRREfmtat mp 9,553.81 | 5,732.29
imbracaminte bituminoasa

Refacere fundatii
3 | imbracaminte beton mp 0.00 0.00
fara spargere dale

Refacere fundatii
4 | imbracaminte beton mp 0.00 0.00
cu spargere dale

Plombari gropi

> imbracaminte bituminoasa | " 6,711.90 4,362.73
6 | Colmatari rosturi si fisuri ml 0.00 0.00
7 | Geocompozit mp 0.00 0.00
8 | Preluare denivelari mp 9,569.81 7,177.36
9 | Covor bituminos mp 381,527.94 | 305,222.35
10 | Decolmatari santuri ml 65,872.79 | 32,936.40
11 | Marcaje rutiere mp 8,310.48 8,310.48
TOTAL fara TVA
TVA
TOTAL cu TVA
Intocmit,

Ing. Gergop Petkes



ANEXA 3

Model atasamente

DJ Km (Vor fi trecute datele din Procesul verbal de predare-primire amplasament)

Nr.crt | Denumire lucrare Pozitia pe care s-a intervenit U.M. Cantitati executate

Intocmit,
ing.Petkes Ggrgo




Beneficiar : JUDETUL SALAIJ
Proiectant : Consiliul Judetean - Directia Arhitect Sef

PROGRAM
PENTRU CONTROLUL PE SANTIER AL CALITATII EXECUTIEI
LUCRARILOR

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 — Lege privind calitatea constructiilor,a
Regulamentului conducerea si asigurarea calitatii in constructii aprobat prin HGR 766/1997,a
Regulamentului privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HGR
343/2017, a Normativului privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente indicativ C56-85,

proiectantul lucrarii stabileste, pentru lucrarea “ ACORD CADRU -COVOARE

BITUMINOASE. (DJ 108G, DJ 108A,DJ 109P, DJ 110B, DJ 108T, DJ 108E, DJ 103N, DJ 110C,
DJ 110A, DJ 110E)

urmatorul program propriu de control al lucrarilor ce se controleaza, se verifica sau receptioneaza calitativ

si pentru care se intocmesc urmatoarele documente scrise:

Nr.crt. Lucréri ce se controleaza Document scris Cine intocmeste Nr. si data
incheiat document
1. Predare-primire amplasament si | -P.V. de predare | B.E.P.
marcarea zonelor unde se reface | primire
fundatia amplasament
2: Verificarea adancimii la sapatura | P.V.L.A. de lucrari | B.E.
pentru  refacerea  fundatiilor | ascunse
drumului
3 Verificarea refacere fundatie | P.V.L.A. de lucrari | B.E.
inante de asternerea stratului de | ascunse
BAD 22.4
4 Verificarea strat de BAD 22,4 pe | P.V.L.A. de lucrari | B.E.
refacerea de fundatie ascunse
5 Verificarea colmatarii rosturilor P.V.L.A. de lucrari | B.E.
(la drumuri cu imbracaminte din | ascunse
beton de ciment)
6 Verificarea asternerii P.V.L.A. de lucrari | B.E.
geocompozitului (la drumuri cu ascunse
imbracaminte din beton de
ciment)
7 Verificarea suprafetelor plombate | P.V.L.A. de lucrari | B.E.
ascunse calitativa
8 Verificarea preluarilor de | P.V.L.A. de lucrari | B.E.
denivelari efectuate ascunse calitativa
9 Verificare covor bituminos - P.V. de receptie | B.E.
calitativa
10 Receptia la terminarea lucrarilor | -P.V.R. Comisia de receptie
pentru intregul obiectiv
PROIECTANT INVESTITOR EXECUTANT




