CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA ARHITECT SEF
BIROU PROIECTARE

CAIET DE SARCINI

Servicii de elaborare documentatii tehnice: Elaborare EXPERTIZA TEHNICA, D.A.L.L si
Proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Consolidare sector de drum afectat de alunecari
de teren pe DJ 108 R,la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna”.

I. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
»CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM AFECTAT DE ALUNECARI DE TEREN PE DJ 108
R,LA KM:7+960-7+980, TREZNEA-BOZNA”.

I1. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

- Nume, prenume proprietar : Judetul Salaj

- Adresa : Piata 1 Decembrie 1918, nr.12
- Orag/Judet : mun. Zaldu, jud. Salaj

- Tipul de proprietate : domeniul public

IILLAMPLASAMENT: pe DJ 108 R,la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna.

IV.TITULARUL INVESTITIEI - BENEFICIARUL:
Judetul Silaj, P-tal Decembrie 1918, nr.12, Zaliu;

V. DEFINITII

In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile
procedurale sunt definiti astfel:
- Autoritatea Contractanta - Judetul Salaj, prin presedintele Consiliului Judetean Silaj, precum
si orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia ;
- Proiect ,, CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM AFECTAT DE ALUNECARI DE TEREN PE
DJ 108 R,LA KM:7+960-7+980, TREZNEA-BOZNA”.
- Proiectant/prestator—operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizitie publicd
pentru a presta Servicii de: Elaborare EXPERTIZA TEHNICA, D.A.L.L si Proiectare pentru
obiectivul de investitie ,,Consolidare sector de drum afectat de alunecari de teren pe DJ 108
R,la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna”.

VII. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:
Servicii de elaborare documentatii tehnice: Elaborare EXPERTIZA TEHNICA, D.A.L.L

si Proiectare pentru obiectivul de investitie ,,Consolidare sector de drum afectat de alunecari de
teren pe DJ 108 R,la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna”.
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Obiectivul achizitiei contractului de servicii :

Contractul de servicii cuprinde: STUDIU GEOTEHNIC, STUDIU TOPOGRAFIC)
Expertiza tehnica, D.A.L.L, PT (POE, PT,DE, pentru obiectivul de investitie ,,Consolidare sector
de drum afectat de alunecari de teren pe DJ 108 R,la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna”.

VIIL.LDESCRIEREA GENERALA A CONSTRUCTIEI :
- pe sectorul de drum aratat mai sus, alunecarile sunt in evolutie si se desfasoara partial pe

traseul si in corpul drumurilor, avand ca efect degradarea accentuata a acestora;

Caracteristicile alunecarii:
a) dupi adiancimea suprafetei de alunecare:
» de mici adancime =1-5m
b) dupi viteza de manifestare a fenomenului: (viteza de alunecare ).
> extrem de lentd < 0,06m/an
¢) dupa distanta de deplasare:
> aluneciire propriu-zisa;
d) dupa directia de evolutie a alunecirii pe versant:
> aluneciire detrusiva — evolutie in directia acumulatului de alunecare — caracter
progresiv.
¢) dupa cauza care le genereaza:
> naturala: produsa de ploi torentiale, eroziuni puternice.
f) dupia modul de manifestare:
> cu semne exterioare de manifestare — cu viteze medii sau lente §i se caracterizeazi
prin:
» cripituri si fisur.
> ejectiri de apa si nisip.
> tasiri.

VIII . DETALIEREA PE ETAPE:

Contractul de servicii se va derula in mai multe etape astfel:

Etapa 1.- Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic si Expertizi Tehnicd avand
valoarea estimata de 12 452 lei.

Etapa 2.- Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.L.) avand
valoarea estimata de 12 452 lei.

Etapa 3.- Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza POE si PT+DE. avand

valoarea estimata de 14 942 lei.

Etapa 4.- Asistenti tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor
avand valoarea estimata de 9960,70 lei.

eEtapa 1. Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic si Expertizi Tehnica.
Aceasti etapd incepe de la data semndrii contractului .

Durata de realizare etapa 1, Elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic si
Expertizi Tehnici este de 30 de zile de la data semndrii contractului si va cuprinde:
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a. Elaborare Studiu Geotehnic- verificat la cerinta Af.

Stabilirea modalititilor de realizare studiu geotehnic. Pe baza informatiilor furnizate de
Beneficiar, se stabilesc numirul de foraje geotehnice, adancimea lor, echipamentele folosite
si termenul de executie, iar toate acestea se concretizeazi in oferta finala. in momentul in
care aceasta este acceptatd de citre BeneficiarfJUDETUL SALAJ), se poate trece la
urmatoarea etapd de studiu geotehnic.

Executarea forajelor geotehnice.echipa condusa de inginerul geotehnician se prezinta la
amplasament pentru efectuare forajelor geotehnice. in timpul acestora se vor preleva probe
tulburate sau netulburate si, optional, de apa, se va nota stratificatia, infiltratiile de apa,
nivelul panzei freatice si se vor efectua cercetdri “in situ” prin penetrometrie sau lucrari
geofizice functie de caz;

Analiza probelor in laboratorul geotehnic. Dupi efectuarea forajelor geotehnice,
urmitoarea etapi in realizarea studiu geotehnic constd in analiza probelor prelevate intr-un
laborat atest pentru identificarea paremetrilor geomecanici precum: granulozitate (STAS
1913/5-85), umiditate naturala (STAS 1913/1-82), plasticitate(STAS 1913/4-86), limita de
curgere, limita de framantare, indice de plasticitate, indice de consistentd, indici de structurd
(STAS 1913/3-76): greutate volumetrica, porozitate, indice de porozitate, gradul de
umiditate, caracteristici contractile(STAS 1913/12-88), compresibilitate(STAS 8942/1-89),
modulul de compresibilitate, coef de tasare specificd, tasarea specifica la inundare, forfecare
directa.

Realizarea documentatiei geotehnice. Aceasta este etapa in care ia forma Studiul geotehnic
, prin interpretarea tuturor informatiilor acumulate pe teren si in laborator, care se va finaliza
cu recomandari si concluzii.

Predare studiu geotehnic Beneficiarului in format tiparit si electronic (CD). (Finalizarea
realizarii studiului geotehnic se face prin predarea documentatiei citre Beneficiar).

Consilierea post-realizare a studiu geotehnic. Dupa predarea studiului geotehnic
operatorul economic va raspunde solicitarilor Beneficiarului privind furnizarea de date
suplimentare necesare elaborarii celorlate documentatii tehnice(EXPERTIZA TEHNICA,
D.A.L.L, P.T).

b. Elaborare Studiu Topografic.

Obiectul ridicarilor topografice il constituie intocmirea planurilor topografice ale

amplasamentului in vederea realizarii serviciilor de proiectare. Ridicérile topografice se
vor realiza cu plan de situatie vizat OCPI Salaj.

c.Elaborare Expertize Tehnice.
Expertizele tehnice vor fi elaborate de experti tehnici pe domeniile solicitate in Caietul de

Sarcini, atestati conform Ordinului MLPTL nr. 777/26.05.2003 — pentru domeniile:

EXPERTIZA TEHNICA, DOMENIIUL- Af- CONSTRUCTII FUNDATIL

EXPERTIZA TEHNICA, DOMENIIILE - A4, B2, D.

A4 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:
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drumuri,

podete, poduri, viaducte,
tunele,

piste de aviatie.

VVVYVY

B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;
D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile;

Expertii tehnici vor intocmi rapoartele de expertiza pe domenii, cu formularea concluziilor
si precizarea mésurilor necesare care se impun pentru realizarea obiectivului :,, CONSOLIDARE
SECTOR DE DRUM AFECTAT DE ALUNECARI DE TEREN PE DJ 108 R,LA KM:7+960-
7+980, TREZNEA-BOZNA”.

in situatia in care este necesar a se executa o consolidare, prin Expertiza tehnica se va
mentiona solutia de consolidare.

Expertii tehnici vor semnala situatiile in care, in urma interventiei, se impune verificarea
proiectului si sub aspectul altor cerinte decét cele la care se referd raporartele de expertizi tehnica
pe domenii, elaborate.

Proiectul tehnic in baza céreia se vor executa lucrérile de consolidare, se va intocmirii pe
baza rapoartelor de expertiza tehnicd pe domenii(Af,A4, B2D), din punct de vedere al respectirii
solutiilor si a masurilor propuse.

Documentatiile elaborate in etapa 1 - vor fi predate in 5 exemplare in format pe hairtie
si 1 exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Odata cu predarea documentatiilor, dreptul proprietitii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Documentatiile vor fi analizate si verificate de citre o comisie de receptie a
documentatiilor, stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Silaj si se va
intocmi un Proces Verbal de receptie, care va sta la baza platii .

Expertii Tehnici vor fi obligati sd remedieze eventualele deficiente constatate de citre
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucritoare de la notificarea acestuia, fird a solicita
costuri suplimentare.

Plata pentru etapal- se va face dupd verificarea §i acceptarea documentiilor de citre
Autoritatea Contractantd (JUDETUL SALAJ).

e Etapa 2. Elaborare Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.I.)

Aceastd etapd va incepe in baza Ordinului de incepere emis de cétre Autoritatea
Contractanta.

Durata de realizare a documentatiei este de 30 zile de la emiterea Ordinului de incepere de
citre Autoritatea Contractanta.

Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventii (D.A.L.I) va fi elaboratd cu
respectarea continutului - cadru prevazut in anexa nr. 5 la HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare  §i  confinutul-cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, previzut in anexa nr. 5.

Solutiile functionale, tehnologice, constructive $i economice prezentate in D.A.L.I,care vor
fi coerente $i corelate cu documentatiile specifice anterioare, din perspectiva indeplinirii
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cerinfelor fundamentale aplicabile conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in
constructii, republicatd cu modificarile $i completarile ulterioare;

in elaborarea Documentatiei D.A.L.I. se va urmrii respectarea cerintelor din Expertizele
Tehnice, cerintele mentionate in Certificatul de urbanism nr.22 din 30.10.2108 emis de citre
Judetul Salaj.

Documentatia trebuie s fie astfel elaborata incat si fie clar, si asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare si sd raspundi cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
Beneficiarului, si fie intocmita in scopul realizarii consolidarii versantului afectat de alunecari de
teren.

Proiectantul va intocmi toatid documentatia tehnicd care este necesard obfinerii avizelor,
acordurilor, autorizatiilor, previzute in Certificatul de urbanism atasat si cele prevazute in HG
907/2016 — Anexele 5;

Obtinerea avizelor intrd in sarcina proiectantului, iar contravaloarea acestora va fi suportati de
cétre Autoritatea Contractanta.

Pe parcursul deruldrii contractului, proiectantul va tine permanent legitura cu reprezentantii
Autoritdtii Contractante, astfel incat documentatia si fie realizati in termenul previzut si la
nivelul calitativ solicitat.

Proiectantul lucririi are sarcina de a prezenta documentatia tehnici elaborati - semnati
si stampilata de citre toti factorii implicati in realizarea acesteia, conform normelor tehnice
in vigoare si a legislatiei existente in domeniu.

In elaborarea documentatiilor se vor respecta toate actele normative, reglementirile,
metodologiile si referintele tehnice — coduri, normative, ghiduri, regulamente, specificatii tehnice,
standarde, agremente tehnice in vigoare.

Documentatia elaborata pentru etapa 2- D.A.L.L, va fi predatd in 5§ exemplare in format pe
hartie $i 1 exemplar in format digital editabil (CD/DVD).

Odatd cu predarea documentatiei, dreptul proprietitii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Documentatia va fi analizati §i verificata de cétre o comisie de receptie a documentatiei,
stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Silaj si se va intocmi un proces
verbal de receptie care va sta la baza platii .

Plata acetei etape se va face dupa verificarea si acceptarea documentiei de citre Autoritatea
Contractanta .

Proiectantul este obligat si remedieze eventualele deficiente constatate de citre Autoritatea
Contractanta in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fard a solicita costuri suplimentare.

Etapa 3.-Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza POE si PT+DE.

-Elaborare Proiect pentru autorizarea lucririlor de construire - inclusiv proiectul de
organizare a executiei POE —aceasti etapd se incheie cu obtinerea Autorizatiei de construire
de catre proiectant.

Proiectantul va elabora proiectul pentru obtinerea Autorizatiei de construire inclusiv
documentatiile tehnice necesare obtinerii tuturor avizelor solicitate in Certificatul de urbanism
care este atagat prezentului caiet de sarcini.

Se va respecta continutul cadru din Hotardrea de Guvern nr. 907 din 2016, Anexa 9, pct.
A pentru PAC si pct. C pentru POE .

Proiectul va fi supus verificdrilor tehnice pentru faza PT+DE., conform legislatiei in
vigoare, costul verificdrilor de proiect se va include in oferta finaciari a proiectantului , iar
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contravaloarea avizelor de la utilititi , mediu ,etc solicitate in Certificatul de urbanism se vor plati
de catre Autoritatea Contractanta .

Documentatia tehnicd pentru organizarea executiei lucrdrilor (POE) - este necesard in
toate cazurile in care se realizeaza o investitie §i se prezintd, de reguld, impreund cu documentatia
tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, in conditiile Legii 50/1991, cu
completdrile si modificarile ulterioare.

Documentatia tehnicd de organizare a executiei lucrérilor trebuie si cuprinda descrierea
tuturor lucrédrilor provizorii pregititoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a
investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia.

in cazul in care pe parcursul executiei lucrdrilor intervin modificari ale solutiei tehnice
adoptate privind lucrdrile de constructii autorizate, Proiectantul are obligatia de a revizui/actualiza
documentatia tehnicé si de a obtine, daci este cazul, o nou autorizatie de construire.

Proiectantul va finaliza aceastd etapa odati cu obtinerea Autoriztiei de construire.

La finalizarea acestei etape (inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire) documentatia va
fi analizatd i verificatd de cétre o comisie de receptie a documentatiei, stabilita prin dispozitie a
Presedintelui Consiliului Judetean Silaj.

Se va intocmi un proces verbal de receptie care va sta la baza platii.

Proiectantul este obligat s remedieze eventualele deficiente constatate de catre
Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucritoare de la notificarea acesteia, fird a solicita
costuri suplimentare.

-Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv detaliile de executie si caietele de sarcini
se va face conform continutului cadru din anexa nr.10 din H.G. 907 din 2016.

Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionati de aprobarea prealabili a
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei de cétre Autoritatea Contractantd si obfinerea
Autorizatiei de construire a lucrérilor, de cétre proiectant .

Proiectul tehnic inclusiv detaliile de executie se verifici de citre specialisti verificatori de
proiecte faza PT+DE atestati pe domenii/subdomenii de constructii si instalatii prin grlja
proiectantului. Contravaloarea acestor verificari va fi inclusi in oferta financiard, iar
contravaloarea avizelor de la utilitati , mediu ,etc solicitate in Certificatul de urbanism se vor
plati de cétre Autoritatea Contractanta .

Proiectul tehnic va cuprinde:

-Programul pentru verificarea calitétii inclusiv fazele determinate cu aprobarea Inspectoratului de
Stat in Constructii.

-Plan de securitate i sdndtate in munca (Plan SSM);

-Proiect de urmérire a comportérii in timp a investitiei, intocmite conform leglslatlel in vigoare

in elaborarea Proiectului tehnic se va respecta cumulativ urmitoarele cerinte minime:

- Concluziile raportului de expertiza tehnici domenii;

- Certificatul de urbanism atasat prezentului caiet de sarcini;

- Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

-Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu
modificdrile si completérile ulterioare;

-Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei
tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum §i a structurii i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie;
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-Hotédrarea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si completérile ulterioare;

-Hotarare nr. 925/1995din 20/11/1995pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 11/12/1995.

-Orice alte acte normative, reglementirile, metodologiile si referintele tehnice — coduri,
normative, ghiduri, regulamente, specificatii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare;

Durata de realizare a documentatiei este de 30 zile de la emiterea Ordinului de incepere de
catre Autoritatea Contractanta.

Documentatia elaborata va fi predatd in S exemplare in format pe hértie si 1 exemplar
in format digital editabil (CD/DVD).

Proiectantul va preda Autoritatii Contractante 2 exemplare cu evaluarea financiari cu
caracter confidential din Devizul general $i Devizele pe obiecte (care includ preturile care au
stat la baza evaluarilor) si 3 exemplare listele de cantititi fira valori.

O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietétii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

Proiectantul este obligat sd remedieze eventualele deficiente constatate de citre Autoritatea
Contractantd in termen de 5 zile de la notificarea acesteia, fara a solicita costuri suplimentare.

Documentatia va fi analizatd si verificatd de cétre o comisie de receptie a documentatiei,
stabilitd prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Silaj.

Se va intocmi un proces verbal de receptie a documentatiei.

Plata pentru Etapa 3 care cuprinde Elaborare Proiect tehnic - POE, PT +DE,se va efectua
dupa receptionarea documentatiilor si va avea la baza procesele verbale de receptie pentru fiecare
fazi.

Receptia de citre Autoritatea Contractantd a documentatiilor tehnice elaborate, nu
inseamnd ci proiectantul este exonerat de responsabilitatea fatd de solutiile previzute in
proiect sau fatd de omiterea unor solutii.

ASIGURAREA PERSONALULUI

Proiectantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectid a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilititilor definite in cadrul contractului si
intr-o fazi ulterioara, acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Caietul de
Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fird a solicita costuri
suplimentare.

Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini.
Prestatorul va trebui sé asigure resursele de personal minime dupa cum urmeaza:

-experti tehnici atestat conform Ordinului MLPTL nr. 777/26.05.2003 pentru domeniile:
- Af- CONSTRUCTII FUNDATII

- A4 - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE PENTRU
INFRASTRUCTURA TRANSPORTULUI RUTIER:

» drumuri,
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> podete, poduri, viaducte,
> tunele,
> piste de aviatie.

B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;
D - Igiena, sanatate si mediu inconjurator pentru toate domeniile;

-1 coordonator de proiect / lider de echipd / manager proiect / lider adjunct de echipd / manager

adjunct de proiect / sef de echipd / sef adjunct de echipd, cu experientd in aceastd pozitie

demonstrati prin cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de lucrari in infrastructura
rutiera;

-1 inginer proiectant cu specializarea drumuri si poduri cu experienta in aceasti pozitie in cadrul

a cel putin un contract care a avut ca obiect proiectarea de lucrari in infrastructura rutiera

-1 topograf autorizat ANCPI, cu experientd in aceastd pozitie demonstratd prin contracte care au

avut ca obiect servicii de proiectare pentru lucrari de infrastructura rutiera.

-1 geolog cu experientd in aceastd pozifie demonstrati prin contracte care au avut ca ca obiect

servicii de proiectare pentru lucréari de infrastructura rutiera.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmitoarele documente:
e (CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

e Contract de muncéd/angajament de participare semnat de persoana nominalizati, in cazul in
care aceasta nu este angajat al ofertantului;

e Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invitimant
recunoscute de statul romén sau echivalent pentru cetdfenii din alte téri, pentru personalul
nominalizat

e Documente justificative care sd dovedeasca experienta profesionald specifica solicitati: copie
contract/ proces verbal de receptie/recomandari etc pentru personalul nominalizat;

Etapa 4. Asistentii tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor

In aceastd etapd Proiectantul va desfasura serviciile de asistentd tehnicd din partea
Proiectantului in cadrul proiectului astfel incét executia lucrarilor si se desfisoare in conformitate
cu cele previzute in cadrul Proiectului tehnic prin urmairirea aplicdrii Proiectului tehnic si a
detaliilor de executie, pe toatd durata de executie a lucrérilor, pana la semnarea Procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrdrilor, stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie,
precum si urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dacd este cazul. In acest context,
Proiectantul va asigura indeplinirea urmétoarelor obligatii:

- Studierea §i cunoasterea ofertei declarate céstigdtoare in cadrul procedurii de atribuire a
contractului de executie lucrari,
- Prestatorul de servicii are obligatia de a raspunde solicitirii Autorititii Contractante privind
prezenta acestuia in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de cite ori situatia o impune;
- Ori de cate ori primeste o solicitare scrisd sau sub orice altd forma de comunicare, Prestatorul de
servicii are obligatia de a rdspunde solicitdrii Autoritatii Contractante privind participarea
acestuia, la intalnirile Autorititii Contractante cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai
jos:

¢ Diriginte de santier;
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e Antreprenor;
¢ Inspectoratul de Stat in Constructii;
¢ Oricare din organismele de verificare si control ale Proiectului.

- Emiterea de solutii tehnice, precizdri sau clarificari, legate de aplicarea Proiectului in
concordantd cu situatia din teren, insotite de avizele necesare in conformitate cu legislatia in
vigoare.

- Emiterea dispozitiilor de gsantier elaborarea de schite, revizia planselor, dupd caz,

contrasemnate de experti tehnici si de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in

vigoare, in cazul in care in timpul executiei au aparut situatii neprevazute;

- Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentati orice modificare

suplimentard sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantititi.

- Participarea reprezentantilor Proiectantului la toate intilnirile organizate de catre Autoritatea

Contractanta, la locul, ora si data comunicate;

- Urmdrirea respectérii prevederilor din proiect, a programului calittii si respectarea normelor in

vigoare;

- in cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestati,

conform prevederilor legale in vigoare;

- Asigurarea prezentei pe santier, ori de cate ori se solicitd de cétre Autoritatea Contractanti;,

- Pregitirea si participarea pe santier la verificdrile de calitate legate de fazele de executie

determinante pentru lucrérile aferente cerinfelor esentiale aprobate de catre Inspectia de Stat in

Constructii;

- Participarea la verificarile prevdzute in planul de control stabilit de Proiectant, pe parcursul

executiei;

- Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractantd, Antreprenor, Dirigintele de santier si

ceilalti factori implicati in realizarea Proiectului (va réspunde oricarei solicitari venite din partea

acestora);

- Emiterea de acte Si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul executiei si

pentru finalizarea proiectului;

- Participarea la receptia la terminarea lucrarilor;

- Participarea la intocmirea Cairtii tehnice a constructiei;

-Intocmirea Referatului proiectantului la Receptia la terminarea lucririlor, in conformitate cu

prevederile Regulamentului privind receptia constructiilor, anexa la HG nr. 273/1994, Art.15, alin

3, lit.i, acceptat de cétre Autoritatea Contractantd in baza unui Proces verbal de receptie;

- Elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa Receptia la terminarea lucrarilor si

prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei, care va fi acceptatd in

baza unui Proces verbal de receptie;

- Dacd, dupa Receptia la terminarea lucrarilor si pand la expirarea perioadei de garantie apar

probleme care necesitd interventia Proiectantului, acesta are obligatia de a raspunde solicitirii

Autoritatii Contractante, Antreprenorului sau Dirigintelui de santier, conform prevederilor legale

in vigoare.

- Alte activitafi care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare;

Plata serviciilor prestate in etapa 4 - asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor se
va efectua trimestrial, in baza proceselor verbale de predare — primire a rapoartelor intocmite
de proiectant. Ultima platd va fi conditionatd de predarea referatelor proiectantului (in
conformitate cu prevederile Regulamentului privind receptia constructiilor, anexa la HG nr.
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273/1994, Art.15, alin 3, lit.i). Aceste documente vor fi de asemenea predate pe bazi de proces
verbal de predare — primire, care va sta la baza efectudrii ultimei plati.

IX.PLATA SERVICIILOR

Se va face pe etape astfel:

-plata pentru etapal-se va face dupd receptia documentatiei i acceptarea acestuia de citre
Autoritatea Contractants, avand la baza Procesul verbal de receptie;

-plata pentru etapa 2-se va face dupa receptia documentatiei si acceptarea acestuia de citre
Autoritatea Contractantd, avand la baza Procesul verbal de receptie;

-plata pentru etapa 3- se va face dupa receptia documentatiilor pentru, POE, PT+DE si acceptarea
acestuia de catre Autoritatea Contractantd avand la baza Procesele verbale de receptie pentru
fiecare fazi ;

-plata pentru etapa 4 se va face TRIMESTRIAL in timpul executiei lucréarilor, pe baza
proceselor verbale de predare —primire a rapoartelor trimestriale. Ultima platé va fi conditionata
de predarea referatelor proiectantului (in conformitate cu prevederile Regulamentului privind
receptia constructiilor, anexa la HG nr. 273/1994, Art.15, alin 3, lit.i)si a Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor. Aceste documente vor fi de asemenea predate pe bazi de
proces verbal de predare — primire, care va sta la baza efectudrii ultimei plati.

X.DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

Durata de prestare a serviciilor este de :
- 30 zile de la data semndrii contractului, pentru RealizareStudii geologice, Studii Topografice,
Expertize Tehnice;
- 30 zile de la emiterea Ordinului de incepere emis de cétre Autoritatea Contractantd pentru
Elaborare Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L);
- 30 zile de la emiterea Ordinului de incepere emis de cétre Autoritatea Contractantd pentru
Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza, POE si PT+DE;
- pe toatd durata de executie a lucririlor si o luna dupi finalizarea executiei lucririlor,
pentru Asistent tehnicad din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrdrilor, cu posibilitatea
de prelungire automata, fard a fi necesar un acord de vointa expres al Partilor in acest sens si fara
costuri suplimentare, in situatia depdsirii, din motive independente de culpa Autorititii
Contractante, a termenelor de realizare a Lucrarilor previdzute in Contractul de lucréri sau a altor
termene din cuprinsul Contractului de lucréri, depasire care face necesari prestarea in continuare
a serviciilor.
Durata estimata a lucrarilor este de 12 luni de la emiterea Ordinului de incepere.

XI.DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului este de 24 de luni de la semnarea acestuia.
XII. PREZENTARE OFERTA FINANCIARA
In cadrul propunerii financiare prestatorul va preciza clar valoarea documentatiilor
aferente fiecdrei etape astfel:
- ofertd pentru Studiu geotehnic, Studiu Topografic si Elaborare Expertize Tehnice;
- ofertd pentru Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrérilor de Interventii (D.A.L.1L);
- oferta pentru Elaborare Proiect tehnic care va cuprinde faza POE si PT+DE;
- oferta pentru Asistenta tehnicd din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor va
reprezenta 20 % din valoarea ofertata;
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Propunerea financiara aferenta fiecarei etape se va incadra in limita valorica aferenta
acesteia.

XIII. LEGISLATIA MUNCII

Prestatorul serviciilor va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sindtate, securitate, asisten{d sociald, imigrare si
emigrare si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.

Prestatorul 1i va obliga pe angajatii sdi sd se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii precum si toate reglementirile si referirile tehnice in
vigoare (coduri , normative , ghiduri , regulamente, standarde, agremente tehnice , etc)
XIV.SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Prestatorul serviciilor va lua in permanenta toate masurile impuse de legislatia in vigoare
pentru asigurarea securitatii si sdnatatii personalului angajat pentru derularea contractului in toate
aspectele legate de munca.

XV.Alte specificatii

Pentru buna desfasurare a serviciilor solicitate in Caietul de sarcini , Autoritatea
contractanti va pune la dispozitia ofertantului informatiile pe care le detine legate de aceasta
investitie.

XVI. LIMBA UTILIZATA iN DERULAREA CONTRACTULUI

Limba utilizati in cadrul activititilor pe care le vor desfasura specialistii este limba

romani. Toate documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba romana.

DIRECTOR CUTIV ADJUNCT,
Ghiur¢o Mircea Stefan

Intocmit
Pop Nicolae

R m——
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A ~ T JUDETUL SALAJ
ROMANIA PRIMARIA COMUNE!
Judetul SALAJ TREZNEA _

COMUNA TREZNEA ! ANEXA

Nr. 3033 din 30.10.2017
RTIEICATUL % yraANS
CE jﬁé din . mé’ Lf 20 s

e
/(x ]

CERTIFICAT DE URBANISM coreiy a2 ‘_;‘,“ 3

l - DU

Nr. 22 din 30.10.2017

in scopul:

CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM AFECTAT DE ALUNECARI DE TEREN PE DJ 108R,LA KM
7+960-7+980,TREZINEA-BOZNA"

Ca urmare a Cererii adresate de*1) JUDETUL SALAJ, cu domiciliul/sediul*2) in judetul .... SALAJ......,
municipiul/orasul/eemuna ZALAU, satul ........., sectorul ............... ,codpostal ... , str. P-ta 1 Decembrie
1918 nr. 12, bl ... ,SC. ... et ap. ...  telefon/fax 0260614128, e-mail ..., ,
Inregistrata la nr. 2922 din 19.10.2017

. pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judeful ............. SALAJ ...,
municipiulloragul/comuna ... TREZNEA. ..., satul ....... sectorul ......., cod postal,......
str. ... EXTRAVILAN.... nr. ........, bl ..., sc..........,et ..., &p. ... , sau identificat prin*3)

MONITOR.OFICIAL NR.707 bis/29 Sept 2014
PLAN DE SITUATIE, PLAN INCADRARE IN ZONA.............

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. ........... , faza PUG/PUZ/PUD, aprobata prin Hotdrarea
Consiliului Judetean/Local 11 nr. 28/03/2017

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1891 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificarile i completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:
Drumul judetean DJ 108R are originea in drumul national DN 1F iar traseul se desfasoara in extravilanul si
intravilanul localitatilor Treznea,Bozna si Agrij,intre localitatile Treznea- Bozna si apartine retelei de drumuri
judetene din judetul Salaj,conform Monitorului Oficial al Romaniei partea | NR.707 bis/29 Sept

2. REGIMUL ECONOMIC:
Sectorul de drum cuprins in propiect .km 7+960-7+980 este situat in extravilanul comunei Treznea,intre localitatile
Treznea- Bozna , conform Monitorului Oficial atasat. si are categoria de drum. :

....................................................................................................................................................................................

"1y Numels
1‘ Adre
“5) Date d

s orenumele sohcilantuiui




3. REGIMUL TEHNIC:
Conform documentatiei tehnice intocmita potrivit reglementérilor Legii nr.50/1991 republicaté cu modificarile si
completarile ulterioare

. CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM AFECTAT DE ALUNECARI DE TEREN PE DJ T08R,LA KM
7+960-7+980,TREZNEA-BOZNA"

*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulat in cerere.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
$i nu conferd dreptul de a executa lucréri de constructii.

(€

Q)

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborzrii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de desfiintare
- solicitantul se va adresa autoritatii competente peniru protectia mediului:

.Agentia pentru Protectia Mediului, Zaliu, str. Parcului, nr.2....... .
(autoritatea competenta pentru protectia mediului, adresa)
(Denumirea i adresa acesteia se personalizeaza prin grija autoritatii administratiei publice emitente.)

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
$i private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE §i prin Directiva Consiliului si Parlamentului
European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri $i programe in leg&tura cu mediul
$i modificarea, cu privire la participarea publicului s$i accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE $i a Directivei
96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de
mediu pentru ca aceasta s3 analizeze §i sa decidd, dupd caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei
publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului,

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfagoard dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaiiei pentru autorizarea executérii
lucrérilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competent3
pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al
formuldrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupé primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competentd
pentru protectia mediului In vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia
asupra mediului. In urma evaluarii inifiale a investitiei se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru
protectia mediului.

in situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor
investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii |administratiei publice
competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

in situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a
efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a
notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIE! DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita de urmatoarele
documente:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren sifsau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi
si extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

c¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:

X} D.T.A.C. |l DTOE Il  DTAD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utifitatile urbane si infrastructura:

[_]| alimentare cu apa I_| gaze naturale Alte avize/acorduri:
|_| canailizare |_x| telefonizare/
ROMTELECOM |_x] acord Inspectoratul Judetean
in Constructii Salaj
|| alimentare cu energie electrica || salubritate L e
|| alimentare cu energie termica || transport urban o
P’ d.2) avize si acorduri privind:
| | securitatea la incendiu || protectia civila | | sénatatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| | Avizul structurii Consiliului Judetean Salaj | . L

d.4) studii de specialitate:
_x | Expertiza tehnica si geotehnica si verificator tehnic atestat conf. HGR nr.925/1995 | | Deviz general

&) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de platd ale urmatoarelor taxe (copie):

... Taxa Certificat de urbanism si autorizatie de construire .

....Taxa pentru IC...... ‘

Q Prezentul certificat de urbanism are valabilitateade ... 24 ... luni de la data emiterii.
PRIMAR, SECRETAR
OROS CRISTIAN p— BLA
R LY ™ “,

RESP . URBANIS
BUDA MIHAELA ST;EFANfA
P f‘

Vi f o
- J " & A Ay
L L AL

Achial laxa de. . .. scutit de taxa
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F.6
- , (pag.4)
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

deladatade............ péna la data de

Dupa aceasta datd, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii,
un alt certificat de urbanism.

Conducéatorul autoritatii Secretar general/Secretar,
administratiei publice emitente**,

......................................... (numele, prenumele si semnétura)
(functia, numele, prenumele si semnétura)

L.S.

Arhitect-gef****),

Data prelungirii valabiiitatii: ...........................
Achitat taxade: ... lei, conform Chitanteinr. ................. din
Transmis solicitantului ladata ........................... de direct/prin posta.

*} Se completeaza, dupa caz:

- consiliul judetean;
- Primdria Municipiului Bucuresti;
- Primaria Sectorului ... al Municipiului Bucuresti;

- Primaria Municipiului
- Priméria Orasului ... :
- Priméria Comunei ... ... ; -

**) Se completeaza in conformitate cu declaratia scopului inscris in cererea pentru emiterea certificatului de urbanism.

***) Se completeaza, dupa caz: - presedintele consiliului judetean;
- primarul general al municipiului Bucuresti:
- primarul sectorului ... . al municipiului Bucuresti
- primar.
“"") Se va semna, dupa caz, de catre arhiteciul-sef sau "pentru arhitectul-sef” de catre persoana ou

responsabilitate Tn domeniul amenajarii teritoriuiy



