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OBIECTIV: "MODERNIZARE DJ 109P, KM 24+065 - KM 27+590, CAMAR-LIMITA JUDET SATU MARE" ,
JUDETUL SALAJ (SCENARIUL 1)

Beneficiar: JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN

Proiectant: S.C. STARCOM EXIM S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./
subcap.
deviz general Denumirea capitolelor de cheltuieli
1 2
1.2 Amenajarea terenului
1.21 AMENAJAREA TERENULUI
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
Initiala
1:3:1 AMENAJAREA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4 Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transpaort
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
§:1:1.1 ORGANIZARE DE SANTIER
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 ORGANIZARE DE SANTIER
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA 19%
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:

Nr.

cap./subcap.
deviz general

1.2
1.21
1.2.1.1
1.3

1.3.1.1
4.1
411
4.1.1.1
4112
4113
4114
4115
41.16
41417
4.1.1.8
4119
4.1.1.10
4.1.1.11
41112
4.11.13
511
51.1.1
51.1.1.1

4.2

4.3
4.4

4.5
4.8

6.2
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"MODERNIZARE DJ 109P, KM 24+065 - KM 27+530, CAMAR-LIMITA JUDET SATU MARE" ,
JUDETUL SALAJ (SCENARIUL 1)
JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN

§.C. STARCOM EXIM S.R.L.

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Valoare

o s . : (exclusiv TVA)
Cheltuieli pe categoria de lucrari

lei

2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii

Amenajarea terenului
[37-1.1] AMENAJAREA TERENULUI

[37-1.1.1] Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
[37-1.2] AMENAJAREA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

[37-1.2.1] Amenajarea pentru protectia mediului

Constructii si instalatii

[37-1.4] MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

[37-1.4.1] Caresabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente
[37-1.4.2] Drumuri laterale

[37-1.4.3] Scurgerea apelor - Sapatura santuri

[37-1.4.4] Scurgerea apelor - Sant pereat

[37-1.4.5] Scurgerea apelor - Rigola carosabila

[37-1.4.8] Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m
[37-1.4.10] Podete tubulare - Demolare podete existente

[37-1.4.11] Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc
[37-1.4.12] Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - Thuc
[37-1.4.13] Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
[37-1.4.16] Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
[37-1.4.17] Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m
[37-1.4.19] Siguranta circulatiei

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

[37-1.5] ORGANIZARE DE SANTIER
[37-1.5.1] Organizare de santier

TOTAL |

1l. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Monta) utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII

Ill. Procurare

Utilaje, echipamente tehnalogice si functionale care necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport

Dotari
Active necorporale

TOTAL IlI

IV. Probe tehnologice si teste

Probe tehnologice si teste
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TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA19%:
TOTAL VALOARE:

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: "MODERNIZARE DJ 109P, KM 24+065 - KM 27+580, CAMAR-LIMITA JUDET SATU MARE" ,
JUDETUL SALAJ (SCENARIUL 1)

Beneficiar: JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN

Proiectant: S.C. STARCOM EXIM S.R.L.

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei - 01.09.2020
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: AMENAJAREA TERENULUI
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului

1 Defrisare teren de tufisuri si arbusti

1.1 TSG04B1 Defrisarea mecanica,cu defrisator pe tractor ha 0,320
S-1500,a suprafetelor de tufisuri sau arbusti cu

. : R material:
diametrul de pana la 10 cm,inclusiv impingerea
materialului lemnos in grameziin afara sau in manopera:
zona lucrarilor tufisurile si arbustii fiind de utilaj;
esente:.. foioase
transport:

1.2 TSGO3D1 Defrisarea manuala a suprafetelar impadurite cu 100 3,240
tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 mp  material:
cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in e
gramezi,in afara sau in zana lucrarilor...cu manopera:
scoaterea radacinilor pentru suprafetele mai mici utilaj;
de 500 mp

transport:

1.3 TSGOG6A1 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de buc 4.600,000
rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si material:
transportarea materialului lemnos in depozite,in :
afara sau in zona lucrarilor,transportarea manopera:
facandu-se :...prin purtare manuala diametrul utitaj:
ciaotelor sau radacinilor de 10-30 cm :

transport;

1.4 TRIMAA01C3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 92,000
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto material
categ.3 :

manopera:
utifa:
transport:

1.5 TRAQO1A05 Transportul rutier al.. matenalelor,semifabricatelor tona 92,000
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. hatenalk

manopera:
utilaj:
transport:

1.6 TSGO1A1 Degajarea terenului de frunze si 100 233,280
crengi,strangerea in gramezi si arderea lor MP  material
supravegheata..in gramezi si arderea lor )
supravegheata. manopera:

utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: AMENAJAREA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

STADIUL FIZIC: Amenajarea pentru protectia mediului
1 Refacerea zonei verzi afectate in timpul executiei, readucerea la starea

initiala - taluzare si inierbare

1.1 TSEQ04B1 Nivelarea terenului natural si platformelor de 100 38,050
terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin mp

. . i : : material:
talerea damburilor si impingerea in goluri a
pamantului sapat,cu:.. buldozer pe tractor pe manopera:
senile de81-180 CP teren catg.1 si2 utilay:
transport:
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STADIUL FIZIC: Amenajarea pentru protectia mediului
0 1 2 3 4
OBIECTUL: AMENAJAREA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI]
STADIUL FIZIC: Amenajarea pentru protectia mediului

1.2 TSC35B32 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 3,805
de :..incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me

: i material:
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren '
categoria 2 la distanta de 21-30 m manopera:

utilaj:
transport:

1.3 TSE03B1 Finisarea manuala a taluzurilor,in t... teren 100 38,050
mijlociu MP  materiak:

manaopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRAO1AQ05P Transportul rutier al.. pamantului sau molozuluir  tona 684,300
cu autobasculanta dist.= 5 km material:

manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TSHO09A1 Semanarea gazonulul.. pe suprafete onzontale 100 38,050
sau in panta sub 30 % mp [ aterial

manopera:
utilaj:
transport:

1.6 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 38,050

MP material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.7 TRAO5A05 Transport rutier matenale,semifabricate tona 38,050
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe material:
dist.de 5 ’

manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

1 Indepartare sol vegetal - cca 25cm

1.1 TSA01BA1 Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la mc 8.248,000
deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la material:
indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm ;
grosime etc....in pamant cu umiditate naturala manopera:
aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren utilaj;
mijlociu 3

transport:

1.2 TRI1AA01C3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 14.848,200
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto material:
categ.3 s

manopera:
utilaj;
transport:

1.3 TRAO01A05P Transportul rutier al...pamantulul sau molozului  tona 14.848,200
cu autobasculanta dist.= 5 km material

manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

Pag 2 - 60

5=3x4

total
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STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

0

d 2

OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

2 Sapatura

2.1 TSC03C1

2.2 TSC35A32

2.3 TSA03CH

2.4 TRIMAAD1C3

2.5 TRAO1AQ05P

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 3

Excavat transport,cu incarcator frontal la distante 100
de :..incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me
pe pneuri de 1.5-4.0 me,pamant din teren

categoria 1 la distanta 21-30

Sapatura manuala de pamant in spatil mc
limitate,avand sub 1 m latime,executata fara
sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in
teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana

la 0,75 m adancime, teren tare

Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto

categ.3

Transportul rutier al..pamantulu sau molozului  tona

cu autobasculanta dist.= 5 km

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+5390

STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

3 Nivelare si pregatire platforma

3.1 TSE04B1

3.2 TSEO06A1

Nivelarea terenului natural si platformelor de 100
terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin mp
taierea damburilor si impingerea in goluri a
pamantului sapat,cur...buldozer pe tractor pe

senile de§1-180 CP teren catg.1 si 2

Pregatirea platforme: de pamant in vederea 100
astemerii unui strat izolator sau de reparatie dni  mp
nisip sau balast,prin nivelarea manuala si
compactarea cu rulou compresor static
autopropulsat,de 10-12 t,in... pamant necoeziv

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

4 Umplutura de pamant

4.1 TSDO3CA1

Imprastierea pamantului atanat provenit din teren 100
categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata mc
cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in
straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1
sau2

manopera

manopera

3 4

98,300
material:
manopera:
utilaj.
transport:

98,300
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.092,000
material:
manopera:
utilay:
transport:

1.965,600
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.659,600
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

390,430
material:
manopera:
utilaj:
transport:

390,430
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

13,536
material:
manaopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Carosabil {(inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

4.2 TSDO7C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 13,536
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera:
parte,umpluturile executandu-se cu....pamant utilaj:

necoeziv grad. compactare 97-98%

material:

franspart:

4.3 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 150,400
uniform 10-309511‘ gros cu sfarim. bulg. atarar
teren.. teren mijlociu

manapera:
utilaj:
transport:

4.4 TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturnlor mc 150,400
executate in sapaturi orizentale sau inclinate la tnatenak
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in )
parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv manopera:

utila:
transport:

4.5 TRAO1AQ05P Transportul rutier al.. pamantului sau molozului  tona 2.707,200
cu autobasculanta dist.= 5 km Tatenak

manopera:
utilay.
transport:

4.6 TSD14A1 Udarea mecanica a stratunilor de pamant cu mc 150,400
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de matenak
stropire,pentru completarea umiditatii necesare ’
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. utilaj

transport:

4.7 TRAO05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 150,400
c_u...autnvehic.speciale(cisierna,beion.etc)pe materiak
dist.de 5

manopera:
utilaj:
transpart:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

5 Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici

5.1 DA08D1+ Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc cu llanti me 4,503,000
hidraulici rutieri ratarat
manopera:
utilap
transport:
5.2 TRAOS5AO05 Transport rutier materiale,semitabricate tona 135,100
cu..autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe material
dist.de 5
manopera:
utilay;
transport:
5.3 TRAO1A10 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona 225,150
cu autobasculanta pe dist.= 10 km. atanat
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente
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STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

6 Strat de balast, inclusiv pe acostamente

6.1 DAD6EB1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), me 9.765,000
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, atenal
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; d

manaopera:
utilaj:
transport:

6.2 DAOBA1 Sirat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 1.085,000
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; '

manopera:
utilaj:
transpart:

6.3 TRAOTA12 Transportul rutier al.. matenalelor,semifabricatelor tona 24.181,400
cu autobasculanta pe dist.= 12 km. tatenal

manapera:
utila:
transport:

6.4 TRAO5A05 Transport rutier materiale, semifabricate tona 2.517,200
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe material:
dist.de 5 :

manaopera:
utilay.
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

7 Strat de piatra sparta, inclusiv pe acostamente

7.1 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta mc 6.764,000
pentru drumuri, cu asternere mecanica executate material
cu impanare si innoroire; :

manopera:
utilay:
transport:

7.2 DA11A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta mc 752,000
pentru drumuri, cu asternere manuala executate material:
cu impanare si innoroire; :

manopera:
utilaj:
transport:

7.3 TRAO1A11 Transportul rutier al.. matenalelor,semifabricatelor tona 16.566,020
cu autobasculanta pe dist.= 11 km. material:

manopera:
utilaj;
transport:

7.4 TRAQO5A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.878,000
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe aterak
dist.de 5 ‘

manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Carosabil {inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

8 Curatire si amorsare suprafata cu emulsie bituminoasa
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STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+580

STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

8.1 DBoO1C1 Curatirea mecanica in vederea aplicaril mp 50.960,000
imbracamintilar sau tratamentelor bituminoase a material:
straturilor supoert alcatuite din : suprafete '
bituminoase din beton de ciment sau pavaje din manopera.
piatra bitumate, executata cu matura mecanica utilaj;
fixata pe tractor;

transport:

8.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor stratunlor de baza saua 100 509,600
imbracamintilor existente in wederea aplicarii ~ mp . aterialk
unui strat de uzura din mixtura asfaltica, '
executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida manopera:

utilaj:
transpart:

8.3 TRAO5A15 Transport rutier materiale, semifabricate tona 23,190
cu..autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe material
dist.de 15 ’

manapera:
utilaj:
transport:

8.4 TRAO5A05 Transport rutier materiale, semifabricate tona 175,800
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe materal
dist.de 5 )

manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

9 Strat de legatura din BAD22,4

9.1 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura executata la tona 3.600,000
cald cu asternere mecanica material:

manopera:
utilaj:
transport:

9.2 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura executata la tona 400,000
cald cu asternere manuala hatenak

manaopera:
utilay:
transport:

9.3 20026927 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 4,012,000
material:
manaopera:
utilaf
transport:

9.4 TRAO01A20 Transportul rutier al..matenalelor,semifabricatelor tona 4.012,000

cu autobasculanta pe dist.= 20 km. e TeraE
manopera:
utilaj;
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+085 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

10 Strat de uzura din BA16
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STADIUL FIZIC: Carosabil {inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

0

1 2

OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC:
10.1 DB16H1

10.2DB16D1

10.320031135

10.4 TRAG1A20

3 4

Carosabil (inclusiv supralargiri si benzi de incadrare) + Acostamente

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm
cu asternere mecanica

Imbracaminte de beton astaltic cu agregate mp
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm
cu asternere manuala

Mixtura asfaltica tip BA16 tona

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 20 km.

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC:

Sapatura
1.1 TSCO03C1

1.2 TSC35A32

1.3 TSA02C1

1.4 TRIMAAQ1C3

1.5 TRAO1AO05P

Drumuri laterale

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100
mc,cu motar cu ardere interna si comanda mc
hidraulica,in ... pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 3

Excavat,transport,cu incarcator frontalla distante 100
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren

categoria 1 la distanta 21-30

Sapatura manuala de pamant in spaiil mc
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m

latime executata fara sprijini,cu taluz verticalla
fundatii,canale,subsaoluridrenuri trepte de infratire
etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv

adancime ,0.75m teren tare

Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto
categ.3
Transportul rutier al...pamantulur sau maolozulur ~ tona
cu autobasculanta dist.= 5 km

material manopera

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC:

Drumuri laterale

manopera

22.459,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

2.495,000
matenal:
manopera:
utilaj:
transport:

2.345,680
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.345,680
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

3,050
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,050
material:
manopera:
utilaj:
transport:

34,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

61,200
material:
manopera:
utilaj:
transport:

610,200
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport
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STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale
2 Nivelare si pregatire platforma

2.1 TSE04B1 Nivelarea terenului natural si platformelor de 100 4,350
terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin mp matenak
taierea damburilor si impingerea in goluri a :
pamantului sapat,cu... buldozer pe tractor pe manopera:
senile de81-180 CP teren catg.1 si 2 utilaj;

transport:

2.2 TSEOGA1 Pregalirea platformei de pamant in vederea 100 4,350
astemerii unui strat izolator sau de reparatie dni  mp o

S il : material:

nisip sau balast,prin nivelarea manuala si

compactarea cu rulou compresor static manaopera:

autopropulsat,de 10-12 t,in... pamant necoeziv utilaj:

transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

3 Umplutura de pamant

3.1 TSDo03C1 Imprastierea pamantulul afanat provenit din teren 100 0,610
categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata mec material
cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in .
straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 manopera:
sau 2 utila:

transport:

3.2 TSDo7C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0,610
compresar static autopropulsat de 10-12 t,in mc g

; . . material:
sfraturi succesive de 15-20 cm grosime dupa
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera:
parte,umpluturile executandu-se cu:..pamant utilay:
necoeziv grad. compactare 97-98%
transport:

3.3 TSD0o1B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 7,000
uniform 10—309_m. gros cu sfarim. bulg. materiat
teren...teren mijlociu

manopera:
utilay.
transport:

3.4 TSD04C1 Compactarea cu mawl de mana a umplutunlor  mec 7,000
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la cpir

; . ; 1 material:
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :..20 cm grosime pamant necoeziv manopera:
utilaj:
transport:

3.5 TRAO1AQ05P Transportul rutier al.. pamantulul sau molozului ~ tona 122,500

cu autobasculanta dist.= 5 km T
manaopera:
utilaj:
transport:

3.6 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 6,800
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare ;
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manaopera:
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. utilaj;

transport:

3.7 TRAO5A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 6,800
(:EJ...autnvehic,speciale(cisterna,belon.etc)pe materiar
dist.de 5

manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

4 Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici

4.1 DA08D1+ Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc cu lianti mc
hidraulici rutieri

4.2 TRAO5A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona
cu..autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 5

4.3 TRAO1A10 [ransportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

5 Strat de balast

5.1 DAOGB1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare,
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;

5.2 DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare,
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;

5.3 TRAO1A12 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 12 km.

5.4 TRAO05A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 5

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

6 Strat de piatra sparta

6.1 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta mc
pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
cu impanare si innoroire;

65,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,950
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,250
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

630,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

70,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.560,090
material:
manopera:
utilaj:
transport:

162,400
material:
manopera:
utilay:
transport:

utilaj transport

154,800
material:
manapera:
utilay.
transport:

Pag 9 - 60

5=3x4

total

total

Pag 9 - 60



STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

6.2 DA11A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta mc 17,200
pentru drumuri, cu asternere manuala executate material:
cu impanare si innoroire; ’

manopera:
utilaj:
transport:

6.3 TRAO01A11 Transportul rutier al... materialelor,semitabricatelor tona 378,110
cu autobasculanta pe dist.= 11 km. materiat

manopera:
utila):
transport:

6.4 TRAO5A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 43,000
cu..autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe material
dist.de 5 '

manapera:
utiaj;
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale
7 Curatire si amorsare suprafata cu emulsie bituminoasa

7.1 DBo1CA Curatirea mecanica in vederea aplicari mp 869,000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a materal
straturilor supert alcatuite din : suprafete :
bituminoase din beton de ciment sau pavaje din manopera:
piatra bitumate, executata cu matura mecanica utilaj:
fixata pe tractor;

transport:

7.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza saua 100 8,690
imbracamintilor existente in vvederea aplicarii mMP  material
unui strat de uzura din mixtura asfaltica, )
executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida manopera:

utilaj:
transport:

7.3 TRAO5A05 Transport rutier mateniale,semifabricate tona 3,000
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe material
dist.de 5 ;

manapera:
utilaj:
transport:

7.4 TRAO5A15 Transport rutier matenale,semifabricate tona 0,400
cu..autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe material
dist.de 15 .

manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530

STADIUL FiZIC: Drumuri laterale

8 Strat de legatura din BAD22,4

8.1 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura executata la tona 57,000
cald cu asternere mecanica material:
manopera:
utila).
transport:
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STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale
8.2 DB12A1 Strat de legatura (binder; de criblura executata la tona 6,000
cald cu asternere manuala m—————
manopera:
utilay.
transport:

8.3 20026927 Mixtura asfaltica up BAD22,4 tona 63,190
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.4 TRAO1A20 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona 63,190

cu autobasculanta pe dist.= 20 km. material
manopera:

utilay:

transport:

material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

9 Strat de uzura din BA16

9.1 DB16H1 Imbracaminte de beton astaltic cu agregate mp 392,000
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm

: material:
cu asternere mecanica

manopera:
utilaj:
transport:

9.2 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 43,000
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm

material:
cu asterere manuala

manopera:
utilaj:
transport:

9.3 20031135 Mixtura asfaltica tip BA16 tona 40,890
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.4 TRA01A20 Transportul rutier al.. matenalelor,semiiabricatelor tona 40,890

cu autobasculanta pe dist.= 20 km. material:
manopera:

utila:

transport:

material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

10 Tub PEHD D=600mm

10.1 DE16B1 Mantarea la ngole santuri a elementelor buc 6,000
prefabricate din beton materiale volum intre

rial:
0,02mc/buc si0,100mefbuc inclusiv Lt

manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Drumuri laterale
0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Drumuri laterale
10.22303559 Tub PEHD D=600mm m

10.3 TRA02A50 Transportul rutter al materialelor,semifabricatelor tona

cu autocamienul pe dist.= ...50 km.

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Drumuri laterale
11 Tub PEHD D=800mm
11.1 DE16B1 Montarea la rigole santur a elementelor buc
prefabricate din beton materiale volum intre
0,02me/buc si 0,100mc/buc inclusiv
11.2 2303564 Tub PEHD D=800mm m

11.3 TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona

cu autocamionul pe dist.= ...50 km.

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

12 Betoane la podete

12.1 PB06B1 Turnare beton simp. b100 In elev. mc
culei,aripi,zid,timpan...cu pompa

12.2 2100907 beton de ciment C35/45 mc

12.32100906 beton de ciment C25/30 mc

manopera

29,000
material:
manopera:
utilaj
transport:

0,600
material:
manopera:
utilaj;
transport:

utilaj transport

5,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,550
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

18,000
material:
manaopera:
utilaj:
franspaort:

9,072
material:
manopera:
utilaj;
transport:

9,072
material:
manapera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Drumuri laterale
0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

12.4 TRAOGA30 Transportul rutier al betonulu-mortarulur cu tona
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Drumuri laterale
13 Balast
13.11FB0SB2 Strat drenant din balast, avand grosimea dupa mp
compactare de : 10 cm
13.2 TRAQ1A12 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 12 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Drumuri laterale
14 Nisip
14.11FB09B1 Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa mp
compactare de: 10 cm
14.2 TRAO1A12 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 12 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Drumuri laterale
15 Armatura
15.1 PDO1A1 Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg
Radiere.. elev. infrastr. suprastr. pod grinzi
drepte,cadre etc.
15.2CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru kg
beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si
radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-186
mm;

43,550
material
manopera:
utilay;
transport:

utilaj transport

1.060,000
material:
manaopera:
utilaj;
transport:

185,610
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

60,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9,270
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

300,000
materiak
manopera:
utilaj:
transport:
300,000
maternal
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

15.3 TRAQ2A15 Transportul rutier al malenalelor,semifabricatelor tona

cu autocamionul pe dist.= ...15 km,

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530
STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

16 Cofraje

16.1 PC0O1A1 Cofraje pentru betoane fundati,radiere mp
execut...din panouri cu placaj tip p

16.2 TRAO1AQ0S Transportul rutier al... maternalelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 5 km.

material manopera
Total Cheltuieli directe:
QBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 2440685 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sapatura santuri

1 Sapatura

1.1 TSCO3CH Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc
hidraulica,in ;.. pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 3

1.2 TSC35A32 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100
de :..incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta 21-30

1.3 TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spati mc
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire
etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv
adancime ,0.75m teren tare

1.4 TRI1AAQ01C3 Incarcarea materalelor, grupa a-grele tona
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto
categ.3

1.5 TRAG1AQ05P Transportul rutier al... pamantului sau molozului  tona
cu autobasculanta dist.= 5 km

material manopera
Total Cheltuieli directe:

OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+580

0,300
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

125,000
material:
manaopera:
utilag
transport:

0,300
material:
manaopera:
utilay:
transport:

utifaj transport

61,260
material:
manopera:
utilaj:
transport:

61,260
material
manopera:
utilaj:
transport:

680,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.224,000

material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.250,800
material:
manapera:
utilaj:
transport:

utilaj transport
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sapatura santuri

0

1

OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sapatura santuri
Umplutura de pamant

Imprastierea pamantulur afanat provenit din teren 100

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

TSD03C1

TSDO7C1

TSD01B1

TSDO04CA

TRAO1AQ5P

TSD14A1

TRAO5A05

categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata
cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in
straturi cu gresimea de :...21-30 cm,teren catg. 1
sau 2

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant
necoeziv grad. compactare 97-98%

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.
teren.. teren mijlociu

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
1/4 inclusiv udarea fiecarui sfrat de pamant in
parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv

Transportul rutier al...pamantulul sau maolozului
cu autobasculanta dist.= § km

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.

Transport rutier materiale,semifabricate
cu.. autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 5

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sant pereat
2 Nivelare platforma

2.1

TSEQ4B1

Nivelarea terenului natural si platformelor de

mc

100

tona

tona

manopera

100

terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin mp

taierea damburilor si impingerea in goluri a
pamantului sapat,cu.... buldozer pe tractor pe
senile de81-180 CP teren catg.1si2

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sant pereat
3 Betoane la santuri

manopera

15,420
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,420
material:
manopera:
utilaj:
transport:

172,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

172,000
material:
manopera:
utilaj;
transport:

3.085,200
material:
manapera:
utilaj:
transport:

171,400
material:
manopera:
utilaj:
transport:

171,400
material:
mangopera:
utilaj:
transport:

utilaj

79,830
material:
manapera:
utilaj:
transport:

utilaj
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sant pereat

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sant pereat

3.1 PBO&B1 Turnare beten simp. b100 in elev. mc 949,000
culei,aripi,zid timpan...cu pompa aterlar
manopera:
utilay.
transport:

3.2 2100907 beton de ciment C35/45 mc 956,600
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.3 TRAOGBA30 Transportul rutier al betonului-mertarului cu tona 2.285,840

autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
matenal manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sant pereat
4 Balast
4.1 IFB09B2 Strat drenant din balast, avand grosimea dupa mp 6.080,000
compactare de: 10 cm materiat
manopera:
utilaj:
transpart:
4.2 TRAO1A12 Transportul rutier al...matenalelor,semifabricatelor tona 1.066,360
cu autobasculanta pe dist.= 12 km. materiat
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sant pereat
5 Cofraje
5.1 PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 798,000
execut...din panouri cu placaj tip p material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.2 TRAO1AQ5 Transportul rutier al... materialelor,semifabricatelor tona 1,912
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenal:
manopera:
utila;
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sant pereat
6 Rostuire cu mortar de ciment
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sant pereat
0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sant pereat

6.1 IFAQ7D1 Rosiuirea pereulul din dale prefabricate din beton m
cu mortar de ciment, pe adincimea de 4 cm si
nisip pe restul adincimii avind latimea rostului de

1,5 cm pentru dale cu grosimea : 10 cm.
6.2 20017644 Mortar de ciment marca M-100-Z mc
6.3 TRAOBA30 Transportul rutier al betonulu-mortarului cu tona
autobetoniera de..5,5 mc dist.=30 km
6.4 TRAO01A12 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 12 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Sant pereat
7 Scandura rost
7.1 CBO1XB Cofraje din scinduri de rasinoase pt.turnare bet. mp
in constr.apeductelor,canalelor si anexelor
7.2 TRA01AQ05 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 5 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+580
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola carosabila
2 Nivelare platforma
2.1 TSE04B1 Nivelarea terenulu natural si platformelor de 100
terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin mp
taierea damburilor si impingerea in goluri a
pamantului sapat,cu.... buldozer pe tractor pe
senile de81-180 CP teren catg.1 si 2
material manopera

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola carosabila
3 Betoane la rigole

1.996,000
material
manapera:
utilaj:
transport:

1,257
material:
manapera:
utilaj:
transport:

3,020
material:
manopera;
utilaj:
transport:

2,844
material:
manopera:
utilaj;
transport:

utilaj transport

240,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,840
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

0,190
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola carosabila

0

1

OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola carosabila

3.1 PB06B1

3.2 2100907

3.3 TRAO6A30

Turnare beton simp. b100 n elev.
culei,aripi,zid timpan...cu pompa

beton de ciment C35/45

Transportul rutier al betonulurmortarului cu
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola carosabila

4 Balast

4.1 IFB09B2

4.2 TRAO1A12

Strat drenant din balast, avand grosimea dupa

compactare de: 10 cm

tona

manopera

mp

Transportul rutier al.. matenalelor,semifabricatelor tona

cu autobasculanta pe dist.= 12 km.

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+580

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola carosabila

5 Armatura
5.1 PDO1A1

5,2 CZo301B1

5.3 TRAOD2A15

Montare armaturi pentru beton armat in fund.

Radiere.. glev. infrastr. suprastr. pod grinzi
drepte,cadre etc.

manopera

kg

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru kg

beton armat in fundatii fasenarea barelor pentru
fundatii izolate {inclusiv fundatii pahar) continui si
radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16

mm ;

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona

cu autocamionul pe dist.= ...15 km.

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

manopera

14,000
material:
manopera:
utila):
transport:

14,112
material:
manaopera:
utilay.
transport:

33,869
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

30,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,253
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

10,000
material:
manaopera:
utilaj:
transpart:

10,000
material:
manopera:
utila):
transport:

0,010
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola carosabila
0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola carosabila

6 Cofraje

6.1 PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundati,radiere mp

execut... din panouri cu placaj tip p

6.2 TRAD1A05 Transpartul rutier al..maternalelor,semifabricatelor tona

cu autobasculanta pe dist.= 5 km.

material
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola carosabila
7 Placute carosabile 49x30x15cm

7.1 DE16B1 Montarea la ngole santuri a elementelor buc
prefabricate din beton materiale volum intre
0,02mc/buc si 0,100me/buc inclusiv

7.2 2611729 Dala prefabricata pentru ngola carosabila buc
49x30x15cm

7.3 TRAO01A30 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona

cu autobasculanta pe dist.= 30 km.

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 244065 - km 274590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola carosabila

8 Rostuire cu mortar de ciment

8.1 IFAO7D1M Rostuirea pereulul din dale prefabricate din beton m
cu mortar de ciment, pe adincimea de 4 cm si
nisip pe restul adincimii avind latimea rostului de

1,5 cm pentru dale cu grosimea : 10 cm. [1]
8.2 20017644 Mortar de ciment marca M-100-Z me
8.3 TRAO06A30 Transportul rutier al betonulur-mortarulur cu tona

autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km

material manopera

Total Cheltuieli directe:

manopera

86,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,950
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

67,000
material
manopera:
utilaj:
transport:

67,000
material:
manopera:
utilaj;
transport:

3,550
maternal:
manapera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

10,000
material:
manopera:
utilaj;
fransport:

0,006
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,015
material:
manaopera:
utilaj;
transport:

utilaj transport
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola carosabila

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola carosabila
9 Scandura rost

9.1 CBO1XB Cofraje din scindun de rasinoase pt.turnare bet. mp 3,000
in constr.apeductelor,canalelor si anexelor material
manapera:
utilaj;
transport:
9,2 TRAO1AO05 Transportul rutier al..matenalelor,semifabricatelor tona 0,048
cu autobascuianta pe dist.= 5 km. Thaterial
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m
2 Nivelare platforma

2.1 TSE04B1 Nivelarea terenului natural si platformelor de 100 3,780

terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin mp ol

; . LT ) - material:
taierea damburilor si impingerea in goluri a
pamantului sapat,cu... buldozer pe tractor pe manapera:
senile de81-180 CP teren catg.1 si 2 utilaj

transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m

3 Sprijiniri

3.1 TSF02C1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati mp 302,000
orizontal,la sapaturi executate in spatii material:
limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre .
maluri...adancimea sapaturii de2.01-2 m manopera:
interspatii intre dulapi de 0.00-20 m utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+5390

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m

4 Betoane la rigole

4.1 PBO06B1 Turnare beton simp. b100 in elev. mc 62,000
culei,aripi,zid timpan...cu pompa material

manopera:

utila;

transport:

beton de ciment C8/10 mc 17,136

material:

4.2 2100805

manaopera:
utilaj:
transport:

beton de ciment C25/30 mc 13,104
material:

4.3 2100906

manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m
0 1 2 3
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m
4.4 2100907 beton de ciment C35/45 mc 32,256
material:
manopera:
utila;.
transport:
150,000
material:

4.5 TRAO6A30 Transportul rutier al betonului-mortarulul cu tona

autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km
manopera:
utilaj;
transport:
material manopera utilaj
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m

5 Balast
5.1 IFB09B2 Strat drenant din balast, avand grosimea dupa mp 270,000
compactare de : 10 cm materiak
manaopera:
utila:
transport:
5.2 TRAO1A12 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor tona 47,277
cu autebasculanta pe dist.= 12 km. material:
manaopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m
6 Hidroizolatie din bitum filerizat
6.1 PFO5A1 Hidroizolati.. la lucrari de arta din bitum filerzat mp 240,000
aplicata la rece in doua straturi matenat
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m
7 Cofraje
7.1 PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundati,radiere mp 112,000
execut...din panouri cu placaj tip p materiat
manaopera:
utilaj.
transport:
7.2 TRAOD1A05 Transportul rutier al.. matenalelor,semifabricatelor tona 0,268
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. ratenal
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530

transport

transport

transport

transport
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m
8 Dren din piatra bruta

8.1 PEO01C1 Zidarie uscata in..drenuri la culei si zid. spy. din mc 52,000
piatra bruta roca sedimentara * mateniak
manapera:
utilaj:
transport:
8.2 TRAO1AM Transportul rutier al.. matenalelor,semiiabricatelor tona 102,544
cu autobasculanta pe dist.= 11 km. material:
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m
9 Barbacane si tub riflat d=110mm
9.1 IFF30E1 Montarea manuala a drenurilor absorbante 100 m 2,160
agricole cu tuburi din PVC riflat in teren umiditate material
naturala
manopera:
utilay:
transport:

9.2 6704660 Tub riflat PVC D 110 ni.4571 m 140,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.3 2303568 Barbacana tub D 110 mm m 76,000
material:
manopera:
utilaf:
transport:

material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:

OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m
10 Geotextil in dren
10.1IFF33A1 Filtru din material textil netesut sintetic filtrant: la  mp 378,000
drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 7 m e atErat
manopera:
utilaj:
transport:
10.2 TRAO01A10 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona 0,075
cu autobasculanta pe dist.= 10 km. matenal
manopera:
utilay:
transpert:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m

11 Elemente prefabricate H=1,25m
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m

11.1 PIO6A1 Montarea elementelor prefabricate din beton buc 140,000
armat cu macaraua pe pneuri de..8,9 tf tnateriak
manopera:
utilay.
transport:
11.2 20026935 Rigola ranforsata H=1,25m , I=1m buc 140,000
material:
manopera:
utilay:
transport:
11.3 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor tona 175,000
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material
manopera:
utilaj:
transport:
11.4 TRAO1A10 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor tona 4,300
cu autobasculanta pe dist.= 10 km. material
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 274590
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m
12 Rostuire cu mortar de ciment
12.1IFAQ7D1M Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton m 451,000
cu mortar de ciment, pe adincimea de 4 cm si il
nisip pe restul adincimii avind latimea rostului de palenal
1,5 cm pentru dale cu grosimea : 10 cm. [1] manapera:
utilaj.
transport:
12.220017644 Mortar de ciment marca M-100-Z mc 0,284
material:
manaopera:
utilaj:
transport:
12.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonulu-mortarulur cu tona 0,682
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m

13 Dop argila

13,1 TSDO1B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 17,000
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.

e material:
teren..teren mijlociu

manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=1,25m

0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor - Rigola ranforsata prefabricata H=
13.2 TRIMAA01C3 incarcarea matenalelor, grupa a-grele tona
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto
categ.3

13.3 TRA01AQ05P Transportul rutier al.. pamantulul sau molozului ~ tona

cu autobasculanta dist.= 5 km

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Podete tubuiare - Demolare podete existente

1 Demolare podete existente si spargere

1.1 PJ06B1 Daramare beton armat mc
platelaje,bolti,arce,cadre,cuzin. Zid.

Intoarse.. fara exploz. cu ciocan aer compr.

1.2 TSC35A32 Excavat,transport,cu incarcator irontalla distante 100
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren

categoria 1 la distanta 21-30

1.3 TRAO1A10 Transportul rutier al... materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 10 km.
1.4 PJ05B1 Daramare beton elev. la culei,pile,zid. mc

sprijin...fara exploziv cu ciocan cu aer
comprimateriale

1.5 TSC35A32 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100

de :..incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta 21-30

1.6 TRAO1A10 Transportul rutier al... materialelor,semitabricatelor tona

cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

material
Total Cheltuieli directe;
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm -

2 Sapatura

manopera

manopera

1,25m

30,600
material:
manopera:
utilay:
fransport:

30,600
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

betoane
5,000
matenal:
manaopera:
utilaj:
transport:
0,050
materiak
manepera:
utilaj:
transport:
12,000
material:
manopera:
utilaj:
transpart:
6,000
material:
manopera:
utilaj:
transpaort:
0,060
material:
manaopera:
utilay.
transport:
14,400
material:
manopera:
utilaj:
fransport:

utilaj transport

6buc
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STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

0 1 2
OBIECTUL: MOGDERNIZARE DJ 105P, km 24+065 - km 27+5390

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

2.1 TsCo3C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 3

2.2 TSC35A32 Excavat, transport,cu incarcator frontal,la distante 100
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta 21-30

2.3 TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spati mc

limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executata fara sprijini,cu taluz verticalla
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire
etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv
adancime ,0.75m teren tare

2.4 TRI1AAQ01C3 Incarcarea matenalelor, grupa a-grele tona
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto

categ.3

2.5 TRAO01AQ5P Transportul rutier al.. pamantulul sau molozului  tona

cu autobasculanta dist.= 5 km

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108F, km 24+065 - km 27+590

mancpera

7,850
material:
manopera:
utilaj;
transport:

7,850
material:
manopera:
utilay:
transport:

87,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

158,600

material
manopera:
utilay:
transport:

1.569,600
material:
manapera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

3 Tub PEHD D=1000mm

3.1 PE16B1 Mantarea la rigole santuri a elementelor buc
prefabricate din beton materiale volum intre
0,02mc/buc si 0,100me/buc inclusiv

3.2 2303562 Tub PEHD D=1000mm m

3.3 TRAQZAS50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona

cu autocamionul pe dist.= ...50 km.

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

manopera

6,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

60,000
matenal:
manaopera:
utilaj:
transport:

1,500
material:
manaopera:
utilaf
transport:

utilaj transport

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

4 Betoane la podete

Pag 25 - 60

5=3x4

total

total

Pag 25 - 60



STADIUL FIZIC: Padete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

0 1 2 3 4
GBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+0865 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

4.1 PBO6B1 Turnare beton simp. b100 in elev. mc 113,000
culei,aripi,zid timpan...cu pompa material:
manopera:
utilay:
transport:

4.2 2100901 beton de ciment C30/37 mc 5,040
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 2100907 beton de ciment C35/45 mc 59,472
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

4.4 2100906 beton de ciment C25/30 mc 55,440
material:
manopera:
utilay:
transport:

4.5 TRAOGA30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 287,880

autobetoniera de..5,5 mc dist.=30 km material
manopera:
utilay:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc
5 Balast
5.1 IFB0SB2 Strat drenant din balast, avand grosimea dupa mp 3.360,000
compactare de : 10 cm maferiak
manopera:
utilaj;
transport:
5.2 TRAQ1A12 Transportul rutier al..materialelor,semitabricatelor tona 588,336
cu autobasculanta pe dist.= 12 km. material:
manopera:
utilay
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

6 Nisip
6.1 IFB09B1 Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa mp $0,000
compactare de : 10 cm materlal
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

6.2 TRAO1A12 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor tona - 13,905

cu autobasculanta pe dist.= 12 km.

material:
manaopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

7 Armatura

7.1 PDO1A1 Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 420,000
Radiere.. elev. infrastr. suprastr. pod grinzi material:
drepte,cadre etc.

manopera:
utila):
transport:

7.2 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru kg 420,000
beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru Thatanak
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si
radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 manapera.
mm ; utilaj:

transport:

7.3 TRAO2A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 0,420
cu autocamionul pe dist.= ...15 km. ey

manopera:
utilaj;
transpoﬁ:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Padete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

8 Cofraje

8.1 PCO1A1 Cofraje pentru betoane tundati,radiere mp 370,000
execut....din panouri cu placaj tip p matenial

manopera:
utilaj:
transport:

8.2 TRAO1A05 Transportul rutier al...matenalelor,semifabricatelor tona 0,890
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. atenak

manapera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 8buc
9 Parapete de siguranta H1

8.1 DF09C1 Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip c culisa m 120,000
si stalpi metalici; material
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D1000mm - 6buc

9.2 6304534 Parapet pietonal melalic zincat tip H1 m 120,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.3 TRAO1A20 Transportul rutier al.. matenalelor,semifabricatelor tona 3,600

cu autobasculanta pe dist.= 20 km. material:
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Paodete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc

2 Sapatura

2.1 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 1,200
me,cu motor cu ardere interna si comanda mc ial

: S T material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 3 manaopera.
utilaj:
transport:

2.2 TSC35A32 Excavat,transport,cu incarcatar frontal la distante 100 1,200
de :..incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me 1\ terial:
pe pneuri de 1,5-4.0 mc,pamant din teren ’
categoria 1 la distanta 21-30 manapera:

utilaj:
transport:

2.3 TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 14,000
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m ol

: o 3 material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz verticalla
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de infratire manapeéra:
etc...in pamant necoeziv sau slab coeziv utilaj:
adancime ,0.75m teren tare

transport:

2.4 TRIMAA01C3 Incarcarea matenialelor, grupa a-grele tona 25,200
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto material:
categ.3

manopera:
utilaj:
transport:

2.5 TRA01AQ05P Transportul rutier al...pamantulul sau molozulur ~ tona 241,200
cu autobasculanta dist.= 5 km ateriak

manopera:
utilaj;
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc

3 Tub PEHD D=800mm

3.1 DE16B1 Montarea la rigole santuri a elementelor buc 1,000

prefabricate din beton materiale volum intre

terial:
0,02mc/buc si 0,100me/buc inclusiv joaere

manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530

STADIUL FIZIC: Paodete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc

3.2 2303564 Tub PEHD £=800mm m 9,000
material:
manopera:
utilaj:
transpaort:

3.3 TRAO02A50 Transportul rutier al matenialelor,semifabricatelor tona 0,300

cu autocamionul pe dist.= ...50 km. material:
manopera:
utilaj
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc
4 Betoane la podete
4.1 PBO06B1 Turnare beton simp. b100Q in elev. mc 22,000
culei,aripi,zid timpan...cu pompa tnaterial
manopera;
utilaj:
transport:

4.2 2100901 beton de ciment C30/37 mc 1,008
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 2100907 beton de ciment C35/45 me 11,088
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.4 2100906 beton de ciment C25/30 mc 10,080
material
manapera:
utilaj:
transport:

4.5 TRAO06A30 Transportul rutier al betonului-mortaruiui cu tona 53,222

autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material:
manapera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc

5 Balast

5.1 IFB09B2 Strat drenant din balast, avand grosimea dupa mp 510,000

compactare de : 10 cm material:
manopera:
utilaj;

transport:
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STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc

5.2 TRAO1A12 Transportul rutier al.. matenalelor,semifabricatelor tona 89,301
cu autobasculanta pe dist.= 12 km. haterat
manopera:
ullaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE BJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc

6 Nisip

6.1 IFB09B1 Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa mp 10,000
compactare de : 10 cm material:

manopera:
utilaj;
transport:

6.2 TRAO1A12 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor tona 1,545
cu autobasculanta pe dist.= 12 km. material

manopera:
utilay:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Paodete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc

7 Armatura

7.1 PDO1A1 Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 70,000
Radiere.. elev. infrastr. suprastr. pod grinzi matenak
drepte,cadre etc.

manapera:
utilaj:
transport:

7.2 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru kg 70,000
beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru atanak
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si
radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 manopera:
mm; utilaj;

transport:

7.3 TRAD2A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 0,070
cu autocamionul pe dist.= ...15 km. g

manopera:
utilay:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 ~ km 27+590

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc

8 Cofraje
8.1 PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 63,000
execut...din panouri cu placaj tip p material
manaopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1huc

0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

Pag 31 - 60

5=3x4

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc

8.2 TRA01A05 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 5 km.
material manopera

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

0,150
materiak
manaopera:
utilaj.
transport:
total

utilaj transport

STADIUL FIZIC: Podete tubulare - Podete tubulare PEHD D800mm - 1buc

9 Parapete de siguranta H1

9.1 DF03C1 Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip c culisa m
sl stalpi metalici;

9.2 6304534 Parapet pietonal metalic zincat tip H1 m

9.3 TRA01A20 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 20 km.

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Padet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

2 Sapatura

2.1 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100
mc,cu motor cu ardere interna si comanda me
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 3

2,2 TSC35A32 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100
de :..incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta 21-30

2.3 TSA02CH Sapatura manuala de pamant in spatn mc
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsaluri,drenuri,frepte de infratire
etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv
adancime ,0.75m teren tare

2.4 TRI1AA01C3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto
categ.3

24,000
material
manopera:
utilay:
transport:

24,000
material:
manopera:
utilaj;
transport:

0,720
material:
manopera:
utilaj;
transport:
total

utilaj transport

4,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,500
materiak
manopera:
utilaj;
transport:

50,000
material;
manapera:
utilay.
transport:

90,000
material:
manopera:
utila):
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
0 1 2 3 © 4
GBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
2.5 TRAO1AQ05P Transportul rutier al..pamantulur sau molozulur  tona 900,000
cu autobasculanta dist.= 5 km material
manopera:
utifay:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MGDERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

3 Umplutura de pamant

3.1 TSDO03C1 Imprastierea pamantulul afanat provenit din teren 100 4,500
categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata mc

cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in atenak

straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 manopera:

sau2 utilaj;
transport:

3.2 TSDO7C1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 4,500
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc —

: : ; material:
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manaopera.
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant utilaj;
necoeziv grad. compactare 87-98%
transport:

3.3 TSD0o1B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 50,000
uniform 10—30c_m. gros cu sfarim. bulg. material:
teren,.teren mijlociu

manopera:
utilaj:
transport:

3.4 TSDo4CH Compactarea cu maul de mana a umpluturilor  mc 50,000
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la or

x : ; ; material:
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :..20 cm grosime pamant necoeziv manopera:
utilaj:
transport:

3.5 TRAO1AQ05P Transportul rutier al..pamantului sau molozului  tona 900,000

cu autobasculanta dist.= 5 km materiak
manopera:
utilaj:
transport;

3.6 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu me 50,000
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de s

: L material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. sfr. utilaj:
transport:

3.7 TRAOS5A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 50,000
c_u...autovah|c.spe(;|aTe(msterna,betan.eic)pe matenial
dist.de 5

manapera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

4 Geotextil
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STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+530

STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

4.1 IFF33A1 Filtru din materal textil netesut sintetic filtrant: la  mp
drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 7 m
4.2 TRA01A10 Transpaortul ruter al..matenalelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 10 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+580
STADIUL FIZIC: Padet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
5 Balast
5.1 IFBO9E2 Strat drenant din balast, avand grosimea dupa mp
compactare de : 25 cm
5.2 TRAO1A12 Transportul rutier al.. matenalelor,semifabrcatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 12 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Padet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
6 Nisip
6.1 IFB09B1 Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa mp
compactare de : 10 cm
6.2 TRAD1A12 Transportul rutier al.. matenalelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 12 km.
material manopera

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel andulat km 24+140

54,000
material:
manopera:
utilay
transport:

0,010
matenal:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

120,000
material
manopera:
utilaj:
transport:

52,224
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

60,000
material:
manapera:
utilaj:
transport:

9,270
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport
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7 Structura flexibila otel ondulat MultiPlate MP200-VM10, oblica 74grd -

L=9,36m
7
7.1 PIO6A1 Montarea elementelor prefabricate din beton buc

armat cu macaraua pe pneuri de..9,9 ff

1,000
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIG: Padet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

7.2 20031200 Structura flexibila otel ondulat MultiPlate buc 1,000
MP200-VM10, oblica 74grd - L=9,36m

material:
manopera:
utilay:
transport;

7.3 TRAO04A50 Transport rutier maternale semifabricate cu tona 10,000
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t g
pe..dis.50 km.

manopera:
utilaj.
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

8 Betoane la podete

8.1 PBO06B1 Turnare beton simp. b100 in elev. mc 82,000
culeiaripi,zid timpan...cu pompa e ar

manopera:
utilay:
transport:

8.2 2100907 beton de ciment C35/45 me 7,056
material:
manopera:
utilay:
transpart:

8.3 2100907 beton de ciment C35/45 mc 65,520
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.4 2100907 beton de ciment C35/45 mc 10,080
matenal:
manaopera:
utilaj:
transport:

8.5 TRAO6A30 Transportul rutier al betenulu-mortarului cu tona 198,374

autobetoniera de...5,5 me dist.=30 km material:
manopera:
utila).
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

9 Umplutura de balast

9.1 IFB09C2 Strat drenant din balast, avand grosimea dupa mp 1.333,500
compactare de : 15 cm imatariak

manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+540

STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

9.2 TRAO1A12 ransportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 12 km.

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 105P, km 24+085 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
10 Armatura
10.1 PDO1A1 Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg
Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi
drepte,cadre efc.
10.2CZ0301B1 Confectionarea armatunlor din otel betan pentru kg
beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si
radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16
mm ;
10.3 TRA02A15 Transportul rutier al materialelor,semiiabricatelor tona
cu autocamionul pe dist.= ...15 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+580
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
11 Cofraje
11.1 PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatiiradiere mp
execut...din panouri cu placaj tip p
11.2 TRAO1AQ05 Transportul rutier al...materialelor semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 5 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
12 Geomembrana
12.11ZC46A+ Membrana hidroizolanta flexibila tip saniflex sub - mp
placari ceramice la pardoseli si pereti interiori
(fara material)

351,380
material:
manaopera:
utilay:
transport:

utilaj transport

1.800,000
material:
manopera:
utilaj;
transport:

1.800,000
material:
manopera:
utilay:
transport:

1,800
material
manopera:
utilaj.
transport:

utilaj transport

200,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,480
materiak
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

150,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
4] 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

12.220012523 Geomembrana - Tmm - impermeabilizare mp
12.3 TRAGTA10 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 10 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
13 Geotextil
13.1IFF33A2ZMFG Filtru din matenal textil netesut sintetic filtrant: la  mp
drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 5 m (fara
geotextil)
13.220031182 Geotextil netesut 500g/mp - pt protectie mp
membrana impermeabilizare
13.3 TRAG1A10 Transportul rutier al., matenialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 10 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
14 Hidroizolatie din bitum filerizat
14.1 PFO5A1 Hidroizolati.. la lucran de arta din bitum filerizat  mp
aplicata la rece in doua straturi
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
15 Piatra sparta la pereu taluz - 15 cm
15.1IFB09C4 Strat drenant din piatra sparta (roca mp
sedimentara), avand grosimea dupa compactare
de:15cm

150,000
material:
manopera:
utita);
transport:

0,150
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

500,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport;

500,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,250
material:
manapera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

200,000
material:
manopera:
utilay
transport:

utilaj transport

66,670
material:
manapera:
utilaj;
transport:

total

total

total
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STADIUL FIZIC: Padet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
0 1
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
16.2 TRAD1A50

N

Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 50 km.

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
16 Anrocamente
16.1IFB04B1 Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in me
lucrari pe cursuri de apa, executate manual: prin
aruncare, in patui de fundatie al constructiilor
hidrotehnice.
16.2 TRAO1AS50 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor tona
cu autebasculanta pe dist.= 50 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
17 Parapete metalic flexibil tip H2
17.1 DF03C1 Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip c culisa m
si stalpi metalici;
17.26304535 Parapet pietonal metalic zincat tip H2 m
17.3 TRAD1A20 Transportul rutier al.. matenialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 20 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
19 Sapatura
19.1 TSCO3C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100
mc,cu motaor cu ardere interna si comanda mc
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 3
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14,467
material
manopera:
utilaj:
transport:
total

utilaj transport

20,000
materiak
manopera:
utilaj;
transport:

30,300
material:
manopera:
utilaj:
transport:
total

utilaj transport

20,000
material:
manopera:
utilaj;
transport:

20,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,600

material;
manopera:
utilaj:
transport:
total

utilaj transport

9,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

0

1 2

OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FiZIC:

19.2 TSC35A32

19.3 TSAQ02C1

19.4 TRITAAG1C3

19.5 TRA01AQ5P

Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

Excavat transport,cu incarcator frontalla distante 100
de :..incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me
pe pneuri de 1.5-4.0 me¢,pamant din teren

categoria 1 la distanta 21-30

Sapatura manuala de pamant in spati mc
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executaia fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire
etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv

adancime ,0.75m teren tare

Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto
cateq.3

Transportul rutier al.. pamantului sau molozului  tona
cu autobasculanta dist.= 5 km

material manopera

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+580

STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

20 Umplutura de pamant

20.1 TSD03C1

20.2TSDQO7CH

20.3TSD01B1

20.4TSD0O4C1

20.5 TRAD1A05P

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100
categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata mc
cu buldozer pe tractor cu senile de 8§1-180 CP,in
straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1

sau 2

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se cu:..pamant
necoeziv grad. compactare 97-98%

Imprastierea cu lopata a pamant. atinat,strat mc
uniferm 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.
teren.. teren mijlociu

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor  mc
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :..20 cm grosime pamant necoeziv

Transportul rutier al..pamantulul sau molozului  tona
cu autobasculanta dist.= 5 km

9,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100,000
material:
manopera:
utilay:
transport:

180,000
material:
manapera:
utilaj;
transport:

1.800,000
material:
manopera:
utilaj;
transport:

utilaj

9,000
material:
manaopera:
utilaj;
transport:

9,000
material:
manopera:
utilaj:
transport;

100,000
material:
manaopera:
utilaj.
transport:

100,000
materal:
manopera:
utilaj:
transport:

1.800,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

20.6 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 100,000

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de

; e material
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manaopera:
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
20.7 TRAO5A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 100,000
cu...autovehic.speciale(cisterna,betan.etc)pe material
dist.de 5 -
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Totai Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
21 Armatura
21.1PDO1A1 Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 2.500,000
Radiere...elev. infrastr. suprastr. ped grinzi material
drepte,cadre etc. ’
manopera:
utilaj;
transport:
21.2CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru kg 2.500,000
beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material:
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si :
radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 manaopera:
mm ; utilaj:
transport:
21.3 TRA02A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 2,500
cu autocamionul pe dist.= .15 km. materiat
manopera;
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
22 Cofraje
22.1PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundati,radiere mp 180,000
execut....din panouri cu placaj tip p materak
manopera:
utilaj:
transport:
22.2 TRAO1A05 Tranéportu[ rutier al.. matenalelor,semifabricatelor tona Q0,440
cu autobasculanta pe dist.= 5 km.  atenial
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+5390

STADIUL FIZIC: Padet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
23 Betoane la podete
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total

total

total
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STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

23.1PB06B1 Turnare beton simp. b100 in elev. mc

culeiaripi,zid timpan...cu pompa

23.22100907 beton de ciment C35/45 mc
23.32100907 beton de ciment C35/45 mc
23.42100906 beton de ciment C25/30 mc
23.5 TRAOGA30 Transportul rutier al betonulurmortarulul cu tona
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
24 Piatra bruta la casiuri - 15 cm
24.1 PEO1CA Zidarie uscata in...drenuri la culel si zid. spij. dn = mc
piatra bruta roca sedimentara
24.2 TRAG1A50 lransportul rutier al...materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 50 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140
25 Mana curenta la scari acces
25.1RPCP17A% Mana curenta: ...confectionata mana curenta sau m
bara de protectie dreapta,din teava

73,000
material:
manapera:
utilaj:
transport:

60,480
material;
manopera:
utilaj:
transport:

10,080
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

3,024
material:
manopera:
utilaj:
transport:

176,600
matenal:
manopera:
utilaj;
transport:

utilaj transpert

10,000
material:
manopera;
utilaj:
transport:

19,720
material
manopera:
utilaj;
transpart:

utilaj transport

10,000
material:
manopera:
utilay:
transpart:
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STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

0 1
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Podet structura flexibila din otel ondulat km 24+140

25 .2 TRAO1AOB Transportul rutier al.. matenalelor,semifabricatelor tona

cu autobasculanta pe dist.= 6 km.

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+5390
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
2 Sapatura
2.1 TSCO03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0,70 100
mc,cu moter cu ardere interna si comanda mc
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 3
2.2 TSC35A32 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100
de :..incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta 21-30
2.3 TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire
efc....in pamant necoeziv sau slab coeziv
adancime ,0.75m teren tare
2.4 TRI1AA01C3 Incarcarea matenalelor, grupa a-grele tona
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto
categ.3
2.5 TRAO01AQ5P Transportul rutier al.. pamantulu sau molozului  tona
cu autobasculanta dist.= & km
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109F, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
3 Umplutura de balast
3.1 IFBOSE2 Strat drenant din balast, avand grosimea dupa mp
compactare de : 25 cm
3.2 TRAD1A45 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 45 km.
material manopera

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
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0,010
material:
manapera:
utilaj;
transport:
total

utilaj transport

31,750
material:
manapera:
utilag.
transport:

31,750
material:
manopera:
utilaj
transport:

352,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

633,600
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.348,600
material:
manopera:
utilaj:
transport:
total

utilaj transport

484,000
material
manaopera:
utilaj:
transport:
210,640
material:
manopera:
utilay;
transport:
total

utilaj transport
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STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
4 Umplutura de pamant

5=3x4

4,1 TSDo3c1 Imprastierea pamantului atanat provenit din teren 100 4,120
categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata mc material
cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in a
straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 manopera:
sau2 utitay:

transport:

4,2 TSDO7C1 Compactarea mecanica a umpluturiler cu rulou 100 4,120
compresoer static autopropulsat de 10-12 t,in MC  material
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa ;
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera:
parte,umpluturile executandu-se cu:..pamant utilaj:
necoeziv grad. compactare 57-98% .

transpart:

4.3 TSDo1B1 Imprastierea cu lopata a pamant, afinat,strat mc 45,000
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. Tenar
teren.. teren mijlociu ’

manopera:
utilay:
fransport:

4.4 TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor ~ mc 45,000
executate in sapaturi orizontaie sau inclinate la material
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in )
parte,avand :..20 cm grosime pamant necoeziv manaopera:

utila):
transport:

4.5 TRAO1AQ5P Transportul rutier al.. pamantului sau molozului  tona 822,600
cu autobasculanta dist.= 5 km material

manopera:
utilaj:
transport:

4.6 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 45,000
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare :
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. utilaj;

transport:

4.7 TRAO5A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 45,000
cu..autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe nateral
dist.de 5 :

manopera:
utila):
transport:
material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

5 Dop argila

5.1 TSDO1B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 97,000
uniform 10—309m. gros cu sfarim. bulg. material:
teren.. leren mijlociu

manopera:
utilaj:
transport:

5.2 TRI1AAQ1C3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 174,600
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto materiat
categ.3

manaopera:
utilaj;
transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
5.3 TRAO1A05P Transportul rutier al..pamantulul sau molozului  tona 174,600
cu autobasculanta dist.= 5 km material
manopera:
utilaj;
transport:
material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

6 Nivelare si pregatire platforma

6.1 TSE04B1 Nivelarea terenulul natural s1 platformelor de 100 15,430
terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin mp

: - iy A : material:
taierea damburilor si impingerea in goluri a
pamantului sapat,cu....buldozer pe tractor pe manopera.
senile deB81-180 CP teren catg.1 si 2 utila;
transport:
material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

7 Sprijiniri
7.1 TSF02C1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati mp 2.387,000
orizontal,la sapaturi executate in spatii

limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre atenes
maluri...adancimea sapaturii de2.01-2 m manapera:
interspatii intre dulapi de 0.00-20 m utilay:
transport:
material manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

8 Betoane

8.1 PBO06B1 Tumare beton simp. b100 In elev. mc 2.074,000
culei,aripi,zid, timpan...cu pompa material:

manopera:

utilay;

transport:

8.2 2100807 beton de ciment C35/45 mc 794,304
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.3 2100806 beton de ciment C25/30 mc 934,420
material;
manopera:
utilaj:
transport:

8.4 2100802 Beton de ciment C16/20 mc 195,550
material;
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109F, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin dehleu He=1,5-3,50m

8.5 2100905 beton de ciment €8/10 mc 166,320
material:
manopera:
utifay
transport:

8.6 TRAOD6A30 Transportul rutier al betonului-mortarulul cu tona 5.017,421

autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km ateniak
manopera:
utilay.
transport:
materiai manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109F, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
9 Balast
9.1 IFB09B2 Strat drenant din balast, avand grosimea dupa mp 1.660,000
compactare de : 10 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.2 TRAO1A45 Transportul rutier al.. matenalelor,semifabricatelor tona 280,670
cu autobasculanta pe dist.= 45 km. materiak
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
10 Armatura
10.1 PDO1A1 Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 97.423,000
Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi material:
drepte,cadre etc.
manopera:
utilaj:
transport:

10.2CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru kg 97.423,000

beton _z?r_mai in fundatii fasonarea barelor pentru material:

fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si

radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 manopera:

mm; utilaj:
transport:

10.3 TRAO2A10 Transportul rutier al matenalelor,semifabricatelor tona 97,423

cu autocamionul pe dist.= ...10 km. fraterial
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

11 Cofraje
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STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
0 il 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

11.1 PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundaturadiere mp

execut...din panouri cu placaj tip p

11.2 TRAO1AQ5 Transportul rutier al..matenalelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 5 km.
material manopera

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

12 Tub riflat si barbacane din tub d=110mm

12.1IFF30E1 Montarea manuala a drenurnlor absorbante 100 m
agricole cu tuburi din PVC riflat in teren umiditate
naturala

12.26704660 Tub niflat PYC D 110 ni.4571 m

12.32303568 Barbacana tub D 110 mm m

material manopera

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

13 Hidroizolatie

13.1 PFO5A1 Hidroizolati..la lucrar de arta din bitum filerizat  mp

aplicata la rece in doua straturi

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: WODERNIZARE DJ 109P, km 24+085 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

14 Dren din piatra bruta
14.1 PEO1C1 Zidarie uscata in...drenuri la culei si zid. spi). din ~ me

piatra bruta roca sedimentara

4.679,000
material:
manopera;
utilaj:
transport:

11,210
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

9,900
material:
manopera:
utilaj:
transport:

700,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

290,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

1.663,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

511,000
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
0 1 pA
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+580
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

14.2 TRAG1A1 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 11 km.

material
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109F, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

15 Geotextil in dren

15.1IFF33A1 Filtru din material textil netesut sinteuc filtrant: la  mp
drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 7 m

15.2 TRAOTA10 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona

cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+5390

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin dehleu He=1,5-3,50m

16 Confectii metalice la parapete

16.1 CL20C1 Confectit metalice diverse, montate aparent kg

diverse exclusiv parapetibalustrazi,chepenguri

16.1. 6311621
16.2 TRA01A20

Piesa metal.gata confectionate inglob. zidarii ind. kg

Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 20 km.

material manopera

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
17 Rosturi verticale de separare

17.1 PF10A1 Rost vertical de separ....ntre doua zidari alatur  mp

material manopera

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
18 Rostuire cu mortar de ciment

manopera

1.007,700
material:
manopera:
utilag:
transpart:

utilaj transport

2,799,000
material:
manapera:
utilap
transport:

0,560
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

320,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

320,000

0,320
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

1,713,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport
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STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m

18.1 IFAQ7D1M Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton m 396,000
cu mortar de ciment, pe adincimea de 4 cm si

nisip pe restul adincimii avind latimea rostului de piaterel
1,5 cm pentru dale cu grosimea : 10 cm. [1] manopera:
utilaj:
fransport:
18.2 20017644 Mortar de ciment marca M-100-Z mc 0,250
material:
manaopera:
utilaj:
transport:
18.3 TRAOBA30 Transportul rutier al betonulurmortarului cu tona 0,600
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Zid de sprijin debleu He=1,5-3,50m
19 Parapete metalic flexibil H2
19.1 DF0SC1 Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip c cu lisa m 100,000
si stalpi metalici; material:
manopera:
utilay
transport:
19.26304530 parapet metalic flexibil tip H2 m 100,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport:
19.3 TRAO1A20 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona 3,500
cu autobasculanta pe dist.= 20 km. matenial
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

2 Sapatura
2.1 TSCO03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 2,870
mc¢,cu motor cu ardere interna si comanda mc pecE
i T i material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
2.2 TSC35A32 Excavat transport,cu incarcator frontal,la distante 100 2,870
de :..incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me il
p : material:
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta 21-30 manopera:
utilaj;
transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

0

1

OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC:
2.3 TSA02C1

2.4 TRITAAQ01C3

2.5 TRAO1AQ5P

2

Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

Sapatura manuala de pamant in spati
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire
etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv
adancime ,0.75m teren tare

Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto
categ.3
Transportul rutier al.. pamantului sau molozului  tona
cu autobasculanta dist.= 5 km

material manopera

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m
3 Umplutura de pamant

3.1 TSDO3cC1

3.2 TSDO7C1

3.3 TSho1B1

3.4 TSD04CA

3.5 TRAO1AQ05P

3.6 TSD14A1

Imprastierea pamantului atanat provenit din teren
categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata
cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in
straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1
sau 2

Compactarea mecanica a umpiuturilor cu rulou
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se cu;..pamant
necoeziv grad. compactare 97-98%

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.
teren..teren mijlociu

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :...20 cm grosime pamant necceziv

Transportul rutier al...pamantului sau molozului
cu autobasculanta dist.= 5 km

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.

mc

100
mc

100

mc

mc

mc

tona

mc

32,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
57,600
material:
manopera:
uulaj:
transport:
574,200
material
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

1,740
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,740
material:
manapera:
utilaj:
transport:

19,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

347,400
materiak
manopera:
utilaj:
transport:

18,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

3.7 TRAO5AQ5 Transport rutier matenale,semifabricate tona 19,000
cu..autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe raterial
dist.de 5 3
manopera:
utilaj:
transpart:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+0365 - km 27+530
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m
4 Umplutura de balast
4.1 IFBOSE2 Strat drenant din balast, avand grosimea dupa mp 184,000
compactare de: 25 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.2 TRAO1A45 Transportul rutier al... materialelor,semifabricatelor tona 80,080
cu autobasculanta pe dist.= 45 km. material
manopera:
utilay:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+5380
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m
5 Nivelare si pregatire platforma
5.1 TSE04B1 Nivelarea terenului natural si platformelor de 100 1,300
terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin mp material
taierea damburilor si impingerea in goluri a -
pamantului sapat,cu....buldozer pe tractor pe manapera.
senile de81-180 CP teren catg.1 si 2 utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

6 Betoane

6.1 PBOGB1 Turnare beton simp. b100 in elev. mc 141,000

culei,aripi,zid timpan...cu pompa matenal
manopera:
utilaj:
transport:
beton de ciment C35/45 mc 117,936

material:

6.2 2100907

manaopera:
utilaj:
transport:
Betan de ciment C16/20 me 10,080
material:

6.3 2100902

manaopera:
utilaj;
transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

0 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

6.4 2100805 beton de ciment C8/10 mc 14,112
material
manopera:
utila):
transport:

6.5 TRAQOGA30 Transportul rutier al betonulurmortarului cu tona 341,107

autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km Catenal
manaopera:
utilaj:
fransport:
material manopera utiiaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

7 Balast

7.1 IFB09B2 Strat drenant din balast, avand grosimea dupa mp 140,000
compactare de : 10 cm matenal

manopera:
utilay:
transport:

7.2 TRAO01A45 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor tona 24,514
cu autobasculanta pe dist.= 45 km. materar

manopera:
utila):
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

8 Armatura

3.1 PDO1A1 Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 4.000,000
Radiere,.elev. infrastr. suprastr. pod grinzi materiak:
drepte,cadre efc.

manopera:
utila:
fransport:

8.2 CZ0301B1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru kg 4.000,000
beton armat Tn fundatii fasonarea barelor pentru Cateralk
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si
radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 manopera.
mm ; utilaj;

transport:

8.3 TRA02A10 Transpartul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 4,000
cu autocamionul pe dist.= ...10 km. atenal

manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

9 Cofraje
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STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

Pag 51 - 60

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+550
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m
9.1 PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundati,radiere mp 367,000
execut....din panouri cu placaj tip p material
manaopera:
utllaj:
transport:
9.2 TRAO1A05 Transportul rutier al...maternalelor,semifabricatelor tona 0,880
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. material
manopera:
utilay.
transport:
material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m
10 Tub riflat si barbacane din tub d=110mm
10.11FF30E1 Montarea manuala a drenurilor absorbante 100 m 1,760
agricole cu tuburi din PVC riflat in teren umiditate malerar
naturala
manapera:
utilaj:
transport:
10.2 6704660 Tub riflat PYC D110 n.4571 m 80,000
material;
manopera;
utilaj:
transport:
10.32303568 Barbacana tub D 110 mm m 96,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+5390
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L, He=2,0m
11 Hidroizolatie
11.1 PFO5A1 Hidroizolatil..|a lucran de arta din bitum filenzat mp 233,000
aplicata la rece in doua straturi materiat
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m
12 Dren din piatra bruta
12.1 PEO1CA Zidarie uscata in..drenuri la culer si zid. spij. din - mc 30,000
piatra bruta roca sedimentara material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

[t} 1 2 3 4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m
12.2 TRA01A11 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona 59,160

cu autobasculanta pe dist.= 11 km.

matenal:
manopera:
utilay
transport:
materiai manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m
13 Geotextil in dren
13.1IFF33A1 Filtru din material textil netesut sintetic filtrant: la  mp 242,000
drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 7 m material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.2 TRAC1A10 Transportul rutier al..matenalelor,semifabricatelor tona 0,050
cu autobasculanta pe dist.= 10 km. material
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip “L" , He=2,0m
14 Confectii metalice la parapete
14.1 CL20C1 Confectn metalice diverse, montate aparent kg 256,000
diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri material
manopera:
utilaj:
transport:
14.1. 6311621 Piesa metal.gata confectionate inglob. zidarii ind. kg 256,000
14.2 TRAD1A20 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona 0,256
cu autobasculanta pe dist.= 20 km. material:
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27-+590
STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m
15 Rosturi verticale de separare
15.1 PF10A1 Rost vertical de separ....ntre doua zidari alatur  mp 117,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m
16 Rostuire cu mortar de ciment
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STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip "L" , He=2,0m

16.1IFAO7D1M Rostuirea pereulul din dale prefabricate din beton m
cu mortar de ciment, pe adincimea de 4 cm si
nisip pe restul adincimii avind latimea rostului de

1,5 em pentru dale cu grosimea : 10 cm. [1]

16.220017644 Mortar de ciment marca M-100-Z mc

16.3 TRAOBA30 Transportul rutier al betonului-mortarulul cu tona

autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

manopera

42,000
material:
manapera:
utilaj:
transport:
0,026
material:
manopera;
utilaj;
transport:
0,063
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

STADIUL FIZIC: Lucrari sprijinire - Fundatie continua tip “L" , He=2,0m

17 Parapete metalic flexibil H2

17.1DF03C1 Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip c cu lisa m
si stalpi metalici;

17.2 6304530 parapet metalic flexibil tip H2 m

17.3TRA01A20 Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona

cu autobasculanta pe dist.= 20 km.

material

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
1 Parapete de siguranta H1

1.1 DFO09C1 Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip c culisa m
si stalpi metalici;
1.2 6304534 Parapet pietonal metalic zincat tip H1 m

manopera

80,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

80,000
material
manopera:
utilaj:
transport:

2,800
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

340,000
material;
manopera:
utilaj:
transport:

340,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
0 1 2 3 4 5§=3x4
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+5380
STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
1.3 TRAO1A20 Transportul rutier al..matenalelor,semifabricatelor tona 10,200
cu autobasculanta pe dist.= 20 km. materiat
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 108P, km 24+065 - km 27+530

STADIUL FiZIC: Siguranta circulatiei

2 Plantare stalpi pentru indicatoare

2.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 93,000
rutiera din : metal, confectionati industrial ;

materia:
manopera:
utilaj;
fransport:

21.L 2100969 Beton de ciment C16/20 mc 9,300

2.1.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 93,000

2.2 TRAO1A15 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor tona 1,400

cu autobasculanta pe dist.= 15 km. material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRAO6A30 Transportul rutier al betonulur-mortarulur cu tona 22,320

autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
3 Plantare indicatoare rutiere
3.1 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera buc 126,000
din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata materiat
plantat;
manaopera:
utilaj:
transport:

3.2 2806524 indicator octogonal buc 6,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

3.3 2806523 indicator patrat buc 36,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.4 2806526 indicator dreptungiulare buc 6,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

3.5 2806527 Indicator triunghiulare buc
3.6 2806528 indicator circulare bue
3.7 TRAQ1A15 Transportul rutier al.. matenalelor,semifabrnicateior tona
cu autobasculanta pe dist.= 15 km.
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+530
STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
4 Marcaje longitudinale
4.1 DF16A1-M Marcaje rutiere lengitudinale, simple sau duble, km
cu intreruperi sau continue, executate mecanizat
cu vopsea de email cu microbile de sticla; [4]
material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 24+065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
5 Borne km
5.1 DF02A1 Plantarea indicatorilor kilometrici, inclusiv buc
vopsirea, scrierea si executarea movilelor la
ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea
movilelor, la drumuri modernizate;
5.1.L 2100969 Beton de ciment C16/20 mc
5.1.L 2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030 mc
5.2 2806411 Borna KM buc
5.3 TRAO1A1S Transportul rutier al... materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 15 km.
5.4 TRAO6A30 Transportul rutier al betonulurmortarulu cu tona
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km
material manopera

32,000
material:
manapera:
Ltila;.
transpori:

46,000
material:
manopera:
utila:
transport:

4,300
material:
manopera:
utilaj.
transport:

utilaj transport

10,600
material:
manopera:
utilaj:
transport:
utilaj transport

3,000
material:
manopera:
utilaj;
transport:

0,939

0,099

3,000
material:
manopera:
utilaj:
transport;

0,045
material:
manapera:
utilaj:
transport:

2,500
material:
manopera:
utilay:
transport:

utilaj transport
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2
Total Cheltuieli directe:
GBIECTUL: MODERNIZARE DJ 1G9P, km 244065 - km 27+590

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
6 Borne hm

6.1 DFO03A1 Plantarea indicatorilor hectometrici inclusiv buc
vopsirea si scrierea

6.2 2806412 Borna HM buc

6.3 TRAO1A15 Transportul rutier al.. maternalelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 15 km.

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: MODERNIZARE DJ 109P, km 244065 - km 27+590
STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

7 Stalpisori de dirijare si catadioptri

7.1 DF11A1 Stilpi din mase plastice pentru dinjarea circulatiei buc
rutiere, continand : stilp complet;

7.2 20031158 Catadioptrii pentru parapet buc

material manopera
Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FIZIC: Organizare de santier

1 Organizare de santier

1.1 TSEO05B1 Nivelarea cu autogreder de panala 175 CP a 100
suprafetei terenului natural si a platformelorde  mp
terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea
in goluri a pamantului sapat in... teren catg.2

1.2 TSCo04C1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100
0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda mc
hidraulica,in:.. pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozite teren catg 3

1.3 TSA03C1 Sapatura manuala de pamant in spati mc
limitate,avand sub 1 m latime,executata fara
sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc..in
teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana
la 0,75 m adancime, teren tare

32,000
material:
manaopera:
uulay.
transport:

32,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,340

material:
manopera:
utilaj:
transpart:
total

utilaj transport

463,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

171,000
material;
manaopera:
utilaj:
transport:
total

utilaj transport

18,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,240
material;
manopera:
utilaj:
transport:

36,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

(2]
]

Pag 56 -



STADIUL FIZIC: Organizare de santier

0

1 2

OBIECTUL: CRGANIZARE DE SANTIER

STADIUL FIZIC:

1.4 TSC35A32

1.5 TRI1AAQ1C3

1.6 TRAO1A05P

1.7 DAD6B1

1.8 DA06A1

1.9 TRAO01A12

1.10 TRAO5A05

1.11 DA12A1

1.12DA11A1

1.13 TRAO1A11

Organizare de santier

Excavat,transport,cu incarcator frontaila distante 100
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal me
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren

categeria 1 la distanta 21-30

incarcarea materialeior, grupa a-grele tona
si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto
categ.3

Transportul rutier al.. pamantului sau molozulul  tona
cu autobasculanta dist.= 5 km

Strat de agregate naturale cilindrate {baiast), mc
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare,
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;

Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare,
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;

Transportul rutier al.. materialelor,semifabricatelor tona
cu autobasculanta pe dist.= 12 km.

Transport rutier materiale, semifabricate tona
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 5

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta mc
pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
cu impanare si innoroire,;

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta mec
pentru drumuri, cu asternere manuala executate
cu impanare si innoroire;

Transportul rutier al.. materialelor,semifabticatelor tona
cu autebasculanta pe dist.= 11 km.

3,240
material:
manaopera:
utilaj;
transport:

64,800
material:
manopera:
utila):
transport:

648,000
material:
manapera:
utilaj:
transport:

243,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

601,749
material:
manapera:
utilaj:
transport:

62,640
material:
manaopera:
utilaj;
transport:

194,000
material:
manopera:
utilaj;
transport:

22,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

476,086
material:
manopera:
utilay:

transport:
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STADIUL FIZIC: Organizare de santier

0

1 2

OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FIZIC: Organizare de santier

1.14 TRAO5A05

1.15 PIOGA1

1.16 20026923

1.17 20026925

1,18 CO07B1

1.18. 2100857
1.19 TRAQ6A30

1.20 TSC04C1

1.21 TSC35A32

1.22 TRA01AQ6P

1.23 TSEQ5B1

‘Transpaort rutier materiale, semifabricate tona
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 5

Montarea elementelor prefabricate din beton buc
armat cu macaraua pe pneuri de..9,9 ff

container 6,0x2,5 m buc

wc ecologic buc

Tmprejmuin din sarma, fixata pe stalpi metalicicu m
panouri de gard din rama de otel rotund @ 16, mm

si impletitura din sarma de otel zincata D=2 mm

cu ochiuri patrate de 16x16 mm, cu inaltimea la
coama de2,05m

Beton de ciment C12/15 mc

Transportul rutier al betonului-mortarulu cu tona
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100
0.71-1.25 mc,cu motar ardere interna si comanda mc
hidraulica,in:...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozite teren catg 3

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100
de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren

categoria 1 la distanta 21-30

Transportul rutier al...pamantulul sau molozului ~ tona
cu autobasculanta dist.= 5 km

Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a 100
suprafetei terenului natural si a platformelorde  mp
terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea

in goluri a pamantului sapat in....teren catg.2

54,000
matenal:
manopera:
utilaj:
transport:

4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

140,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,960

21,504
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,860
material;
manopera:
utilaj:
transport:

4,860
material:
manopera:
utilag
transport:

874,800
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Qrganizare de santier

0

STADIUL FlZIC:

1.24TSDO1B1

1.25 TRITAAD1C3

1.26 TRAD1AQ5P

1.27 TSHO5B1

1.28 TSHO6XA

1 2

OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER

Organizare de santier

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc

uniform 10-3Gem. gros cu sfarim. bulg.

teren...teren mijlociu

Incarcarea materialelor, grupa a-grele fona

si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto

categ.3

Transportul rutier al...pamantulul sau molozulut  tona

cu autcbasculanta dist.= 5 km

Asternerea uniforma a straiului de pamant mp

vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20

%,cu pastrarea structurii,in straturi de :...15 cm

grosime

Semanarea gazonului pe suprafetele onzontale 100

sau in panta sub 30% mp

material manopera

Total Cheltuieli directe:
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER

STADIUL FIZIC: Organizare de santier - Cheltuieli conexe
Organizare de santier - Cheltuieli conexe

1.1 DF24A1

1.2 8000161

1.3 DM9B1

1.4 YBO1

Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul executarii
lucrarilor, cu indicatoare metalice

Semafor

Utilaje s1 mijlcace de transport, pentru lucrar de
reparatii si intretinerea drumurilor autoagregat
universal pentru reparatia si intretinerea
drumurilor (muird) de 8,5 t;

Paza santier

ps

buc

ora

zile

270,000
material:
manopera:
utila):
transport:

486,000
material:
manopera:
utilay:
transpaort:

486,000
material:
manaopera:
utilag:
transport:

1.800,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18,000
material:
manopera:
utilay:
transport:

utilaj

4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.460,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
730,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Organizare de santier - Cheltuieli conexe
0 1 2
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER

STADIUL FIZIC: Organizare de santier - Cheltuieli conexe
1.5 XA01 Cazare muncitori zile

material manopera
Total Cheltuieli directe:

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie
pentru munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuteli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (faraTVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

730,000
material:
manaopera:
utilaj:
transport:

utilaj

transport
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OBIECTIV: "MODERNIZARE DJ 109P, KM 24+065 - KM 27+590, CAMAR-LIMITA JUDET SATU MARE",
JUDETUL SALAJ (SCENARIUL 1)

Beneficiar: JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN

Proiectant: S.C. STARCOM EXIM S.R.L.

Céep - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.
crt.  Denumirea resursei materiale

0 1

16202806 Apa industriala

2 6202806 Apa industnala pentru
lucr.drumuri-terasamente in cisterne

3 2200393 Balast nespalat de riu
0-70 mm

4 2200379 Balast sortat spalat de mal
0-70 mm

5 2303568 Barbacana tub D 110 mm

6 2100957 Beton de ciment C12/15

7 2100902 Beton de ciment C16/20

8 2100969 Beton de ciment C16/20

9 2100906 beton de ciment C25/30
10 2100901 beton de ciment C30/37
11 2100907 beton de ciment C35/45
12 2100905 beton de ciment C8/10
13 2600206 Bitum pentru drumuri tip D

80/120 stas 754

14 2806412 Borna HM

15 2806411 Borna KM

16 6311889 Bratara simpla 1 cirje mare

17 7306661 Bumbac de sters

18 6719603 Capac poliet.neagra,d.int.
111,5mm,pt.stilp dirii.circ

19 2600971 Carton bitumat strat acop
nisip ca400 120cmx20m s 138

20 20031158 Catadioptri pentru parapet

219999999 Cheltuieli cazare muncitori

22 6102214 Chit de cutit alchidic seria
5240
23 2100024 Ciment 132,5 (P 40) saci

24 20026923 container 6,0x2,5 m

25 6716156 Covor PVC f.sup.tip A call
G =2.01aT = 1500 imprim. 57361

26 5886899 Cuie cu cap conic  tip at
2,8x50 OL34 s2111

27 5886954 Cuie cu cap conic  tip a1
3 x80 OL34 s2111

28 5887001 Cuie cu cap conic  tip al
4 x100 OL34 s2111

29 2611728 Dala pretabricata pentru
rigola carosabila 49x30x15cm

30 7315788 Decofrol

31 6109418 Diluant ptr produse de
marcare d009-3 ni 1708-61 a9

32 2917685 Dulap fag lung tivit cls C
gR =50mm lun G=2.50m s 8689

33 2912477 Dulap stejar lung tiv clasa C
gR = 50mm lun G=2,00m s 8689

34 2960448 Dulap de rasinoase

35 5901194 Electrod sud.otel s 1125/2
e43.2 D=325mminv.ri.2

36 6108804 Email albii
e.109-5 ni 1707-61

U.M.

mc
mc

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

kg

buc
buc
buc

kg
buc

mp

buc
zile
kg

kg
buc
mp

kg
kg
kg

buc

cumulat pe proiect

01.09.2020

Consumul Pret unitar Valoarea Greu-

cuprins in  (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) Furnizorul tatea

oferta -lei- -lei- -tone-

3 4 5=3x4 6 7

137,040 137.04
5.927,045 5.927,05
0,807 1,37
17.255,801 29.334,86
462,000 0,05
8,960 21,85
205,630 0,02
10,239 25,70
1.025,140 0,10
6,048 0,00
2.148,056 0,21
197,568 0,02
12,720 0,01
32,000 0,00
3,000 0,00
9,600 0,01
7,500 0,01
463,000 0,19
4.099,200 7,99
171,000 0,02
730,000 0,07
0,880 0,00
208,096 0,21
3,000 0,00
1,440 0,00
0,300 0,00
90,740 0,09
90,619 0,09
67,000 0,01
1.076,160 1,08
26,182 0,03
12,915 10,33
2,175 1,74
0,243 0,12
0,500 0,00
1.590,000 1,59
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7

37 2600323 Emulsie de bitum cationica kg 23.582,195 23,58
CU rupere rapida 38877

38 6202741 Energie electrica la contor kuih 1,000 0,00
pentru lucrari de constructie-maontaj

39 6716974 Folie reflectorizanta mp 0,176 0,00

40 20012523 Gecmembrana - Tmm - mp 150,000 120,00
impermeabilizare

41 20031182 Geotextil netesut 500g/mp mp 500,000 0,05

- pt protectie membrana
impermeabilizare

42 6001666 Hirtie slef.usc.sticla fol buc 5,286 0,00
23x30 gr 25 51581

43 7101217 Indicator circul.tbi.ol+fol.r. buc 1,280 0,00
cerc D=600mmf63as1848

44 7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. buc 0,640 0,00
cerc D=600mmf66a s1848

45 7101322 indicator circul.tbl.ol+fol.r. buc 0,320 0,00
cerc D=600mmf70 51848

46 7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. buc 0,640 0,00
patrat L =600 mm 36 s1848

47 7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. buc 0,320 0,00
triunghi L = 700mm f 8a 51848

48 7100093 Indicator circul.tbl.ol+tol.r. buc 0,320 0,00
triunghi L= 700mm f 8b s1848

49 7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r, buc 0,320 0,00
triunghi L = 700mm f 8¢ s1848

50 7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. buc 0,320 0,00
triunghi L= 700mm f21 51848

51 2806528 indicator circulare buc 46,000 0,00

52 2806526 indicator dreptungiulare buc 6,000 0,00

53 2806524 indicator octogonal buc 6,000 0,00

54 2806523 indicator patrat buc 36,000 0,00

55 2806527 indicator triunghiulare buc 32,000 0,00

56 2100830 Ipsos pentru construcin tip kg 0,619 0,00
A, saci, s 545/1

57 2800943 Lemn rot de ste].D = 10cm mc 0,580 0,46
virf 1>160

58 2860539 Lemn rotund de rasinoase mc 0,729 0,58

59 7300802 Liant Hidraulic Special tona 228,400 228,40
Dorosel C30

60 2901167 Manele D=7-11cm L= mc 4188 2,51
2-Bm rasinoase 5.1040

61 17000753832 Matenal marunt pt lei 288,000 0,03
constructii

62 7329883 Material textil netesut filir m 3.278,512 2,13
sintet netesin lat 1,5m

63 7329912 Microbile sticla kg 530,000 0,53
semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.

64 20031135 Mixtura asfaltica tip BA16 tona 2.386,570 0,24

65 20026927 Mixtura asfaltica tip tona 4.075,19C 0,41
BAD22 4

66 20017644 Mortar de ciment marca mc 1,823 4,41
M-100-Z

67 2101183 Mortar de zidarie M 100 s mc 0,099 0,24
1030

68 2200525 Nisip seortat nespalat de rau mc 2.056,367 2.776,09
si lacuri 0,0-7,0 mm

6S 2000195 Ofel beton profil neted OB kg 107.588,230 107,59
37 stas 438 D =16mm

70 3421097 Ofel patrat lam.cald s 334 kg 279,279 0,28
OL37-1N  IT=30

71 3421358 Otel patrat lam.cald s 334 kg 467,245 0,47
OL37-1N  IT=36

72 2928347 Panou de cofraj tip p fag g mp 418,800 10,47
156mm pentru pereti

73 6304530 parapet metalic flexibil tip m 180,000 0,02
H2

74 3304534 Parapet pietonal metalic m 484,000 9,68
zincat tip H1

75 6304535 Parapet pietonal metalic m 20,000 0,58
zincat tip H2
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5§=3x4 6 7
75 6304535 Parapet pietonal metalic m 20,000 0,56
zincat tip H2
76 2201323 Piatra bruta sortata kg 30.300,000 30,30
r.magmatice pavaje,chenare,acostam
77 2201452 Piatra bruta sortata mc 0,732 1,10
r.metamorf. <50 kgrbuc.
78 2201361 Piatra bruta sortata kg 1.189.116,000 1.189,12
r.sediment <50 kg/buc,
76 2201058 Piatra sparta pentru drumunt mc 806,208 1.209,31
rmagmatice 15-25  mm.
80 2201672 Piatra sparta pentru drumuri  mec 10.038,080 15.057,12
rmagmatice  40-63  mm.
81 2201725 Patra sparta pentru drumun kg 14,467,390 14,47
r.sediment  25-40 mm.
82 6311621 Piesa metal.gata kg 576,000 0,58
confectionate inglob. zidarii ind.
83 2200280 Pietris ciuruit spalat de mal mc 0,684 1,09
7-30 mm
84 5840405 Piulita hexagonala buec 504,000 0,01
grosolana AM 6 gr.5 s 922
85 5840766 Piulita hexagonala buc 252,000 0,00
grosolana BM 8 gr. 5 s 922
86 2928402 Placaj pentru cofraje,din fag ~ mc 0,009 0,01
cal.i grosimi/nr.strat. = 8/5
87 7336525 Rama cu plasa sirma zinc. mp 266,000 2,65
D = 18mm montat stilp teava 2 t
88 20026935 Rigola ranforsata H=1,25m  buc 140,000 0,01
=1m
89 5882142 Saiba prec.plata pentru met kg 2,520 0,00
A MBS OL34 s 5200
90 5882312 Sarba prec.plata pentru met kg 0,500 0,00
A M24 OL34 s 5200
91 5882489 Saiba prec.plata pentru met kg 5,040 0,01
B M6 OL34 s 5200
92 3803116 Sarma moale obisnuita D = kg 1.065,230 1,07
1mm, OL32 s 889
93 2960486 Scindura de rasincase mc 3,888 31
94 2903969 Scindura rasin lunga tiv mc 4,188 2,09
clsD gR=18mmL=6.00m s 942
95 6311528 Scoaba otel pentru kg 553,040 0,55
constructii din lemn, latime= 65-90mm,
1.200-300 mm
96 8000161 Semafor buc 4,000 0,14
97 7362225 Seminte de plante pentru kg 81,972 0,08
gazon
98 7204435 Seminte de plante-graminee kg 150,678 0,15
perene {pm)
99 3805283 Sirma moale zincata D=1 kg 23,838 0,02
OL32 5889
100 6827400 Sprait buc 8,067 0,41
met.telescop.0,8mm(8tfpt.sprij.lung.1,
50-2,50m §
101 6301793 Stilp metalic confectionat buc 93,000 1,40
industrial
102 6301822 Stilp metalic pentru fixat kg 875,000 0,88
imprejm inclusiv piese fixare
103 6301690 Stilp pentru placi indicatoare  buc 6,080 0.09
dinteava otel D = 50
104 6719811 Stip poliet.alba,D = buc 463,000 1,19
111,5mm;L = 1100mm.pt.dirij.circul.
105 20031200 Structura flexibila otel buc 1,000 0,00

ondulat MultiPlate MP200-VM1Q,
oblica 74grd - L=9 36m

106 5800376 Surub cap hexagonal precis buc 504,000 0,04
M 6 x25qgr. 5854272

107 5817446 Surub cap hexagonal buc 254,400 0,01
semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 5 6220

108 2600361 Suspensie bitum kg 3.800,000 3,80
filerizat-subif 5 558

108 3209803 Teava pentru constructi fara m 2,500 0,00
sudura TR 25x 3,5/ OLT 35 s 530/2

110 3211868 Teava pentru constructii fara m 10,000 0,03

sudura TR 45x 3 /OLT 35 s 530/2
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1

110 3211868 Teava pentru constructi fara
sudura TR 45x 3 /OLT 35 s 530/2
111 2303562 Tub PEHD D=1000mm

112 2303558 Tub PEHD D=600mm
113 2303564 Tub PEHD D=800mm
114 6704660 Tub riflat PVC D 110

ni.4571
115 6202507 Vaselina tehnica artificiala
tip A s 917

116 6103830 Vopsea intermediara alba
v.105-1 ntr 1703-80

117 6103294 Vopsea minium de plumb V
351-3 ntr 90-80

116 20026925 wc ecologic

119 6200676 White spirit rafinat tip A stas
44

120 8000277 Material marunt

121 7360708 Material marunt (materiale
de asamblare)

122 7803100 Material marunt
fvopsea suruburi,etc)
Valoare directa

Recapitulatie

TOTAL

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

kg
buc

kg

Yo
%

%

3
10,000

60,000
29,000
35,000
920,000

0,040
133,389
94,030

1,000
11,891

lei
lei

lei

euro

§=3x4
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0,03

0,01
0,00
0,00
0,40

g.ca

0,13

0.00
0,01

56,282,23




QBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:

Nr.

110151
2 10251
3 YBO1
4 10631
518

6 10731
7 10821

8 10900

g 11021

0 100141
1111131

12 11321

13 12231

14 21441

15 21841

16 30231

17 26851

18 26821

19 12541

20 29900
21 109931
22 29931

23 19931

24 19921

25 19911

26 319731
27 49

28 12821

29 90321

30 12811

31 19621

32 22741

33 223021
34 223031
35 13421

36 13341
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“MODERNIZARE DJ 109F, KM 24+065 - KM 27+590, CAMAR-LIMITA JUDET SATU MARE"
JUDETUL SALAJ (SCENARIUL 1)
JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN

S.C. STARCOM EXIM S.R.L.

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

CTI. Denumirea meseriei

Asfaitator

Betonist

Cheltuieli paza santier

Drenor canalist

Dulgher

Dulgher constructii

Dulgher poduri

Faiantar

Fascinar

Fasocnator

Fierar beton

Finisor terasamente

fzolator hidrofug

Lacatus constructii metalice

Lacatus mecanic intretinere-reparatii
Miner suprafata

Montator constructii metalice
Montator c-tii metalice

Montator prefabricate beton
Muncitor deserv.ctii masini

Muncitor deservire

Muncitor deservire constructii masini
Muncitor deservire constructii montaj
Muncitor deservire constructii-montaj
Muncitor deservire c-til.montaj

Muncitor incarcare-descarcare materiale

Muncitor necalificat
Pavator

Peisagist

Pietrar

Sapater

Sudor electric
Vapsitor industrial
Vopsitor industrial-b
Zidar

Zugrav vopsitor

Consumul cu
manopera
- (om/ore) -

2
4.480,102
1.877,231
730,000
503,203
442 260
8.737,451
42,320
40,500
62,000
1.150,000
4,674,229
2.531,528
651,095
417,240
12,600
57,340
23,040
17,280
228,370
7,500
4.779,874
0,715
696,644
1,571,906
42,320
7.031,500
43,740
14.729,630
542,136
4.959,789
12.903,032
11,520
34,200
61,560
138,960
10,340

cumulat pe proiect

01.09.2020
Tariful mediu Valoarea
- lei/ora - (exciusiv TVA) Procentul
- lei-
3 4=2x3 5
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LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
0 1 2
Total ore manopera: 73.513,155
Valoare directa
Recapituiatie

TOTAL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, 12].: 0236 477.007

3 4=2x3

lei
lei

lei

euro
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OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:

Pag1-2

"MODERNIZARE DJ 109P, KM 24+065 - KM 27+590, CAMAR-LIMITA JUDET SATU MARE" ,

JUDETUL SALAJ (SCENARIUL 1)

JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN

S.C. STARCOM EXIM S.R.L.

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

Nr.

¢rt. Denumirea utilajulul de constructii

0
13832
2 4064
3 5603
4 5603
5 3546
6 3546
7 4047
86751
9 3554
10 2801
11 4004
12 4007
13 4005
14 4005
15 4008
16 3005

17 7615
18 3501
19 3502
207406
216702
226728
23 4201

24 4205
25 4062

26 7688
27 4063
28 2509
29 3336
30 20000852
31 4046

324203
33 5610
34 6608
35 3720

Aparat de polizat (biax)

Autoagreg pt.rep.si intret. dr.si poduri (MUIRD) 8,5t
Autocisterna

Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire
Autogreder

Autogreder pina la 175¢cp

Autogudronator 3500-3600I

Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m
Buldozer pe senile 81-180 CP

Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg
Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf
Compactor static autoprop pe pneuri 8-10tf
Compactor static autoprop,cu rulouri

Compactar static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf
Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf

Convertizar de sudura (inclusiv consumul de energie electrica
)15-28kw

Echipament defrisator pt trac.pe senile de si peste 110cp
Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc
Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc
Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9

Macara de fereastra 0,15tf

Macara pe pneuri pana la 9,9 tf

Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm
5-10
Masina de fasonat otel-heton d=pina la 40mm 2,2kw

Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna
40-45¢p
Masina electrica de gaurit

Matura mecanica pe tractor 65 CP

Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 me/min

Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h
Raspanditor de liant hidraulic

Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator
92cp

Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm
Tracter pe senile de 150 ¢p

Troliu electric 3,1-5tf

Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp

01.09.2020

Valoarea
{exclusiv TVA)
- lei-

Ore de
functionare

Tariful unitar
(exclusiv TVA)
-leif ora -

2 3
0,900
1.460,000
91,360
553,956
91,360
816,166
27,469
5,100
62,953
11,152
939,316
91,360
91,360
4,209,394
282,018
1,800

4=2x3

1,248
516,483
11,097
378,701
0,250
88,450
138,480

884,141
3,074

0,900
15,549
5,576
245226
91,360
282,018

213,046
1,248
63,914
1.268,778
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LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0 1 2 3 4=2x3
Total ore utilaje: 12.945,202
Total fara spor lei
Sporuri deviz iei
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei
TOTAL
euro

Raport generat cu ISDP , wvaw.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Tariful unitar
(exclusiv TVA)
- leiftona/km -

5

OBIECTIV:
JUDETUL SALAJ (SCENARIUL 1)
Beneficiar: JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN
Proiectant: S.C. STARCOM EXIM S.R.L.
C8cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect
Nr. Tone km Ore de
. tran- ar- functio-
crt. Tipul de transport Sore LN i,
0 1 2 3 4
Diferenta transport
1 XA01 Cazare munciior
Transport rutier
2 TRAD4A50 Transpori rulier materiale semifabricate cu 10,000 50,000 1,000
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50
km.
3 TRAQSAOS Transport rutier matenale,semifabricate 5.014,740 5,000 0,100
cu...autovehic.speciale(cisterna.beton.etc)pe dist.de 5
4 TRAO5A15 Transport rutier matenale,semifabricate 23,590 15,000 0,300
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15
5 TRAOBA30 Transportul rutier al betonulurmortarului cu  8.648,567 30,000 0,600
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km
6 TRAU2A10 Transportul rutier al 101,423 10,000 0,200
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=
.10 km.
7 TRAO2A15 Transportul rutier al 5,100 15,000 0,300
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=
.15 km.
8 TRA02A50 Transportul rutier al 2,950 50,000 1,000
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=
...50 km.
9 TRAO1A05 Transportul rutier 113,368 5,000 0,100
al.. materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 5 km.
10 TRAOTAO8 Transportul rutier 0,010 6,000 0,120
al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist= 8 km.
11 TRAO1A10 Transportul rutier 260,795 10,000 0,200
al.. materialelor,semifabricateler cu autobasculanta pe
dist.= 10 km.
12 TRAOTA11  Transportul rutier 18.580,620 11,000 0,220
al.. materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 11 km.
13 TRAO1A12 Transportul rutier 18,765,814 12,000 0,240
al..materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 12 km.
14 TRAU1A15 Transportul rutier 6,685 15,000 0,300
al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km.
15 TRACTAZ20 Transportul rutier 6.483,756 20,000 0,400
al.. materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 20 km.
16 TRAU1A30 Transportul rutier 178,550 30,000 0,600
al.. materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 30 km.
17 TRA01A45 Transportul rutier 605,904 45,000 0,900
al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 45 km.
18 TRAOTAS0 Transportul rutier 64,487 50,000 1,000
al.. materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 50 km.
19 TRAO1A05P Transportul rutier al..pamantulu sau 71.486,200 5,000 0,100

molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
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"MODERNIZARE DJ 109P, KM 24-++065 - KM 2745390, CAMAR-LIMITA JUDET SATU MARE" ,

01.08.2020

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei -

6=2x3x5
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LISTAcuprinzand costurile privind transporturile

0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Total fara spor lei
Sporuri deviz lei
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
lei
TOTAL
euro

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: ofice@intersaft.ro, tel.: 0236 477.007
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