



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 80 din 04.01.2018

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ
ANUNTULUI DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. 419525 DIN 08.12.2017
PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT:

EXECUTIE LUCRARI:

LOT 2: „REPARATII PODET PE DJ 109 E : LIM.JUD. CLUJ – DOBROCINA –
CHINEZI – BUZAS – CORMENIS – LOZNA – CLIT – DN 1 H, KM 56+820”

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare 1:

În vederea întocmirii unei oferte corecte și conforme și având în vedere că:

- există posibilitatea de a întocmi oferta doar pentru un singur lot;
- în fișa de date, secțiunea II.2), pct.II.2.1) Lucrările presupun execuția de lucrări: LOT 1..., LOT 2...conform caietelor de sarcini și Durata de executare a lucrărilor este de 2 luni de la ...;
- în fișa de date, secțiunea IV.4), pct.IV.4.1) se solicită și - Graficul de timp pentru execuția lucrărilor;

Vă rugăm să precizați clar, fără a lăsa loc de interpretări, dacă “2 luni” se referă la perioada de execuție a lucrărilor pentru ambele loturi (o luna pentru fiecare lot), sau “2 luni” se referă la perioada de execuție pentru lucrările fiecărui lot în parte.

Va rugam să clarificați. Așteptăm punctul dumneavoastra de vedere.

Răspuns 1:

Perioada de executie a lucrărilor este de 2 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, pentru fiecare lot în parte.

Întocmit,
Chiorean Lavinia Georgeta

PREȘEDINTE,
TIBERIU MARC



Șef Serviciu,
Vultur Maria

