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PRESEDINTE Nr. 3238 din 04.03.2016

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI DE
PARTICIPARE NUMARUL 165427 DIN 12.01.2016 PUBLICATA IN SEAP PENTRU
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND
CA OBIECT: LOT 1: “PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL
DE INVESTITIE ,,REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 108D:
CRISENI (DN 1H) - CEHU SILVANIEI (DJ 196), KM 0+000 - 22+693” 5i LOT 2:
“PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE
 REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 196:LIM. JUD. SATU-MARE —
HOROATU CEHULUI — BENESAT,KM 28+000-28+900 — 36+080-43+150"

Avand in vedere solicitarile de clarificari depuse de un operator economic, precizdm
urmatoarele:

Intrebare nr.1

Prin studiul de fezabilitate sunt previzute a se realiza doud poduri noi la km 17+825 si km
42+450 si demolarea celor existente, fard a se preciza modul in care se va desfdsura circulatia pe DJ
108 D si DJ 196 pe durata executiei acestor lucrari si fard a se lua in calcul in devizele generale
chletuielile pentru realizarea podurilor provizorii pe ambele loturi. :

Vi rugam si clarificati daca, pentru executia celor doua poduri noi, se va lua in considerare la
intocmirea ofertei devierea circulatiei pe variante temporare cu poduri provizorii.

Raspuns nr.1

In cadrul Studiului de fezabilitate, pentru podurile de la km 17+825 si km 42+450, s-a
prevazut devierea circulatiei pe variante temporare cu poduri provizorii.

Elaboratorul studiului de fezabilitate a incadrat aceste lucrdri la cap. 4.1.6. — POD DIN
BETON ARMAT L =10 m din Devizul general.
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