ROMANIA

JUDETUL SALAJ S

CONSILIUL JUDETEAN &"/ Tiberiy Marc
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NR.16540 DIN 13.12.2017 Avizat,
CAIET DE SARCINI

DENUMIREA INVESTTIEI :

“MODERNIZARE BAZIN DE APA LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU

I. AMPLASAMENT: municipivl Zal@u, str. Simion Barnufiu , nr. 67;

Il. TITULARUL INVESTITIEI : Judetul Sélaj, municipiul Zaldu
P+a 1 Decembrie 1918 , nr. 12

lll. BENEFICIARUL INVESTITIEI : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU , municipiul 2

Simion Barnufiv , nr. 67;

IV. DEFINITII

aldu , str.

In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizafi pentru activitéfile procedurale sunt definifi

astfel:

- Executant - persoand juridicd care a incheiat Contractul de execufie de lucrdri, in urma
|
publice

achizifiei

- Autoritatea Contractanté - Judeful Sélaj, prin presedintele Consiliului Judefean Sdlaj, precum si

orice cesionari sau succesori permisi ai acestuia
- Proiect - “ Modernizare bazin de apé la Spitalul Judefean de Urgentd Zaldu
- Dirigintele de santier - specialist autorizat in condifiile prevazute de legislafia in
responsabil pentru prestarea serviciilor de supraveghere a execufiei lucrarilor de investifie d
proiectului - " Modernizare bazin de apd la Spitalul Judefean de Urgentd Zaldu ”
- Proiectant - operatorul economic desemnat in urma procedurii de achizifie publica pentru
serviciile de proiectare si asistenfd tehnicd din partea proiectantului si execufie lucrdri  di
proiectului Modernizare bazin de apé la  Spitalul Judefean de Urgenfd Zaldu , Jud. Sélaj 1
V. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:

Obiectivul achizitiei contractului de servicii/executie:
Investiia MODERNIZARE BAZIN DE APA LA  SPITALUL JUDETEAN DE URGEN]’A

cuprinde servicii de proiectare , asistentd tehnica din partea proiectantului i execufie lucrri.

vigoare,
n cadrul

a presta
n cadrul

FALAU |




VI. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI PROPUSE IN CADRUL INVESTITIEI:

Imobilul situat in municipiul Zaldu , str. Simion Barnufiu , nr. 67 are urmé&toarele caracteristici tehpice

-destinafia rezervorului este pentru rezervé de apd potabil si rezerva pentru incendiu
-capacitatea rezervorului este de 500 mc ;

<lasa de importan}a | ¢f P100-2013
- categoria de importanja B-deosebitd cf. H.G.R 766 din 1997 ;

- suprafafa construitd 163 mp ;

Lucrdrile propuse sunt lucréri de intervenfie atét la bazin cét si la instalatiile si echipamentele cgnexe care

conduc la o funcfionalitate completd ,utila si obligatoriu pentru institufie .

Pentru atingerea obiectivului propus prin tema de proiectare si in urma propunerilor expertuiui tehnic ,

prin DALl s-au propus masuri de intervenfie pentru urméatoarele lucrdri :
-reabilitarea zonelor de beton cu arméturile descoperite si corodate;
-refacerea etansietdfii rezervorului ;
-refacerea stratului de beton de pantg;

-refacerea elementelor nestructurale si refacerea instalatiilor;

S-au propus interventii privind lucrérile de bazé& din tema de proiectare , coroboratd cu expertiza tehnica

cét si unele masuri suplimentare privind anumite lucréri conexe de importan}d majord .

Starea de degradare si lucrdrile de execufie propuse pentru rezervor sunt evidenfiate in  Dog

umentafia

de Avizare a lucrédrilor de intervenfie DALl , proiect nr. 17 din 2016 intocmit de catre PROIECT M

EvoStruct ,care va fi atasatd la  prezentul Caiet de sarcini in format electronic PDF.

VIl .DETALIEREA PE ETAPE :
e Etapa | - Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire PAC }

inclusiv

proiectul de organizare a executiei POE -aceastd etapd se incheie cu obfinerea Autdrizafiei de

construire de cdtre proiectant .

. . . . . . . . . o+
Proiectantul va elabora proiectul pentru obfinerea Autorizafiei de construire inclusiv documentojI
necesare obfinerii tuturor avizelor solicitate in Certificatul de urbanism care este atasat preze

de sarcini .

le tehnice
tului caiet

Se va respecta confinutul cadru din Hotérérea de Guvern nr. 907 din 2016, Anexa 9, pct. A pentru PAC

si pct. C pentru POE .
Proiectul va fi supus verificarii tehnice si expertizérii pentru faza PAC si pentru faza PT+DE
legislafiei in vigoare.

Expertiza tehnica si verificarea tehnicd a proiectului va fi efectutd de cétre specialisti atestafi
proiectantului, ca valoare financiard va intra in oferta acestora .

Contravaloarea avizelor de la utilitdfi , mediu ,etc. solicitate in Certificatul de urbanism se vqg

catre Autoritatea contractantd .

conform
prin grija

r plati de

Documentafie tehnicd pentrv organizarea execufiei lucrdrilor (D.T.O.E.)- este  necesard in toate cazurile

in care se realizeazd o investifie si se prezintd, de reguld, impreund cu documentafia tehni
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, in condifile Legii 50/1991, cu completdrile si m

ulterioare.
Documentatia tehnic& de organizare a execufiei lucrérilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturof

cd pentru
pdificdrile

lucrdrilor




provizorii pregdtitoare si necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de execufie a investifiei, ataf| pe terenul

aferent investifiei, cdt si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia.
Obtinerea Autorizafiei de construire va intra in sarcina proiectantului .

In cazul in care pe parcursul execufiei lucrérilor intervin modificéri ale solufiei tehnice adoptfite privind
lucrrile de construcfii autorizate, Proiectantul are obligafia de a revizui/actualiza documentatig tehnica si

de a obfine, dacd este cazul, o noud autorizafie de construire.

Proiectantul va incepe acestd etapd dupd emiterea ordinului de incepere de cdtre Autoritatea

contractantd si aceastd etapd se incheie cu obfinerea Autorizaiei de construire de cétre proieca

Proiectul pentru faza PAC se va intocmi in 4 exemplare in format pe hértie si un format electronig .

Dupd finalizarea acestei etape se va intocmi un proces verbal de recepfie a Documentafiei

nt .

, inclusiv

Autorizafia de construire , de cdtre Autoritatea contractantd care va sta la baza pldtii acestei etape .

e Etapa lI- Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv detdliile de execitie se va

face conform confinutului cadru din anexa nr.10 din H.G. 907 din 2016

Elaborarea proiectului tehnic de execufie este condifionaté de aprobarea prealabilé a indicatorilor
tehnico- economici ai investifiei de cdtre Autoritatea contractantd si  obfinerea Autorizafiei de construire

a lucrdrilor ,de catre proiectant .
Elaborarea proiectului tehnic de execufie inclusiv detdliile de execufie se va face dupa emiterea

ordinului

de incepere a acestei etape de cdtre Autoritatea contractantd . Proiectul tehnic inclusiv detaliile de

execufie se verifica de cdtre specialisti verificatori de proiecte faza PT+DE atestafi pe domenii ,sp
de construcfii si instalafii prin grija proiectantului .
Proiectantul in oferta finaciard isi va cuprinde resurse finaciare pentru plata verificatorilor de
pentru expertizd pentru construcfii si instalafii conform legislafiei in vigoare.
Proiectul tehnic va cuprinde programul pentru verificarea calitdfii inclusiv fazele determinate pe
de lucrari .

Proiectul tehnic faza PAC si Faza PT +DE va urmérii realizarea :

-solufiilor menfionate in Documentfia de avizare a lucrérilor interventie DALI intocmitd;
-concluziile din expertiza tehnica ;

bdomenii
proiect si

specilitafi

Documentfia de avizare a lucrdrilor de intervenfie -DALI- Expertiza tehnicé la DALl , Studiul [geotehnic

se vor atasa la prezentul Caiet de sarcini.
Proiectul tehnic va cuprinde -Plan de securitate si sandtate in munca (Plan SSM)
legislafiei in vigoare si Proiect de urmdrire a comportarii in timp a investitiei ,
conform legislatiei in vigoare .

conform
intocmite

Documentatia tehnico-economica , se va elabora cu respectarea, cumulativ, a urmétoare|or cerinte

minime:

-respectarea datelor din Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventie cu toate informatiile tehnice,

indicatorii tehnico-economici, elementele si solufiile principale ale lucrérii stabilite
- concluziile raportului de expertiza tehnicd;
-legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificérile ulterioare;

-Llegea nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrarilor de construcfii, republicatd, cu mpdificdrile

si completdrile ulterioare;

- legea nr. 372/2005 republicatd, privind performanta energeticd a cladirilor, cu modificarile si

completdrile ulterioare;
-Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea confinutului - cadru al documentatie

economice aferente investifiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a

tehnico -

devizului

3



general pentru obiective de investifii si lucrari de interventie;

Hotdrarea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investifii

finanfate din fonduri publice, cu modificarile si completdrile ulterioare;

-Hotérarea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si dxpertizare

tehnica de cladiri a proiectelor, a execufiei lucrdrilor si a construciilor;
-Normativ de siguranfd la foc a construcfiilor, indicativ P 118-1999, aprobat prin Ordinul
lucrdrilor publice si amenaijdrii teritoriului nr. 27/N/1999;

ministrului

Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru construcfii pe baza performanelor de

comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al
de stat, ministrul administrafiei si internelor nr. 1822/394,/2004, cu modificérile si completarile 4

ministrului
[terioare;

-se interzice nominalizarea/indicarea/trimiterea in documentatia tehnico-economicd a orcarei denumiri

comerciale pentru produsele pentru constructii, tehnologii, producatori sau furnizori.
In elaborarea documentatiilor se vor respecta toate actele normative, reglem

metodologiile si referintele tehnice - coduri, normative, ghiduri, regu
specificatii tehnice, standarde, agremente tehnice in vigoare, aplicabile in
emise de organismele abilitate.

entdarile,
amente,
vigoare

Proiectul pentru faza PT+detalii de execufie se va intocmi si preda in 4 exemplare in format pe hartie si un
format electronic, autoritatea contactantd va face recepfia documentafiei cu incheierea unui prages verbal

de recepfie care va sta la baza pldjii acestei etape .

oETAPA Il - ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PARCURSUL

EXECUTIEI LUCRARILOR

Servicii solicitate

Asigurarea de cdtre Proiectant a serviciilor de asistenfa tehnicd din partea proiectantului
proiectului astfel incat execufia lucrdrilor s& se desfasoare in conformitate cu cele prevazute
Proiectului tehnic prin urmérirea aplicérii Proiectului tehnic si a detaliilor de executie, pe toatd
execufie a lucrérilor, pand la semnarea procesului-verbal de recepitie la terminarea lucrdrilor,

in cadrul
in cadrul
durata de
stabilirea

modului de tratare a defectelor apérute in execufie, precum si urmdrirea aplicarii pe santier @ solufiilor

adoptate, dacd este cazul.
Prin asistenta tehnica se doreste indeplinirea de cdtre Prestator a urmé&toarelor obligatii:
1. Emiterea de solufii tehnice, precizdri sau clarificari, legate de aplicarea Proiectului in co
cu situafia din teren, insofite de avizele necesare in conformitate cu legislafia in vigoare.

hcordan}d

2. Emiterea de dispozifii de santier, elaborarea de schitfe, modificarea planselor, ciupc“: caz,

contrasemnate de experfi tehnici si de verificatori de proiecte atestafi, conform legislatiei
3. Verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatfiile in care cantitdfile de lucrdri, rej
masurdtori diferd de cele inscrise in listele de cantitdfi din documentatia tehnica inifiala sq
in care, in timpul execufiei au apdrut situafii neprevazute.
4. Asigurarea participdrii la sedintele de progres organizate lunar si la sedintele de lucru g
sGptdmanal sau ori de cate ori solicitd Autoritatea Contractanta.

vigoare.
rultate din
u in cazul

rganizate

5. Asigurarea participarii Coordonatorului echipei care furnizeazé serviciile de asistenfa t¢hnica din

partea proiectantului, ori de cate ori este solicitatd prezenta acestvia de cdtre A
Contractanta.

vtoritatea




6. Urmarirea respectdrii prevederilor din Proiect, a programului calitdfii si a normelor in vigoare atat
de cdtre Antreprenor cét si de cdtre Dirigintele de santier.
7. Intocmirea de Rapoarte ori de cate ori considerd ca este necesar pentru semnalared anumitor
situatii din teren.
8. Pregdtirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele d¢ execufie
determinante pentru lucrdrile aferente cerintelor esenfiale aprobate de catre Inspecfia|de Stat in
Constructii.
9. Participarea la verificdrile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe| parcursul
execufiei investifiei.
10. Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractantd, Executant , dirigintele de santief si ceilalfi
factori implicafi in realizarea proiectului (va réspunde oricérei solicitari venite din partealacestora).
11.Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice modificare,
suplimentare sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantitaj.
12. Obfinerea aprobdrii Proiectantului inifial (dacd este cazul) pentru orice modificare, suplimentare
sau renunfare aduse Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitéfi si (Hupé caz)
verificarea oricaror modificari ale solufiilor inifiale impuse de aparifia unor situatii neprevézute de
cétre verificatori tehnici atestati;
13. Stabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in execufie, din vina Proiectgntului, la
construcfile la care trebuie s& se asigure nivelul de calitate corespunzdtor cerinfelor|esentiale,
precum si urmdrirea aplicdrii pe santier a solufiilor adoptate, dupd insusirea acestorqd de cdétre
specialistii verificatori de proiecte atestali, la cererea Autoritdfii Contractante.
14.Participarea la recepfia la terminarea lucrdrilor si intocmeste Referatul proiectagtului Are
responsabilitatea intocmirii Cérfii tehnice a construcfiei cu sprijinul Dirigintelui de santier.
15.Alte activitdfi care revin Proiectantului de servicii de asisten}d tehnica din partea proiedtantului in
perioada de realizare si in perioada de garanfie a lucrérilor.

Conditii de realizare a asistentei tehnice

Proiectantul are obligafia de a raspunde solicitdrii Autoritafii Contractante

privind prezenfa acestuia in santier, la notificarea Dirigintelui de santier, ori de cate

ori situafia o impune.

Ori de cdte ori primeste o solicitare scrisd sau sub orice altd formé de comunicare,

Proiectantul are obligafia de a réspunde solicitérii Autoritdfii Contractante

privind participarea acestuia, la intélnirile Autoritdfii Contractante cu una, mai multe

sau toate pdrfile menfionate mai jos:

eDiriginte de santier;

e Antreprenor;

elnspectoratul de Stat in Constructii;
De asemeneaq, Proiectantul are obligatia de a participa la toate  intalnirile organizate| de cdtre
Autoritatea Contractantd in perioada de implementare a proiectului .
Dispozifiile de santier emise vor fi insofite de memoriu/noté justificativa, liste de cantitéfi fara vdlori , liste
de cantitdfi cu valori , prin care s& fie fundamentatd orice modificare, suplimentare sau renuntdre aduse
Proiectului Tehnic, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitdi, in conditiile Contractului de
Finantare._
Proiectantul va presta servicii de asistenta tehnica din partea Proiectantului pentru yrmérirea
aplicarii Proiectului Tehnic si a Detaliilor de execufie, pe toatd durata de execufie a lucrérilor| pand la
semnarea procesului-verbal de recepfie la terminarea lucrérilor, va stabili modul de tratare a defectelor




apérute in execufie, din vina proiectantului si va urméri aplicarea pe santier a solufiilor adoy
este cazul, in conformitate cu cerinjele prezentului Caiet de sarcini si a legislafiei in vigo
obligafiile proiectantului de construcfii.
Autoritatea Contractant& va pune la dispozifia proiectantului toate informafiile si documentel
sau pot fi relevante in vederea indeplinirii contractului. Toate aceste informalii si rapoartele f
urmare a folosirii informatiilor nu pot fi utilizate de cdtre prestator pentru orice alte scopuri, faré
scrisa a Autoritatii Contractante.
Dacd, dupd Recepfia la terminarea lucrérilor si pand la expirarea perioadei de garanfie apal
care necesité interventia Proiectantul , acesta are obligafia de a réspunde solicitarii facy
Beneficiar, Executant sau Dirigintele de santier.
Personalul Proiectantului va avea calificarea, competenta si experienfa necesare astfel incd

asigura desfdsurarea activitdfilor de asistentd tehnica in perioada de execufie a lucrdrilor .
Proiectantul va trebui s& asigure resursele de personal minime dupa cum urm

- coordonator proiect cu experentd pe aceastd pozitie in cadrul unor contracte avand

proiectarea constructii civile, industriale i agricole ;

-expert tehnic atestat conform Ordinului MLPTL nr. 777/26.05.2003 pentru domeniile :Al
mecanicd si stabilitate pentru constructii civile , industriale, agrozootehnice, energetice, telecq
miniere , edilitare si de gospoddrie comunald -cu structurd de beton , beton armat, zidarie , lemn,Is

instalatii sanitare , le Instalatii electrice -pentru aceastd pozitie se poate nominalizeaza

persoand sau mai multe ;

ptate, dacd
bre privind

e care sunt
ezultate ca

aprobarea

probleme
te de catre

t sa poata

eaza:

ca obiect

Rezistenta
bmunicatii ,

o singura

verificatori de proiecte atestafi pe domenii astfel :- verificator proiect cerinta A. 1 - rezistenta si
stabilitate la solicitéri statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcfii civile, industriale si
agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidgrie si
verificator proiecte instalatii sanitare Is si  verificator instalatii electrice le,

-arhitect cu drept de semndturd cu experientd in aceastd pozitie in cadrul unor contracte carejau avut ca
obiect proiectarea de constructii civile, industriale si agricole ;

inginer proiectant cu specializarea constructii civile cu experientd in aceastd pozitie in dadrul unor

contracte care au avut ca obiect proiectarea de constructii civile, industriale si agricole ;
singiner proiectant cu specializarea instalafii (sanitare, electrice,) cu experientd in cel putin

hbn contract

care a avut ca obiect proiectarea instalatii sanitare , electrice in constructii civile, industriale si dgricole ;

inginer / subinginer proiectant atestat de tip Bp -pentru instalii electrice interioare si exterig
incinte /constructii civile si industriale , bransamente aeriene si subterane , la tensiunea nomin

kv, conform Ordinului ANRE 45/07.09.2016;

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru prestarea serviciilor de proiectare ce f

prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urméatoarele documente:
-CV semnat de fitular, din care s& rezulte experienta profesionald;

-Contract de muncé/contract de colaborare/angajament de participare semnat de persoana ng

in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;
Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invétamant recunoscu
roman sau echivalent pentru cetatenii din alte tari.

are pentru
ala de 0,4

e obiectul

minalizata,

e de statul

-Atestate expert tehnic , verificator proiecte pe domenii si subdomenii , atestat ANRE pt proiectare instala’ii

electrice ;




o ETAPA IV- EXECUTIE LUCRARI

EXECUTIE LUCRARI :

inceperea lucrérilor se va face in baza Ordinului de incepere a execufiei lucr&rilor emis de cdtre

Autoritatea Contractantd.

inceperea lucrérilor de execufie se va face numai dupd obfinerea Autoriza
finalizarea si receplia de cdtre Autoritatea Conntractantd a Proiectului tehn

Lucrérile de execufie se vor face in baza Proiectului te

cantitafi ofertate .

Constructorul va organiza pregdtirea inceperii activitfii pe santier, in concordan}a cu:

— termenele contractuale de execulie;

— termenele de aprovizionare a materialelor, echipamentelor, etc.

— graficul de executie al lucrérilor.

Cartea tehnicd a construcliei reprezinta evidenfa tuturor documen

fiei de construire si nutai dupd
ic si a Detdliilor de exgculie .

hnic intocmit ,a detaliilor de execufie, a istelor de

telor (acte si documentali) privind

construcia, emise in toate etapele realizdrii ei, de la certificatul de urbanism pand la recepfip finala a

lucrarilor. Aceasta se va intocmi si se va completa pe par
la realizarea lucrérilor, prin grija dirigintelui de santier si a execu

suplimentare.

cursul execuliei de cdtre tofi factorii care concurd
tantului lucrérii, faré a percepe costuri

Receptia lucrarilor se va face conform HG nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de
receplie a lucrarilor de construclii si instalatii aferente acestora cu modificarile si completdrile ultefioare .

Receplia se realizeazd in doud efape:
a) recepfia la terminarea lucréarilor;

b) recepfia finald, la expirarea perioadei de garantie.

Garanfia de buna execufie a lucrérilor este de 5 ani d

e la data recepfiei la terminarea lucrarilor|.

Executantul va trebui sa asigure resursele de personal minime dup& cum urmeaza:

_coordonator de proiect/ lider de echipa/manager de proiect/ lider adjunct de echipa/ Managgr adjunct
proiect/ Sef de echipa/ Sef adjunct de echipa , cu experienta in coordonare lucrdri de executig la

constructii civile industriale si agricole ;

inginer/subinginer specialitatea constructii civile , industriale si agricole cu experientd in executie lucrdri

de constructii civile , industriale si agricole ;

inginer/ subinginer specialitatea instalatii sanitare pentru

experientd in executie la lucréri de instalatii sanitar
inginer/ subinginer specialitatea instalatii electrice

civile si industriale, bransamente aeriene si subterane ,

e pentr

constructii civile industrale si agricole gu
u constructii civile ,industriale si agricdle ;

pentru constructii civile industrale si agricole,[atestat de
tip Bi sau Be pentru executie pentru instalatii electrice exterioare i interioare pentru incinte /copstructii

la tensiune nomonal& de 0,4Kv , confor Ordinului

ANRE 45/07.09.2016, cu experientd in executie la lucréri de instalatii electrice la constructii ¢ vile ,

industriale si agricole ;

-1 responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul construcfii civile ,industriale si agricole

-1 responsabil cu calitatea inginer/ subinginer constuctii civile , industriale si agricole ;

-1 responsabil cu protectia muncii pe linie de SSM

-inginer/subinginer ;




Pe parcursul deruldrii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul necef
acopere intreaga duratd a acestuia.

Executantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise,
in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului si intro fazd

lucrérilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in documentatia de
raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, féra a solicita costuri suplimentare.

Executantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele min
in documentatia de atribuire si va include in oferta sa numele si CV-urile expertilor.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe d
activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa presteze activitatile

prezintd CV-uri pentru personalul de specialitate.

!

ar care sa
iar in cazul
terioard a
tribuire, va

me definite

bmeniul de
benfru care

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru activitdtile ce fac obiectul prezentef proceduri,

ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmétoarele documente:-
-CV semnat de titular, din care s& rezulte experienta profesionalg;

contract de muncd/contract de colaborare/angajament de participare semnat de persoana ng
in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;
-diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamant recunoscu

minalizatd,

le de statul

roman sau echivalent pentru cetdtenii din alte tari - pentru managerul de proiect, sefi d¢ santier si

responsabilul cantitati si gestiune financiard a lucrérilor;

-atestat RTE;

-atestat ANRE pentru executie

-recomandéri/procese-verbale de receptie/contracte de muncd/decizii de numire sau alte
relevante prin care s& se facd dovada experientei specifice solicitate prin documentatia de atriby
In cazul inlocuirii, toti expertii vor fi supusi aprobdrii Autoritdtii Contractante.
Autoritatea Contractanté poate obliga Executantul s& inldture (sau s& dispund sa fie inldty
persoand angajatd daca este cazul, care:

-persistd in purtare necorespunzé&toare sau in lipsa de responsabilitate;
“indeplineste indatoririle sale cu incompetenfa sau neglijen}d;

-nu respectd oricare din prevederile Contractului,

VIilli: DEMARAREA S| SISTAREA LUCRARILOR
Lucrarile vor demara la data prevazutd in
Contractanta.

Sistarea lucrdrilor se va face in urmitoarele cazuri:

Ordinul de incepere a lucrarilor emis de 4

documente
ire.

rata) orice

\utoritatea

sigurare a
2 in faza
pa tuturor

® pe timp friguros ;

e condifii meteo deosebite;

e pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de a
calititii, neasigurarea verificérii execufiei lucrarilor, nerecepfionarea lucrérilor ajuns
intermediare in scopul obfinerii acordului de continuare a lucrérilor, cu participar
factorilor implicati, respectiv investitor, constructor, proiectant;

e in situafia in care solicitdrile de transfer de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei

Publice si Fondurilor Europene, depdsesc creditele bugetare ale acestuia pentru anul in g

IX.DECONTAREA SERVICIILOR S| LUCRARILOR

Urs.

Datorita faptului ca Obiectivul de investitii MODERNIZARE BAZIN DE APA LA $PITALUL




JUDETEAN DE URGENTA ZALAU este supus finantérii OUG 28 din 2013, prin asjgurarea
fondurilor de cétre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor

Europene Executantul va accepta modul de PLATA, astfel :

-pentru Proiectare - Etapa | care este Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrgrilor de

construire PAC - inclusiv proiectul de organizare a executiei POE si
Avutorizatiei de construire

tinerea

Dupé predarea Documentatiei tehnice Faza PAC si Autorizafiei de construire ,autoritatea contrgctanta va
verifica documetafia ,in termen de10 zile , va notifica Executantul privind acceptarea /neagceptatrea

acestora .

Dupd ce Autoritatea Contractantd transmite acceptul de platd, Antreprenorul va emite factura afefrenta.

Autoritatea Contractantd va transmite spre decontare MDRAPFE documéntele necesare pldtii;
Dupa verificare si acceptare , MDRAPFE va vira CJ Sélaj suma solicitatd;
In termen de 3 zile de la intrarea sumei in contul C.J.S se va efectua plata cétre Prestator

-pentru proiectare Etapa Il Elaborarea Proiectului tehnic de executie inclusiv detaliile de

executie

Dupd predarea Documentafiei tehnice Faza PT +detalii de excutie ,autoritatea contractantd ya verifica
documetalia si va intocmii Procesul verbal de receptie in cazul acceptdrii ,in termen de 10 zile ya notifica

Executantul privind acceptarea /neacceptatrea acestora .
Dupa ce Autoritatea Contractantd transmite acceptul de platd, Executantul va emite factura aferg
Autoritatea Contractantd va transmite spre decontare MDRAPFE documéntele necesare pldtii;
Dupa verificare si acceptare , MDRAPFE va vira CJ Sélaj suma solicitatd;

in termen de 3 zile de la intrarea sumei in contul C.J.S se va efectua plata cétre Executant .

nta.

-pentru lucrarile executate, Executantul va elabora Situafii de lucréri ce vor fi inaintate spre|verificare

si aprobare Dirigintelui de santier;

® Intermen de 10 zile de la primirea situafiilor de lucrdri Dirigintele de santier notificd Exgcutantului
privind acceptarea/neacceptarea acestora. In situafia in care aceasta nu este accepfatd, va fi

returnatd impreund cu obiecfiile care constituie motivul neacceptdrii;

e Dupd ce Autoritatea Contractantd transmite acceptul de platd, Executantul va emile factura

aferenté Certificatului de Platé;

e Autoritatea Contractantd va transmite spre decontare MDRAPFE documéntele necesare pltii;

e Dupa verificare si acceptare , MDRAPFE va vira CJ Sélaj suma solicitatd;
e Intermen de 3 zile de la intrarea sumei in contul C.J.S se va efectua plata cétre Executant

desfasuratd la un interval de 2 luni, care vor fi verificate si acceptate de catre Autoritatea contac

e In termen de 10 zile de la primirea raportului de lucru  Autoritatea contractant

proiectantului  privind acceptarea/neacceptarea acestora. in situafia in care aceastd
acceptatd, va fi returnatd impreund cu obiecfiile care constituie motivul neacceptérii;

-pentru Asistenta din partea proiectantului, proiecantul va intocmi rapoarte de lucru cu %cﬁvitoteo

nta.
notifica
nu este

® Dupd ce Autoritatea Contractantd transmite acceptul de platd, proiectantul va emite factura

aferentd Certificatului de Platg;

e Autoritatea Contractantd va transmite spre decontare MDRAPFE documéntele necesare plétii;

e Dupa verificare si acceptare , MDRAPFE va vira CJ Sélaj suma solicitatd;
¢ Intermen de 3 zile de la intrarea sumei in contul C.J.S se va efectua plata cétre proiectant




X.DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 10 luni dup& cum urmeazas

- 4 luni pentru proiectare Etapa | si Etapa Il -de la Ordinul de incepere a serviciilor pent

din care 2 luni pentru PAC si 2 luni pentru PT +detalii de excutie ;

- 6 luni pentru Etapa IV Execufie lucrari -de la data emiterii Ordinului de incepere pen

etapd ;
- durata de prestare a serviciilor de asistenfa tehnica din partea proiectantului Etapa Il
luni de la data prevézuté in Ordinul de incepere a serviciilor pentru eta
nu mai tarziv de finalizarea Contractului de execufie lucrdri  cu posibilitatea de

automatd, férd a fi necesar un acord de voinfd expres al Parfilor in acest sens, in situali

din motive independente de culpa Autoritdfii Contractante, a termenelor de realizare
previzute in Contractul de Lucrdri sau a altor termene din cuprinsul Contractului
depdsire care face necesard prestarea in continuare a Serviciilor de cdtre Prestator;

XI. PREZENTARE OFERTA
OFERTA FINANCIARA se va prezenta astfel :

e Oferta Financiara Proiectare pentrv ETAPA I - Elaborare Proiect pentru autorizarea lug

construire PAC - inclusiv proiectul de organizare a execufiei POE

e Oferta Financiara Proiectare pentry ETAPA Il Elaborarea Proiectului tehnic de exect

detaliile de executie .

u ETAPA |

ru aceasta

este de 6
pa IV, dar
prelungire
a depdsirii,
h Lucrdrilor
de Lucrdri,

de

rarilor

tie inclusiv

e Oferta Financiaré pentrv ETAPA I - Asistentd din partea proiectantului pe perioada de excufie a

luerdrilor
e Oferta Financiara pentru ETAPA IV- Execufie lucrari detaliata astfel C+M, -Cap.4, 4
echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj, -Cap.5, 5.1.2 Cheltuieli conexe
de santier

Oferta financiard va avea pragul maxim astfel :

oPROIECTARE :

13500 lei fard TVA, care va fi defalcatd de cétre proiecatnt pentru cele doud etape
e ASISTENTA TEHNICA

-4875,74 lei fara TVA ;

oEXECUTIE :-:C+M 426 809,78 lei fara TVA ;

-Cap.4, 4.3 Utilaje , echipamente tehnologice si funcfionale care necesitd montaj 231 500,¢

TVA ;

-Cap.5, 5.1.2 Cheltuieli conexe organizdrii de santier 2 052,99 lei;
Valoarea totala pentru execufie este de 660 362,8 lei fara TVA..
Valoarea totalé va fi de 678 738,6 lei .

3 Utilaje ,
organizarii

0 lei fara

Proiectantul va avea in vedere faptul ca valorile mentionate mai sus, care sunf estimate

in devizul general elaborat la faza DALI, sunt maximale i nu vor putea fi dep

asite.
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Finanfarea proiectului se va face prin Programul Nafional de Dezvoltare Locald perioada 201%-2020.

XIL.LEGISLATIA MUNCII

Prestatorul serviciilor de proiectare si asistentd tehnica din partea proiectantului si execufia lucrdrilor va
respecta infreaga legislafie a muncii care se aplicd Personalului acestuia, inclusiv Legile refgritoare la
angajare, sandtate, securitate, asistenfd socialg, imigrare si emigrare, si i va asigura acejtuia toate

drepturile legale.

Prestatorul ii va obliga pe angaijafii si s& se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv celof legate de

securitatea muncii.

XII.SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Prestatorul serviciilor de proiectare si execufie va lua in permanenfd toate mdsurile rezonabile de precaufie

necesare pentru a pastra sdndtatea si securitatea Personalului acestuia.

XIV.Alte specificatii

Pentru buna desfasurare a lucrarilor, solicitate prin Caietul de sarcini, Autoritatea contractantd via pune la
dispozifia Proiectantului orice solicitéri si/sau informafii pe care le define si pe care le considerd|necesare
pentru indeplinirea contractului , va pune la dispozifia Proiectantului actele de naturé jbridica i

administrativé privind imobilul;
XV. LIMBA UTILIZATA IN DERULAREA CONTRACTULUI

limba utilizatd in cadrul activitdtilor pe care le vor desfésura specialistii este limba romand. Toate

documentele elaborate de acestia vor fi elaborate in limba roméand.

|

DIRECTOR EXECUT SEF SERVICIU,
GHIURCO MIRCEA STEFAN Cif&PAN RIUS
\ N\,
INTOCMIT, {

CARDOS ELENA
' N
(4

DT/ Cardos Elena
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