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MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea

COVOR BITUMINOSPEDJ 109 F :
FODORA(DJ 109 E) -BIRSAU MARE - DN1C — GILGAU -
POIANA BLENCHII-LIM. JUD. MARAMURES,
km 3+967-10+367

I. DATE GENERALE

Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAIJ
- localitatea: Birsau Mare. Galgau, Poiana Blechii
- traseul actual al drumului judetean DJ 109 F

3. Titularul investitiei : JUDETUL SALAJ

4. Beneficiarul investitiei : JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN
5. Elaboratorul documentatiei : JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA TEHNICA

II. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii
Sectorul de drum pe DJ 109 F, pe care se va realiza COVORUL BITUMINOS este
situat in intravilanul si extravilanul comunelor Galgau, Poiana Blenchii.

Lucrarile se vor realiza in exclusivitate pe traseul existent, pe partea carosabila,
acostamente, santuri).

Stratul de rulare existent din asfalt de ciment ,este partial degradat, cu zone ce prezinta
faiantari , cedari locale ale corpului drumului si gropi ,care ingreuneaza circulatia autovehiculelor
si le expun unor riscuri de accidente rutiere .

In anii anteriori au fost realizate doar lucrari de intretinere si reparatii (plombari)care au
incetinit intr-o oarecare masura procesul de degradare .

Degradarile mentionate mai sus au o evolutie rapida in situatia in care nu se realizeaza
drumul se poate degrada ireversibil .

2.2. Topografia terenului

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda
sugestiv relieful si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.
Elementele din teren existente pe traseul drumului judetean 21 109 | ( retele edilitare, hidrografie.
vegetatie. etc.) vor fi identificate de catre executant si dirigintele de santier pe parcursul executiei
lucrarilor.



Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant : Consiliul Judetean Salaj - Directia Tehnica

2.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Dupa expozitia lui, judetul Silaj se afla sub directa influentd a maselor de aer din vest,
incadrandu-se in sectorul cu clima continentald moderata. Circulatia maselor de aer de indlfime,
precum si relieful, prin aspectul si altitudinea lui, creeaza diferentieri climatice, pe de o parte intre
vestul si estul judetului, iar pe de alta parte, intre principalele unitati geo-morfologice.
Temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 8C0 si 9CO0 In cea mai mare parte a judetului,
exceptie facdnd culmile mai inalte ale muntilor Meses si Plopis, precum si zona dealurilor inalte
Simisna — Girbou, unde temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 6CO0 si 8C0. Precipitatiile

atmosferice medii anuale prezinta valori cuprinse intre 600 mm si 800 mm, valori mai mari
inregistrandu-se in muntii Meses si Plopis, iar mai mici in Depresiunea Almas — Agrij si pe valea

Somesului.

2.4.Geologia si seismicitatea
Observarea deplasdrilor verticale si orizontale in timp pe traseul drumului de interes in
prezentul proiect cu risc de alunecare de teren a dus la matoarele concluzii :
- nu exista riscul unor alunecari de teren pe tronsonele de drum cuprinse in proiect.

2.5.Prezentarea proiectului pe specialitati
Elaborarea documentatiei tehnice in baza careia se vor realiza lucrarile de astrenere a

covorului bituminous pe DJ 109 F este cuprins intre Km: 3+967-10+367 , va avea la baza
analiza urmatoarelelor caracteristici :

- structura rutiera existenta , grosimea straturilor .

- starea de degradare a stratului de rulare existent din binder ;

- planeitatea existenta ;

- capacitatea portanta a structurii rutiere ;

a. Structura rutiera existenta : .
-pe DJ 109 F intre: Km: 3+967+10+367 imbracamnite existenta din mixtura asfaltica

b. Starea de degradare a structurii rutiere :
-starea de degradare ;
-REA —pe 100 % din lungime .

c. Planeitatea suprafetei de rulare :
- 0 planeitate rea.

d. Regimul de scurgere a apelor :
€. Santuri
- santurile sunt partial colmatate, sinu au adancimea si sectiunea de scurgere necesara
pentru scurgerea apelor meteorice ;
f. Podete.

- nu fac obiectul prezentului proiect.

In urma analizei indicatorilor mentionati mai sus cu referire la structura rutiera se poate
aprecia ca starea tehnica a tronsonuelor de drum DJ 109 I cuprins intre Km: 3+967-10+367,
este rea, necesitand interventii pentru evitarea distrugerii structurii rutiere prin asternerea unui
covor bituminos intr-un strat.
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2.6. Traseul drumului
Prin proiect se prevede pastrarea traseului existent al drumului .Nu este necesara ocuparea
de teren suplimentar si nici nu sunt afectate proprietatile limitrofe.Lucrarile de asterenere a
mixturii asfaltice intr-un strat se realizeaza in exclusivitate pe partea carosabila a drumului
existent.

2.7. Profilul longitudinal

Prin lucrarile de asternere a covorului bituminos propuse , nu se modifica profilul

longitudinal al drumului

2.8. Profilul transversal

Prin lucrarile propuse se modifica profilele transversale numai pe verticala , cu modificarea
cotei de la cea existenta (la care se adauga grosimea covorului asfaltic propus si a acostamentelor
refacute) rezultand cota proiectata.

Pentru realizarea obiectivului s-au prevazut urmatoarele solutii tehnice in ordinea
executiei :

Pe sectorul de drum pe DJ 109 F intre km: 3+967-10+367;
- taierea acostamentelor pe o grosime medie de 10 cm
- refacerea fundatiei drumului in zonele deteriorate (30 cm balast + 20 cm piatra sparta)
- asternerea unui strat din mixtura asfaltica BAD 20 in grosime de 8 cm pe zona in care
s-a refacut fundatia drumului
- plombarea gropilor existente cu BAD 20
- preluarea denivelarilor existente prin asternerea unui strat din mixtura asfaltica BAD
20 in grosime medie de 6 cm
- asternerea unui covor asfaltic in grosime de 5 cm strat de uzura din mixtura asfaltica de
tipul BA 16.
- stratul suport va fi cel corectat, format din mixtura asfaltica.
- aducerea la cota a acostamentelor cu balast in grosime g= 5,00 cm .

2.9.Dispozitive de colectare si evacuare a apelor
Scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabila este reahzata prin panta transversald spre
saturi si podete existente in lungul traseului.
Astfel, in functie de configuratia terenului s-au prevazut decolmatari a dispozitivelor
pentru scurgerea apelor(santurilor) in lingime totala de 6 000 m;
Amenajarea podetelor tubulare existente pe traseul drumului nu fac obiectul proiectului in
actuala etapa .

3. Traseul proiectat in plan
Traseului propus se suprapune peste cel existent cu mici dezaxari fara a fi necesara
corectarea elementelor geometrice.
In plan, traseul sectorului de drum studiat este mixt (aliniament+ curbe).

4. Profilul longitudinal proiectat
In profil longitudinal drumul prezintd declivitati cu pante intre 0,5 % si maxim 4, 30%.
Acolo unde drumul s-a degradat s-a corectat linia rosie pentru a se asigura confortul
utilizatorilor si sa se evite influenta panzei freatice.
Prin aceste corectii se imbunatateste vizibilitatea in profil longitudinal si se sporesc
conditiile privind siguranta circulatiei.

Ll
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5. Profilul transversal .

Panta transversala a partii carosabile in aliniament va fi de 2,5% fata de axul drumului iar
a acostamentelor de 4 %.

6. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII IN PERIOADA DE
EXECUTIE A LUCRARILOR

Pe timpul executarii lucrarilor care sunt prevazute in documentatie, seful de santier si seful
punctului de lucru trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la
protectia si securitatea muncii specifice, asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta,
corelate cu modul de organizare a executiei.

Personalul de pe santier va fi instruit in mod deosebit pentru aceste situatii.

“ Seful de santier si seful punctului de lucru va realiza semnalizarea corespunzatoare a
punctului de lucru si dotarea cu echipamentele necesare prevenirii accidentelor de munca si a
incendiilor, conform normativelor in vigoare .Constructorul va asigura conditiile de desfasurare a
traficului rutier din zona evitand intreruperea circulatiei.

Pe toata durata de executie a lucrarilor de reparatii se vor respecta prevederile din
urmatoarele acte normative:
Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.
Obligafii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea
in munca:
(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in
toate aspectele legate de munca.
(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleaza la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sdnatatii in munca nu aduc atingere
principiului responsabilitafii Antreprenorului ( Angajatorului ).

In cadrul responsabilitatilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si ia masurile

necesare pentru:
al) asigurarea securitafii si protectia sanatatii lucratorilor;
b1l) prevenirea riscurilor profesionale;
cl) informarea si instruirea lucritorilor;

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca {indnd seama de modificarea conditiilor, §i pentru imbunatatirea
situatiilor existente.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sa implementeze masurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

¢2) combaterea riscurilor la sursa;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca,
alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra
sanatatii;

el) adaptarea la progresul tehnic;
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f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pufin
periculos;
gl) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sd cuprinda tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenfa factorilor din mediul de munca;,
h1) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fatd de masurile de protectie
individuala;
i1) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilo

7. PROTECTIA MEDIULUI

Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de
protectie a mediului in vigoare. OUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia
mediului si a procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :

- lucrarile sa fie executate astfel incit sa nu introduca efecte negative asupra solului ,

- microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei ,zgomotului si peisajului,

- daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri acidentale de carburanti si lubrifianti
ori degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedierea
imediata a acestor situatii .

8. STATIONAREA SI INTRETINEREA UTILAJELOR.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate
puse la dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care
pot afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

9. SIGURANTA CIRCULATIEI ( IN PERIOADA DE EXECUTIE A
LUCRARILOR )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul
acestora, pe intreaga perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul intreruperii acestora din
diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu
urmatoarele indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris
: semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor);

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare
; palete de semnalizare );

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe fiecare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumului , conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.
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10. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE
EXECUTIE A LUCRARILOR GRAFICUL DE REALIZARE A
LUCRARILOR ( propunere de esalonare a lucrarilor, tinand cont de categoriile
de lucrari care trebuie realizate )

2018
3 luni

Denumire

COVOR BITUMINOS PE DJ 109 F:
FODORA(DJ 109 E) -BIRSAU MARE - DNIC
~ GILGAU - POIANA BLENCHI-LIM. JUD.

MARAMURES,
ki 3-+967-10+367

15. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj: 2 183 538,751 lei cu TVA

16. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.
Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.
In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

17. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONIMICI Al
INVESTITIEI

a) DJ 109 F Km 3+967-10+367 (asfalt)
Valoarea totala DJ 109 F — 2 183 538,751 lei

cu TVA

Fara TVA

2 183 538,751

1834 906,513

din care C+M - lei

cu TVA

Fara TVA

2183 538,751

1 834 906,513

Esalonarea investitiei (INV/C+M) —lei

Investitie C+M
:?18_ cu TVA fara TVA cu TVA fara TVA
uni
2183 538,751 | 1834 906,513 2 183 538,751 1834 906,513

Durata de realizare a proiectului este de 3 luni.
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Capacitati :
- lungimea totala a sectoarelor de drum: L= 6400 m

- latimea partii carosabile : .= 6,00m
- suprafata carosabila : Sc= 38400 mp

- suprafata totala ocupata:  Sit= 70400 mp .
-lungime sant colmatata: Lsant=6 000 m

18. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
Nu este cazul.

Intocmit,
ing. Petkes Gergo




Consiliul Judetean Salaj

Directia Tehnica-Birou Proiectare COVOR BITUMINOS PE DJ 109F: Fodora(DJ 109E)
-Birsau Mare-DN 1C-Gilgau-Poiana Blenchii-
-lim.jud.Maramures, km:3+967-10+367

Refacere fundatii

t
P9 refacere = 370 heofycare = 0.55m P eafionns: = ].8—3
m
t t
Malast refacere = 0-3m hpp.l‘efacere =0.2m Pbalast = 1-7‘_3 Ppp = 1-5—3
m m

1. TSCO03 H1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 —'96 0,7 mc ( asimilat
buldexcavator ) cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica in pamant cu
umiditate naturala, teren categoria a IV a cu descarcare in autovehicule :

- excavarea partii carosabile pentru refacerea fundatiei drumului

Lsector = 6400m
" 2
Srefacere = Stotal P%.refacere = 1163.52:m
3
Vsapatura.refacere = Stefacere Mrefacere = 039.94m
. Vsapatura.refacere 3
VSapanlra.refacere.l(]OMC E 100 =6.4-m

2. DGO5A1 - Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din
covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice .

S = 1163.52in>

Sdecapare = Srefacere

3. DA06B]1 - Strat de agregate naturale cilindrate , avand functia de rezistenta

Jfiltranta , izolatoare , aerisire ,antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica :

- refacerea fundatiei din balast pe o grosime de 30 cm dupa compactare pe
sectoarele cu degradari pronuntate :

S = $49.06-m°

Vbalast.refacere A= refhcere'hbalast.refacere

4. DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu
asternere manuala cu impanare , fara innoroire :refacerea fundatiei din piatra sparta
pe o grosime de 20 cm dupa compactare pe sectoare cu degradari pronuntate :

S I

Vpp.refacere = Srefacere’ pp.refacere
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Directia Tehnica-Birou Proiectare COVOR BITUMINOS PE DJ 109F: Fodora(DJ 109E)
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-lim.jud.Maramures, km:3+967-10+367

5.TRAO1A ... - Transportul auto al pamantului rezultat din sapatura la
distanta de .. km :
- sapaturile pentru refacerea fundatiei drumului

vV = 639.94m°>

sapatura.refacere

Viotal = V refacere

3
sapatura.refacere (S '0-031’“) = 674.84-m

Giransport refacere = (Vtotal)'prefacere = 1214.71

6.TRAOIA .... - Transportul cu auto al balastului la distanta de ... km
-cantitate :

Gbalast.transport = Vhalastrefacere’ |31 1 Ppalast = 77794t

7. TRAOIA ... Transportul cu auto a pietrei sparte la distanta de .... km

G

pp.transport *~ v

pp.refacere’ | 42295, = 496.36¢

8. DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica :

2
Samorsa.refacere = Srefacere = 1163.52m
) Samorsa.refacere 5
Samorsa.refacere.lOOMP = 100 =11.64m

9. DB12 A1 - Stratde lagatura (binder) de criblura executat la cald BAD20
grosime 8 cm asternere manuala:

t

BBAD20.refacere = 8o PBAD20 refacere = 2-3

(98]

m

GBADQO.refacere = Srefacere'hBADQO.refacere'pBADZO.refacere =214.091

10. DZ26A1 —Prepararea la cald a binderului de criblura BAD20, cu bitum
lichid, in :

GBADQO..prep.ref = OBAD20.refacere 1-003 = 214.753 1



Consiliul Judetean Salaj
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11. TRAO1A ...- Transportul cu auto al mixturii asfaltice la distanta de ... km

GBAD2O.refacere.tramsport = GBADZO..prep.ref =214.73

12.TRAOSA .... - Transportul auto al emulsiei bituminoase la ... km :

-2
ks emulsie = 0-46m - ~kg
Gemulsie.transport = Stefacere Xs.emulsie = 033t
Intocmit, Verificat,
ing. Bq%cigaj_Myihai ing. Bolba Salvador

A
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Plombari gropi

t -
hgTOPi = 0.08m Pmat.decapat = ]-8‘“‘5 (nisip+asfalt)
m
= 1 =23 — 0.42 %8
PY%.plombari = 17 RBAD2G = 23 3 Pemuls.pl == U 2—2
w m
5 = =387.84m>
plombari = Stotal P%.plombari = -2°/-°4M
1. TsC35B31 - Incarcarea cu incarcator frontal pe pneuri in auto :
td = hyroni = 31.03-m>
incarcare = °plombari gropi = 2!-V2M
) Vincarcare 0313
Vincarcare.100MC = T =0.31'm
2.TRA 01A ... - Transportul auto al materialului rezultat din decapare la distanta de ... km :
GSapamra = Vﬁlcarcare'pmat.decapat = 55.85+

GSapatura. TONE = GSapatura = 5585

3. DIO2 F1 - Repararea suprafetei degradate, inclusiv plombarea gropilor la
imbracaminti bituminoase cu BAD20 grosime 8 cm cu : decapare mecanica si
compactare cu rulou compresor static autopropulsat 8-14 t.

S S = 387.84m>

reparat -~ °total P%.plombari

S . =387.84m"

reparat MP = Srepara

4. DZ26A1 - Prepararea la cald a binderului de criblura BAD20, cu bitum lichid, in :
GpAD20 = Sreparat 'hg'ropi'F’BADQO'I'003 = 7158t

GBAD20.TONE = OBaD20 = 7158+

5. TRAO1A... - Transportul cu auto al mixturii asfaltice la distanta de ... km

Girans.mixt = Sreparat'hgr()pi'PBAD20'1'003 = 7158+

Gtrans mixt. TONE = Strans.mixt = 7138



Consiliul Judetean Salgj

Directia Tehnica-Birou Proiectare COVOR BITUMINOS PE DJ 109F: Fodora(DJ 109E)
-Birsau Mare-DN 1C-Gilgau-Poiana Blenchii-
-lim.jud.Maramures, km:3+967-10+367

6. TRAOSA - Transportul auto al emulsiel bituminoase la ...km :

G, =S = 0.16+

rans.emuls = Sreparat P emuls.pl

Gemuls.pl TONE = Girans.emuls = 0-16°t

Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihai ing. Bolba Salvador

}
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Consiliul Judetean Salaj

Directia Tehnica-Birou Proiectare COVOR BITUMINOS PE DJ 109F: Fodora(DJ 109E)
-Birsau Mare-DN 1C-Gilgau-Poiana Blenchii-
-lim.jud.Maramures, km:3+967-10+367

Preluari denivelari

by inder.denivelari = 6¢m

t
= 046m~ “kg PBAD20 = 233
m

ks.emulsie

P9 denivelari = 270

1. DB01A1 - Curatarea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor bituminoase a
straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase :
- curatarea suprafetelor imbracamintii existente in vederea aplicarii stratului de uzura:

2
Sdenivelari = Stotal P%.denivelarj = 77°-68m

2
SdenivelriMP = Sdenivelari = 7 7°-68m

2. DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica :

S = 5 o

amorsat = Sdenivelari

Samorsat

2
S = —— =7.76m
amorsat.100MP 100

3. DB12B1 - Strat de legatura (binder) executat la cald, in grosime medie de 6 cm, cu
asternere mecanica mp pentru preluarea denivelarilor

hy. - . L= 6
Ghinder pt. dopisgrdsaielar . "h der denivelari PBAD20 = 107.04 ¢

. 4. DZ26A1 —Prepararea la cald a binderului de criblura BAD20, cu bitum lichid,
in cantitate;

Gbinder.pt.denivelaripreparare = th]der.pt.derﬂvelari'l'003 = 107.36t

GBAD20.denivelari TONE = Obinder.pt.denivelaripreparare = 107-361

5. TRAO1A ... Transportul cu auto al mixturii asfaltice la distanta de ... km

GBAD20.deniv.transport = SBAD20.denivelari TONE = 107-361

6. TRAOSA . - Transportul auto al emulsiel bituminoase la km :

k = 0.46m kg

s.emulsie

k =035

(JBAD2O.denivelari.transport = Samorsat Ks.emulsie

Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihai ing. Bolba Salvador




Consiliul Judetean Salgj

Directia Tehnica-Birou Proiectare COVOR BITUMINOS PE DJ 109F: Fodora(DJ 109E)
-Birsau Mare-DN 1C-Gilgau-Poiana Blenchii-
-lim.jud.Maramures, km:3+967-10+367

Covor bituminos
t kg t

Booyor = Sem  pATE = 235 3 Ks emulsie = 0'455_2' PBAD20 = 2.3 3
m m m
Po%supralargiri “= 1%
S = 1 = 384m°>
supralargiri = Lsector kcarosabil P%supralargiri = 384m
Soter = Diemior] S = 38784m°>
total = “sector 'carosabil T supralargiri = n

1. DB01A1 - Curatarea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor bituminoase a
straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase
- curatarea suprafetelor imbracamintii existente in vederea aplicarii stratului de uzura:

) 2
Scuratat = Stota] = 38784m

2
Scuratat MP = Scuratat = 38784 m

2. DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in
vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica :

S =38784m”>

=5

amorsata curatat

S
amorsata 2
Samorsata.100MP = oo =387.84m

3. DB16H1 - Imbracaminte din beton asfaltic cu agregate marunte (BA 16 ) executata la
cald in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica :

2
S =8 = 38784 m
BA16 total 2 2
SBA]GMP = SBA]6 = )87841’]1

4. DZ14B1 - Prepararea betonului asfaltic fin bogat in criblura, executat la cald cu bitum in
instalatii tip LPX:

GBA16 = SBA16covor PBA161-003 = 4570.79 ¢

GBA16.TONE = Gpa1g = 4570.791



Consiliul Judetean Salaj

Directia Tehnica-Birou Proiectare COVOR BITUMINOS PE DJ 109F: Fodora(DJ 109E)
-Birsau Mare-DN 1C-Gilgau-Poiana Blenchii-
-lim.jud.Maramures, km:3+967-10+367

5. TRAO1 A ... Transportul cu auto al mixturii asfaltice la distanta de ... km

Gir BA16.TONE = OtrBA16 = 4370.791
6.TRAOSA... - Transportul auto al emulsiei bituminoase la..... km :

G S k = 17.65+

emulsie = “amorsata “Xs.emulsie

Gemulsie. TONE = Cemulsie = 17:65 ¢

Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihai ing. Bolba Salvador




Consiliul Judetean Salaj

Directia Tehnica-Birou Proiectare COVOR BITUMINOS PE DJ 109F: Fodora(DJ 109E)
-Birsau Mare-DN 1C-Gilgau-Poiana Blenchii-
-lim.jud.Maramures, km:3+967-10+367

Marcaje rutiere

1. DF17 Al - Marcaje longitudinale , transversale si diverse , executate mecanizat cu
vopsea pe suprafete carosabile (inclusiv procurarea si transporturile
aferente ) :

L = 6400m

sector

S L

sector

75 2
= 0.15m-—— =720m
lnarcaj 100




Consiliul Judetean Salaj

Directia Tehnica-Birou Proiectare COVOCR BITUMINOS PE DJ 109F: Fodora(DJ 109E)
-Birsau Mare-DN 1C-Gilgau-Poiana Blenchii-
-lim.jud.Maramures, km:3+967-10+367

ANTEMASURATOARE

Acostamente- S cm

L = 6400m

sector :

h = 0.05m ] p = Ilm

acost - aCos

heyinn = 0.1m . kg . t
talere pbﬂlﬂSt = ]700—3 ppamant = 1.8-

m m

t == 1000kg
learosabil = 6m

~
J

1.DH11B1 - Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime
medie de 10 cm:

S l = 12800m?

= . 2
acostament - LSGCtOI‘ acost <

S

_ acostament
Sac100mp =

100

= 128 m°

2
Sacloomp = 128m

2.DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate din balast avand functia de
rezistenta,izolatoare cu asternere mecanica

1 2 = FAlam”

Vbalast = LsectorNacost lacost”

3
VbalastMC = Vbalast = 640-m
3.TRAOIA ... - Transportul cu auto al balastului la distanta de ... km

Gpalast *= Vbalast'1-:311 Ppajast = 1426.37+

Gbalast. TONE = Obalast = 1426371

4. TRAO1A .. .- Transportul cu auto a materialului rezultat din taierea
acostamentelor la distanta de .... km

Vpamant = Lsector lacost Pacost ‘Ppamant 2 = 1152
Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihai ing. Bolba Salyador

/ ) i ) N
] a0 Y !



Consiliul Judetean Salaj

Directia Tehnica-Birou Proiectare COVOR BITUMINOS PE DJ 109F: Fodora(DJ 109E)
-Birsau Mare-DN 1C-Gilgau-Poiana Blenchii-
-lim.jud.Maramures, km:3+967-10+367

Decolmatari santuri

0.6m hcolmatat = 0.3m

Lgant = 6000m loolmatat =

1.TsCO3F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.4-0.7 mc, cu descarcare in auto.

| 3

b colmatat 'hcolmatat = 1080-m

L

colmatat = “sant’

v
colmatat 3
Vcolmatatl 00MC = g l08m

2. TRA 01A....P - Transportul auto al materialului rezultat din decolmatare
la distantade ... km :

Gdecomatat = Veolmatat P pamant — 19441

Intocmit, Verificat,
ing. Boncidéli Mihai ing. Bolba Salvador



Obiectivul: COVOR BITUMINOS PE DJ 109 F:FODORA (DJ 109 E)-BIRSAU MARE-DN 1 C-GILGAU-

POIANA BLENCHII-LIM.JUD. MARAMURES km 3+967-10+367

Obiectul: Refacere fundatii
Devizul: Lista de cantitati-Refacere fundatii

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM [ Cantitatea Freml l.fl"lltal’ FiRas _total
(Lei) (Lei)

1 |TSCO3H|Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- (100 6,4 0 0
1 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc Material: 0 0
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate Manopera: 0 0
naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj: 0 0
catg 4 Transport: 0 0
2 |DGO5A1|Decaparea de imbracaminti cu stratul pana |mp 1163,52 0 0
la 3 cm grosime, formate din : covoare Material: 0 0
asfaltice permanente,betoane asfaltice Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |DAOGB1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand [mc 349,06 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0
antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0
mecanica; Utilaj: 0 0
Transport. 0 0
4 |DA12B1|Strat de fundatie sau reprofilare din piatra [mc 2327 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0
mecanica executate cu impanare fara Manopera: 0 0
innoroire; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 1214,71 0 0
..... P molozului cu autobasculanta dist.= .... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 777,94 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 496,36 0 0
...... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8§ |DB02D1|Amersarea suprafetelor straturilor de baza [100 11,64 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp Material: 0 0
aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0




rupere rapida Transport: 0 0

9 |DB12A1|Strat de legatura (binder) de criblura tona 214,09 0 0

executata la cald cu asternere manuala Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

10 |DZ26A1 |Prepararea la cald a binderului de criblura |tona 214,73 0 0

cu bitum lichid (bitumina) Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

11 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 214,73 0 0

...... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

12 [TRAO5A|Transport rutier materiale,semifabricate cu |tona 0,53 0 0

..... autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe Material: 0 0

distde ....km Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient [Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei)




VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolba Salvador Olah Redica

v

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS PE DJ 109 F:FODORA (DJ 109 E)-BIRSAU MARE-DN 1 C-GILGAU-

POIANA BLENCHII-LIM.JUD. MARAMURES km 3+967-10+367

Obiectul: Plombare gropi
Devizul: Lista de cantitati-Plombare gropi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea FaBiil Lfmtar Eatl .total

(Lei) (Lei)

1 |TSC35B|Excavat,transport,cu incarcator frontal la 100 0,31 0 0

31 distante de : incarcare in autovehicul cu mc  |Material: 0 0

incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 Manopera: 0 0

mc,pamant din teren categoria 2 la distanta Utilaj: 0 0

de 11-20 m Transport: 0 0

2 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 55,85 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3 |DIO2F1 |Repararea suprafetei degradate, inclusiv mp 387,84 0 0

plombarea gropilor la imbracaminti Material: 0 0

bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de Manopera: 0 0

criblura preparat la cald, in greutate medie Utilaj: 0 0

de 72 kg/mp cu : decapare mecanica si Transport: 0 0

4 |DZ26A1 |Prepararea la cald a binderului de criblura |tona 71,58 0 0

cu bitum lichid (bitumina) Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 71,58 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6 |TRAO5A|Transport rutier materiale, semifabricate cu |tona 0,16 0 0

autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe Material: 0 0

dist de ..km Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0




Alte cheltuieli directe

\/

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolba Salvador/) Olah Rodica

|[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS PE DJ 109 F:FODORA (DJ 109 E)-BIRSAU MARE-DN 1 C-GILGAU-

POIANA BLENCHII-LIM.JUD. MARAMURES km 3+967-10+367

Obiectul: Preluare denivelari
Devizul:Lista de cantitati - Preluare denivelari

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | retul unitar | Pretul total

(Lei) (Lei)

1 |DBO1A1|Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 775,68 0 0

imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0

bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0

: suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0

sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0

2 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (100 7,76 0 0

sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp |Material: 0 0

aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0

rupere rapida Transport: 0 0

3 |DB12B1 |Strat de legatura (binder) de criblura tona 107,04 0 0

executata la cald cu asternere mecanica Material. 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4 |DZ26A1 |Prepararea la cald a binderului de criblura |tona 107,36 0 0

cu bitum lichid (bitumina) Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 107,36 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6 |TRAOS5A|Transport rutier materiale,semifabricate cu |tona 0,35 0 0

autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe Material: 0 0

dist de ... Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0




Alte cheltuieli directe

Coeficient [Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolba Salvad Olah Rodica

\

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS PE DJ 109 F:FODORA (DJ 109 E)-BIRSAU MARE-DN 1 C-GILGAU-

POIANA BLENCHII-LIM.JUD. MARAMURES km 3+967-10+367

Obiectul: Covor bituminos
Devizul: Lista de cantitati -Covor bituminos

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Rratul lfl"lltal‘ sl Fotai
(Lei) (Lei)

1 |DBO1A1 |Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 38784 0 0
imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0

bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0

. suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0

sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0

2 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza |100 387,84 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp [Material: 0 0

aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0

rupere rapida Transport: 0 0

3 |DB16H1|Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate |mp 38784 0 0
marunte executata la cald, in grosime de : Material: 0 0

4,0 cm cu asternere mecanica Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4 |DZ14B1 |Prepararea betonului asfaltic fin, bogatin  |tona 4570,79 0 0
criblura, executat la cald cu bitum, in : Material: 0 0

instalatiitip L P X ; Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 4570,79 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6 |TRAOSA|Transport rutier materiale,semifabricate cu |tona 17,65 0 0
autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe Material: 0 0

distde ..... Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0




Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
VERIFICAT, INTOCMIT,

ing. Bolba S,%[v or

Olah Rodica

M

J




Obiectivul: COVOR BITUMINOS PE DJ 109 F:FODORA (DJ 109 E)-BIRSAU MARE-DN 1 C-GILGAU-

POIANA BLENCHII-LIM.JUD. MARAMURES km 3+967-10+367

Obiectul: Marcaje rutiere
Devizul: Lista de cantitati - Marcaje rutiere

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Gantitatea | et unitar | Pretul total

(Lei) (Lei)

1 |DF17A1 [Marcaje longitudinale, transversale si mp 720 0 0

diverse executate mecanizat, cu vopsea de Material: 0 0

pe suprafete carosabile. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei)




VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolba Salvador Olah Rodica

i

|Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS PE DJ 109 F:FODORA (DJ 109 E)-BIRSAU MARE-DN 1 C-GILGAU-

POIANA BLENCHII-LIM.JUD. MARAMURES km 3+967-10+367

Obiectul: Acostamente-5¢cm
Devizul: Lista de cantitati - Acostamente 5 cm

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Peatg qmtar el fcota!

(Lei) (Lei)

1 [DH11B1|Aducerea la profil a acostamentelor prin 100 128 0 0

taierea lor pe o grosime medie de 10 cmcu [mp  |Material: 0 0

mijloace mecanice Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2 |DA06B1|Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 640 0 0

functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0

mecanica; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 1426,37 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 1152 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0




Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0|
TVA (19%) 0|
TOTAL GENERAL (Lei) 0|
VERIFICAT, INTOCMIT,

ing. Bolba Sal Olah Rodica

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS PE DJ 109 F:FODORA (DJ 109 E)-BIRSAU MARE-DN 1 C-GILGAU-

POIANA BLENCHII-LIM.JUD. MARAMURES km 3+967-10+367

Obiectul: Decolmatari santuri
Devizul: Lista de cantitati-Decolmatari santuri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari oW |eenmras| ©rOR HNER] “Eretion!

(Lei) (Lei)

1 |TSCO3F |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- [100 10,8 0 0

1 *10.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc Material: 0 0

comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate Manopera: 0 0

naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj: 0 0

catg 2 Transport: 0 0

2 |TRAO1A(Transportul rutier al pamantului sau tona 1944 0 0

..P molozului cu autobasculanta dist.= .... km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) of

Total greutate materiale (tone) 0|
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei)




VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolba Salvador Olah Rodica

i

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz ro;
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CAIET DE SARCINI

pentru lucrarea:

COVOR BITUMINOS PE DJ 109 F ;
FODORA(DJ 109 E) -BIRSAU MARE - DN1C — GILGAU -
POIANA BLENCHII-LIM. JUD. MARAMURES,
km 3+967-10+367

CUPRINS

1. Balast
2. Piatra sparta
3. Imbracaminti bituminoase din mixturi asfaltice .

4. Marcaje rutiere
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CAPITOLUL 1
REALIZAREA STRATULUI DE BALAST

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caicetul de sarcini se refera la refacerea fundatiei drumului pe zone izolate la realizarea stratului din balast in
grosime de 30 cm pe stratul de material pietros existent si a umpluturilor din balast de rau pe acostamente (in medie de 5

cm pentru drumuri cu imbracaminte asfaltica si 9 cm pentru realizarea covorului bituminos pe drumuri din beton)

Stratul de balast in grosime de 30 cm la refaceri de fundatii si umpluturile pe acostamente se realizeaza din balast da
rau intr-un strat de 0.05 cm grosime , stabilita prin proiectul tehnic de executie, conform STAS 6400-84, rezultat dupa

exavarea materialului existentsi nivelarea cu buldozerul a platformei .

Art.3. PREGATIREA PATULUI DRUMULUI

Este recomandabil ca pregatirea s fie realizatd cu predilectie in perioada de timp uscat (data fiind si natura
terenului din corpul drumului).

Pentru a evita stagnarea apei meteorice , pe durata execufiei se vor realiza sanfurile si podetele prevazute,
concomitent cu celelalte lucrari prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Pentru a se evita umezirea accidentald , sdpatura/umplutura si compactarea nu se vor realiza la cote, decat daca sunt

urmate imediat de asternerea stratului de balast.

Art.4. MATERIALE UTILIZATE LA STRATUL DE BALAST,
DEPOZITARE, PUNERE IN OPERA
Materiale utilizate
Pentru executie se utilizeazi balast cu granula maxima de 63 mm. In cazul de fata stratul de umplutura alcatuit
din balast, preia si functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si
misurile de evacuare a apei ce se impun.
Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la actiunea apei si inghetului, si nu contina corpuri
straine sau elemente alterate. Balastul trebuie s indeplineasca conditiile de calitate Tnscrise in SR EN 13242 +A1/2008.
Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitégii agregatului prin tinerea la
zi a dosarului cu certificate de calitate si a registrului cu rezultatele incercarilor realizate in laborator.
Apa utilizatd la umezirea ce precede compactarea poate proveni din reteaua de
alimentare oraseneascd, sau din alte surse, dar trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate prevazute in STAS 790-84,
verificdrile intrdnd n sarcina laboratoarelor de specialitate.
Art. 5. Depozitare
Depozitarea balastului se face in depozite deschise . dimensionate in functie
de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor,
In cazul in care sursele de aprovizionare sunt diferite, se vor lua masuri pentru depozilarea separata, iar la

asternere se vaevita suprapunerea balastului din surse diferite.
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Art. 6. Punere in operi

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se determina intr-un laborator de
specialitate prin incercarea Proctor normal (pentru umpluturi) si Proctor modificata (pentru stratul de fundatie din balast
al sistemului rutier), (STAS 1913/13-83).

Caracteristicile efective de compactare se determini de cétre laboratorul santierului pe

probe prelevate din materiale utilizate in lucrare.Inaintea inceperii lucrarilor, executantul este obligat si efectueze
verificarea executirii lucrarilor efecuate anterior. Verificarea are ca scop de a stabili pe santier in condiii de executie
curenta, componenta atelierului de compactare, modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare
cerut, reglarea utilajelor de raspandire pentru realizarea grosimii cerute, numarul de straturi la asternere si o suprafatare

corecti. Operaia se efectueaza in prezenta dirigintelui de santier.

Art. 7. Executia umpluturilor din balast

Umpluturile pe acostamente din balast se va executa prin nivelarea manuald sau mecanicd a materialului in
straturi de maximum 5 cm (9cm) grosime. Asternerea si nivelarea se vor face la sablon cu respectarea latimii i pantei
prevédzute in proiect.

Cantitatea de apa necesara pentru realizarea umidita{ii optime de compactare, stabilitd in laborator si corectata
in raport cu umiditatea agregatelor, se adauga prin stropire. Stropirea va fi uniforma, evitdndu-se supraumezirea locala.

Compactarea stratului de balast al fundatiei se face cu atelierul stabilit in faza experimentala, respectind
componenta, viteza de deplasare, tehnologia si intensitatea compactarii.

Operatia trebuie si conduci la realizarea unui grad de compactare de 95-98% Proctor modificat.

Denivelarile ce se produc in timpul compactarii se corecteaza cu material de aport de acelasi tip si se
recilindreaza.

Este interzisa executia stratului cu balast (material recuperat) inghetat . Este interzisa asternerea stratului pe suport

inghetat sau acoperit cu zdpada.

Art, 8 .Controlul calititii lucrarii

In timpul executiei lucriirii se face determinarea calitatii compactarii astfel:

a) determinarea umiditaii optime de compactare — min. 3 probe la 2000 m.p. de suprafatd de strat (STAS 4606-
80);

b) determinarea grosimii stratului compactat —min. 3 probe la 2000 m.p. de suprafafé de strat;

c¢) verificarea realizérii intensitétii de compactare — zilnic;

d) determinarea gradului de compactare prin determinarea greutaii volumice in stare uscatd —minimum 3 probe
pana la 2000 m.p. de suprafata de strat, - min. 5 probe la peste 2000 m.p. suprafafa de strat (STAS 1913/15-
75)

Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii stratului executat prin parametrii:

e) compozitia granulometricd a balastului utilizat;

f) caracteristicile de compactare (determinarea Proctor modificat);

g) caracteristicile efective ale stratului executat — umiditate, densitate.

Art. 9 .Conditii tehnice si metode de verificare

Grosimea stratului realizat se verifica prin sondare cu tija metalica gradata la fiecare 50 m.l. de strat executat.
Abaterea limitd a grosimii stratului este de max. +/-20 mm.
Panta transversald a fundatiei de balast este cea a imbricamintii stabilita in proiect (3 %). Abaterea limita la panta

este de +/-0.3 % In valoare absolutd. Se masoara la fiecare 25 m.l.
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Declivitdgile in profil longitudinal respecta prevederile proiectului. Abaterile limita pot fi de +/- 10 mm.
Lucrarea este corespunziitoare dacd aceasta conditie este indeplinitdin minimum 90% din masuratorile efectuate pe
unitatea de lungime kilometru.

Verificarea planeitdtii suprafetei stratului de fundatie din balast se efectueaza cu lata de 3,00 m lungime .
Abaterea acceptatd in profil longitudinal (masurata pe intreaga lungime a fundatiei in axul fiecirei benzi de circulaie)
este de +/-2 cm.

In cazul profilului-transversal, la fiecare 25 m, abaterea este de +/- 2 cm.

Straturi de fundatie din balast .

La compactarea straturilor de umplutura trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:
- parametrii ‘utilajelor de:compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9438-80, STAS 9652-80, STAS 9831-
80;
. = deplasarea -utilajelor.;sa«fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea. lor sa nu aiba loc pe portiunile care se
compacteaza sau care sunt de curand compactate;

- numarul trecerilor pentru realizarea compactarii prevazute, se stabileste la inceperea fiecarei lucrari;

- pentru stabilirea caracteristicilor de compacatre necesare ale straturilor- de fundatie pentru drumuri executate
conform STAS 6400-84, se foloseste incercarea PROCTOR modificata.

Pentru drumurile din clasele tehnice 1V si V trebuie sa se realizeze un grad de compactare de min. 98% din
<8 densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea PROCTOR modificata conf. STAS 1913/13-83 in cel putin
# 93% din punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele de masurare.
iy Verificarile se vor face in cel putin un punct la 250 m lungime de banda de drum:

& - pentru a realiza o compactare uniforma a straturilor de fundatie pe toata latimea lor nu este indicata montarea
anticipat a bordurilor;
- suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm'se decapeaza-pe un contur regulat pe toata grosimea stratului, se

completeaza cu material de acelasi tip si se recompacteaza;

CAPITOLUL 2

CAIET DE SARCINI - STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA

1. PREVEDERI GENERALE

Caietul de sarcini se refera la refacerea fundatiei drumului pe zone izolate la realizarea stratului din piatra sparta

in grosime de 20 cm pe stratul de balast .
- La executia stratului-de fundatie din piatra sparta se respectd prevederile din standardele §i normativele in vigoare,

In masura in care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

Executantul va asigura, prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitdtile de specialitate, efectuarea tuturor
incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care si conducd la
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

La execufia stratului de fundatie din piatra sparta se va trece numai dupa ce se constati, in urma verificarilor, ca

sunt asigurate gradul de compactare §i capacitatea portanta a stratului de fundatie inferior.
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2. MATERIALE UTILIZATE

2.1 AGREGATE NATURALE

Agregatele trebuie sd provind din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghef, nu trebuie si contini corpuri
straine vizibile sau elemente alterabile. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
Agregatele folosite la realizarea stratului de fundatie din piatrd sparta trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate
mentionate in SR EN 13242 +A1/2008..

Agregatele se vor aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta
calitdfii acestora. Aprovizionarea la locul de punere in operd se va face numai dupi efectuarea testelor de laborator
complete, pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc ceringele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea
dirigintelui de santier.

La realizarea stratului de fundatie din piatra sparta se va utiliza piatra sparta amestec optimal sort 0-63.

Laboratorul executantului va {ine evidenta calitatii agregatelor astfel:

2.1. intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor

2.2, intr-un registru rezultatele tuturor determinirilor de laborator

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesara si de
esalonarea lucrarilor.

in cazul in care se vor utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel
incdt sd se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. In cazul in care la verificarea calitaii agregatelor
aprovizionate, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor mentionate, acesta se corecteazi cu sorturile

granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

Tabel 1

Sort| Savura Piatra sparta (split) Piatra sparta mare

Caracteristica Conditii de admisibilitate
16-
0-8(16) | 8-16 25031) 25-40 40-63

Continutul de granule:
- raman pe ciurul superior (diax), % max. 5 5 ) S

- trec prin ciurul inferior (d,), %, max. - 10 10
Continutul de agranule alterale, moi,
S . p - 10 10
friabile, poroase si vacuolare, %, max.
Forma granulelor:
= - 35 35

- coeficient de forma, % max.

Continut de impuritati:
- corpuri straine, % max. ! ! 1
- fractiuni sub 0.1mm, %, max.

- 3 nu este cazul

corespunzator clasei |

Uzura cu masina tip Los Angeles, %, max. = 0 o
1 = . > rocii conform SR667

Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului
de sodiu (Na,SQ,) 5 cicluri, %, max.

. 6 | 3
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2.3. APA DE COMPACTARE

Apa utilizatd la realizarea stratului de fundatie din piatrd spartd poate si provina din reteaua publicd sau din altd

sursd, dar sa respecte condifiile prevazute in SR EN 1008:2003. Apa necesard compactirii nu trebuie sa fie murdara si nu

trebuie sa confind materii organice in suspensie. Apa silcie va putea fi folosita cu acordul beneficiarului. Adaugarea

eventuala a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se face decat cu aprobarea proiectantului si beneficiarului

in care se vor preciza i modalitétile de utilizare.

3. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

DIN PIATRA SPARTA

Controlul calitatii materialelor inainte de punerea lor in operi se face de ciitre Executant , prin laboratorul
sdu, in conformitate cu prevederile previizute in tabelul 2:

Tabell

Nr
crt

Caracteristici care se verifica

Frecventa minima

La aprovizionare

La locul de
punere in
opera

Metoda de incercare
conform

Examinarea datelor inscrise in certificatul de
calitate sau de garantie

La fiecare lot aprovizionat

Corpuri straine:
9. argila bucati

In cazul in care se observi

Ori de céate ori

(LA)

fiecare sursd si sort

2 1o, argild aderenta prezenta lor apar factori de|STAS 4606-80
g i impurificare

11 continut de carbune

~ | Continutul de granule alterate,|O proba la max. 500mc | SR EN 13242

J moi,friabile,poroase si vacuolare pt.fiecare sursi +A1/2008

4 | Granulozitatea sorturilor Q probi laﬁmax. Mo STAS 730

fiecare sursa

Forma granulelor O probd la max. 500t pt 5

R Coeficient de forma fiecare sursa PLARIR0

6 Echwgielnul de nisip (EN numai la produse de |O probi lavmax. 500me pt| STAS 730
balastierd) fiecare sursa

7 Reglstentg la.acpunea repetatd a sulfatului de|O probi laumax. 500me pt| STAS 4606-80
sodiu, Scicluri fiecare sursa
Rezistenta la sfardmare prin compresiune in|O proba la max. 500mc pt 5

3 : : y o - STAS 730
stare saturatd la presiune normala fiecare sursd si sort

9 Rezistenfa la uzura cu masina tip Los Angeles| O probi la max. 500mc pt ) STAS 730

4 .STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

4.1.CARACTERISTICI OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare se stabilesc de catre un laborator

inceperea lucrdrilor de execufie.

Prin Tncercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13 se stabileste:

d wmay Py = greutatea volumica in stare uscatd, maxima exprimata in g/cm3

W o pai. = umiditatea optima de compactare, exprimati in %

de specialitate acreditat inainte de
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4.2. CARACTERISTICI EFECTIVE DE COMPACTARE
Caracteristicile efective de compactare se determini de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si

anume:
d uer = greutatea volumici in stare uscatd, efectivd exprimata in g/cm?
W e, = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %
Gradul de compactare g.:

du ef
g.= 100 yx ——

d 1. mrarx. PM

La executia se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la punctul 5.

5. EXECUTIA STRATULUI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA
5.1. MASURI PRELIMINARE

Tnainte de inceperea lucrdrilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a stratului
de fundatie din piatra sparta.

Inainte de asternerea stratului de fundatie din piatra sparta se vor executa lucririle pentru drenarea apelor din
fundatii.

in cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu agregate, se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele,
de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

5.2. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A STRATULUI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA

Inainte de inceperea lucririlor, Executantul este obligat sa efectueze o experimentare pe un tronson experimental
de minim 30m lungime, prin care se vor stabili: grosimea optima de compactare, grosimea maxima a stratului de piatra
sparta pusa in operd, umiditatea optima de compactare, componenta atelierului de compactare, numarul minim de treceri,
intensitatea de compactare = Q/S , care si conduci la obtinerea gradului de compactare minim prescris;

Q = volumul de piatra sparta pusi in operd, in unitatea de timp (ora, zi, schimb), exprimat in mc
S = suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp.
Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face efectuand controlul compactarii prin incerciri de

laborator, stabilite si efectuate de un laborator de specialitate.

5.3. PUNEREA IN OPERA A PIETREI SPARTE

Pe stratul suport alcatuit dintr-un strat de forma se asterne si se niveleaza piatra spartd la grosimea optima de
compactare stabilitd pe tronsonul experimental.

Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditagii optime de compactare se stabileste de laboratorul de
santier, {indnd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma, evitdndu-se supraumezirea locala.
Compactarea stratului de fundatie din piatrd sparta se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul

experimental, respectindu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia i intensitatea Q/S de
compactare.

Deniveldrile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie din piatrd spartd, sau care ramin dupi
compactare, se corecteaza cu materiale aport §i se recompacteazi. Suprafefele cu deniveldri mai mari de 4 cm se
completeaza, se reniveleazi si apoi se compacteaza din nou.

Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-40 si 40-63, fie
direct de la concasare, daca indeplineste conditiile din tabelul 3 si granulozitatea conform tabelului 4 si figurii 1.

Executia straturilor de fundatie din piatra sparta amestec optimal necesita urmatoarele operatii:
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- stabilirea proportiilor de amestec ale diferitelor sorturi de piatra sparta

granulometrice a amestecului optimal conform reglementarilor legale in vigoare si a umiditatii optime de compactare

determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/1 3-83;

- asternerea materialului cu un repartizator — finisor de asfalt si eventuala completare a cantitatii de apa

corespunzatoare umiditatii optime de compactare;

- compactarea stratului cu compactoare cu pneuri sau vibratoare conform prevederilor actualului standard.

Tabel 3
CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate

Sort 0-63

Eontinut de fractiuni, %, max.:

-sub 0,02mm 3

-sub 0,2mm 2..14

-0...8mm 35...55

-16....40mm "

-25....63mm 20...40

Granulozitate Sa se inscrie intre limitele din
tabelul 4

Echivalent de nisip ( doar in cazul nisipului natuaral) (EN),min. 30

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. 30

Rezistenta la actiunuea repetata a sulfatului de sodiu (Na2S04), 5 cicluri, %, max.

6 pentru split; 3 pentru piatra
sparta mare 40-63

pentru realizarea compozitiei

: Tabel 4
q’)omeniu de |Limita |Treceriin % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de ...in mm
granulozitate
0,02 0,1 0,2 1 4 8 16 25 40 63
0..63 infer, 0 1 2 8 20 31 48 60 75 90
super. |3 10 14 27 42 55 70 80 90 100
Este interzisa folosirea agregatelor inghetate.
Site cu ochiur patrate p conform SEEN 933 - 2. mm
 do=03843 )
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Este interzisa asternerea agregatelor pe patul acoperit cu un strat de zdpada sau cu pojghita de gheata.

5.4.CONTROLUL CALITATII COMPACTARII
In timpul executiei stratului din piatrd spartd se vor face, pentru verificarea compactarii, incercarile si
determindrile ardtate in urméatorul tabel:

_ - Tabel 5
Determinarea, procedeul de g Metoda de

. & g Frecventa minima .
verificare sau caracteristica care se verifica verificare conform STAS

Incercarea Proctor modificati - 1913/13
Determinarea umiditaii de Zilnic, dar cel putin un test la 4606
compactare si corelatia umiditagii fiecare 250m de banda de circulatie

Minim 3probe la o suprafafa de
2000mp de strat

Determinarea grosimii stratului

Verificarea realizarii intensitafii de

zilnic -
compactare Q/S
Determinarea gradului de
compactare  prin  determinarea  greutafii S e
;o a < Zilnic in minim 3puncte pentru
volumice in stare uscata pe teren ¢ o 1913/15
suprafete sub 2000mp si minim Spuncte 12288
- strat de balast pentru suprafete peste 2000mp de strat -
—  strat de piatra sparta amestec optimal
in cate 2puncte situate in profiluri
Determinarea capacitatii portante la|transversale la distante de 10m unul de T
5 ; : . o ik Normativ CD 31
nivelul superior al stratului de fundatie altul pentru fiecare banda cu litime de

7,5m

Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie din piatrd sparti se determina prin masuritori cu
deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitétii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

Laboratorul Executantului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

e compozitia granulometrica a pietrei sparte utilizate
caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat

(umiditate optima, densitate maxima uscat)
°

caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portant)

6. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

6.1. ELEMENTE GEOMETRICE
Stratul de fundatie din piatra sparta se executé cu grosimea conform proiectului.
Stratul de fundatie din piatra sparta se prevede pe latimea carosabilului, conform proiectului.
Declivitdgile in profil longitudinal sunt conform proiectului.
Panta transversala este cea previzuti in proiect.

6.2. ABATERI LIMITA
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum = 20mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200m de
strat executat.

Grosimea stratului este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat recepliei.
Abaterile limita la latime pot {1+ Sem.

Verificarea la{imii executate se face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

Abaterile limita la cote fatd de cotele din proiect pot fi de + 20mm.

6.3. CONDITII DE COMPACTARE

Stratul de fundatie din piatra sparta trebuie compactat pana la realizarea urmitoarelor grade de compactare,
minime din densitatea in stare uscatd maxima determinati prin incercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13:
-98% in cel putin 93% din punctele de masurare
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-95% in toate punctele de masurare

Verificarea capacitatii portante si a uniformitiii executiei se efectueazi prin masurétori cu deflectometrul cu
parghie conform “Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor
cu structuri rutiere suple si semirigide — indicativ CD 317

Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie din piatra sparti se considera corespunzatoare daci
valorile deformatiilor elastice masurate nu depésesc valoarea deformatiilor elastice admisibile, adica 250 sutimi de mm.
Uniformitatea se considerd satisficatoare daca valoarea coeficientului de variaie este sub 35%.

Toate verificirile efectuate zilnic de laborator se vor inscrie intr-un registru de laborator, care va cuprinde si:

° datele meteorologice privind temperatura aerului si prezenta precipitatiilor

° masurile tehnologice luate de constructor.

6.4. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DIN PIATRA SPARTA
Verificarea deniveldrilor suprafefei se efectueaza cu ajutorul latei de 3m lungime astfel:
> In profil longitudinal, verificarea se efectueazi in axul fiecirei benzi de circulatie, iar
toleranfele sunt + 2cm fatd de cotele proiectate;
In profil transversal denivelarile admisibile sunt cu + 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintile sub
care se executa;
in cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decét cele previzute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea
suprafetei fundatiei.

7. RECEPTIA LUCRARII

7.1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

Recepfia se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitagii in constructii, cand toate
lucrdrile prevazute sunt complet terminate.

Comisia de receptie examineaza lucrérile si verificd indeplinirea conditiilor de execufie si calitatile impuse de
proiect si caietul de sarcini, constatarile consemnate pe parcursul executiei.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal de receptie calitativa pe faza” care va face parte integranta din
Cartea Constructiei - “Documentatie privind executia”, conform Regulamentului numarul 273/1994 modificat prin H
940/2006.

7.2. RECEPTIA FINALA
Receptia finald se face odatd cu imbracamintea, dupa expirarea perioadei de verificare a comportdrii acesteia,
conform normelor legale in vigoare.

8. ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

8.1. REGLEMENTARI TEHNICE

-CD 31 - *“Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitafii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide”

8.2. STANDARDE SR EN 13242 SR EN 13242 +A1/2008 “ Agregate din materiale nelegate sau legat

hidraulic pentru utilizarein ingineriecivila si in constructii de drumuri

—Agregate naturale §i piatra prelucrati pentru lucriri de drumuri. Conditii tehnice de calitate.”

-STAS 730-89 “Agregate naturale pentru lucriri de CF si de drumuri. Metode de incercare.”

—STAS 1913/1-82 “Teren de fundare. Determinarea umiditatii.”

—STAS 1913/5-85 “Teren de fundare. Determinarea granulozitatii”

—-STAS 1913/13-83 “Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor.”

-STAS 1913/15-75 “Teren de fundare. Determinarea greutitii volumetrice pe teren,”

-STAS 4606-80 “Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare”
-STAS 6400-84 “Lucrari de drumuri. Straturi de bazi si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.”
~STAS 12288-85 “Lucréri de drumuri. Determinarea densitiii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.”
-SR EN 45.014:2000 “ Criterii generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului (Ghid ISO/CEI 22:1996)”
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CAPITOLUL 3

COVOR BITUMINOS , REPARATII DEGRADARI SI PRELUARE
DENIVELARI DIN MIXTURA ASFALTICA EXECUTATA LA CALD

1.LAGREGATE :

, Pentru lucririle de asternere a imbracamintilor bituminoase in cadrul lucrarilor de “ COVOARE
BITUMINOASE”, JUDETUL SALAJ.

- pentru covoarele executate pe pe sectoare de drum cu imbracamintea din beton de ciment se vor utiliza mixturi
asfaltice de tipul BAD 20 , pentru preluare denivelari 5 cm si pentru covor BA 16 in grosimi de 4, pentru covoarele
executate pe pe sectoare de drum cu imbracamintea din mixtura asfaltica se vor utiliza mixturi asfaltice de tipul BAD 20 ,
pentru preluare denivelari 6 cm si pentru covor BA 16 in grosimi de 5 iar agregatele de cariera ce se utilizecaza la
prepararea mixturilor trebuie sa  indeplineasca conditiile de calitate in conformitate cu prevederile SR EN
13043+AC/2004. Agregatele de nariera ( nisipurile, criblurile) trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate dupa cum
urmeaza :

Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice generale de executie si verificare a imbracamintilor
bituminoase.

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determinarile cerute de prezentul Caiet de
Sarcini.

In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sa respecte prevederile standardelor si
normelor in vigoare.

Pentru determinarea detaliilor tehnologiei de asternere si compactare, se vor executa sectoare de proba.

Dupa executarea sectoarelor de proba, se va stabili tehnologia de compactare, si anume:

- caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, latime, presiunea pneurilor, caracteristici de vibrare, viteza);

- numarul de treceri cu si fara vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform prevederilor prezentului Caiet de
Sarcini;

- temperatura la care se incepe si la care se termina compactarea.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerintele prevazute de prezentul
Calet de Sarcini.

TIPURI DE MIXTURI

Imbracamintile bituminoase utilizate la lucrarile de modernizare strazi sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate
si a mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, executate la cald.

~MATERIALE

1.1 AGREGATE NATURALE

Functie de sursa, agregatele naturale se clasifica in:

agregate naturale de cariera (conform SR EN 13242 +A1/2008):

cribluri, sorturile 4-8, 8-16 si 16-25;

nisip de concasare, sort 0-4;

agregate naturale de balastiera, prelucrate prin spalare si sortare sau prin spalare, concasare si sortare
(conform SR EN 13242 +A1/2008);

7. nisip natural, sort 0-4.

(o2 WU S S )

.Clasa minima a rocii

Clasa minima a rocii din care se obtin agregate naturale de cariera pentru executia imbracamintilor bituminoase se
stabileste conform SR EN 13242 +A1/2008 '

Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenienta a agregatelor de cariera trebuie sa respecte prevederile SR
SR EN 13242 +A1/2008.
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Depozitare

Fiecare tip si sort de agregate naturale trebuie depozitat separat, in padocuri prevazute cu platforme betonate,
avand pante de scurgerea apei si pereti despartitori pentru evitarea amestecarii agregatelor.

1.2, FILER

Filerul care se utilizeaza este de calcar sau creta in conformitate cu prevederile STAS 539-1979.

In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, filerul trebuie sa indeplineasca in plus conditia ca minimum de
particule sub 0,02 mm sa fie de 20 % . Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor de filer sau a fractiunii fine
recuperate de la exhaustorul statiei de asfalt.

Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

1.3. LIANTI

Pentru toate tipurile de mixturi asfaltice se va folosi bitum D80-100, cu exceptia MASF 16 pentru care se va folosi
bitum D60-80.

Pentru aprobarea sursei de bitum, Antreprenorul va efectua si reface trimestrial, toate determinarile prevazute in
SR EN 12591 — 2009 si Normativ AND 537.

La fiecare lot (max. 500 t), se vor efectua toate determinarile prevazute in SR EN 12591 — 2009, cu exceptia
continutului de parafina si a densitatii.

Bitumul trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in tabelul 1.

Tabelul 1 — Caracteristicile bitumului

Caracteristici _ Valori admisibile STAS

Penetratia la 25/ 1C, (1/10 mm) 60-80 80-100 SR EN 1426-2007
Punctul de inmuiere IB, ([1C) 48-55 44-49 SR EN 1427-2007
Ductilitatea la 251 1C, (cm), min. 100 100 SR 61-97
Ductilitatea la 5/1C, (cm), min. 4.0 5,0 SR 61-97
Punct de rupere Fraass, (' 1C), max. : -13 -15 SR EN 12593-2007
Punct de inflamabilitate Marcusson, (//C), min. 250 250 SR 5489-2008
Solubilitatea in solventi organici, (%), min. 9 99

i SR EN 12606/1,2-
Continut de parafina, (%), max. 2.0 2.0 2007/2002
Densitatea la 151 /C, (g/cm?), min. 0,995 0,992 35-81
Adezivitate pe agregat etalon, (%), min. 80 80 SR 10969-2007
Adezivitate pe agregatul folosit 80 80 SR 10969-2007
1.4, EMULSIE BITUMINOASA

Pentru amorsarea stratului suport, se va utiliza emulsia bituminoasa cationica cu rupere rapida, cu respectarea
prevederilor SR 8877- 1,2/2007.

Sursa de la care se intentioneaza aprovizionarea cu emulsie, va fi supusa aprobarii Consultantului.

Emulsia bituminoasa se depoziteaza in rezervoare metalice verticale, curate prevazute cu pompe de re-circulare si
sistem de incalzire.

L.5. FIBRE

Fibrele folosite la prepararea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre pentru executia imbracamintilor bituminoase.
sunt fibre sau granule din celuloza, bitumate sau nebitumate.

Tipul si dozajul de fibre in mixtura asfaltica se stabilesc pe baza studiului preliminar efectuat de un laborator
autorizat.

Tipurile de fibra care se intentioneaza a se utiliza. vor fi supuse aprobarii Consultantului. Pentru fiecare tip de fibra
la care se cere aprobare. Antreprenorul va prezenta agrementul tehnic si certificatul de conformitate a calitatii.
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2 COMPOZITIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE

2.1. Compozitia mixturilor asfaltice tip beton asfaltic — BA si a mixturilor asfaltice stabilizate cu fibra - MASF
Mixturile asfaltice pentru stratul de uzura si pentru stratul de legatura se realizeaza din agregate de cariera, agregate

artificiale sau din amestec de agregate naturale de cariera si de balastiera, functie de tipul mixturii asfaltice, conform AND
605/2013 si SR EN 13108

Tabelul 3 — Agregate utilizate la realizarea mixturilor asfaltic

Tipul mixturi asfaltice Agregate naturale utilizate
h) criblura : sort 4-8, 8-16 si 16-25

i) nisip de concasare sort 0-4

j)  nisip natural sort 0-4

k) filer

I)  criblura : sort 4-8, 8-16 si 16-25

m) nisip de concasare sort 0-4

n) nisip natural sort 0-4

o) filer

beton asfaltic

beton asfaltic deschis cu criblura

La executia betonului asfaltic deschis pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de
nisip de concasare cu nisip natural, in care nisipul natural poate fi max. 50%.

Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de agregate sunt conform tabelului 4.

Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixtura asfaltica este cuprinsa in

limitele prezentate in tabelul 5.

Limitele recomandate pentru efectuarea studiilor preliminare de laborator in vederea stabilirii continutului optim

de liant, sunt prezentate in tabelul 6.

Limitele dozajelor agregatelor naturale si filer, pentru mixturile asfaltice folosite la lucrarile de modernizare strazi sunt

cele din tabel.

TABELUL 4
Strat de uzura Strat de legatura
Nr : : 2 :
st o . Tipul mixturii asfaltice
ractiuni s1 agregate naturale din BA )
crt amestecul total 3 BAI16 MASF16 BAD20
Filer si fractiuni de nisipuri sub 0,1 9-
] = 1 e ’)_
| mm (%) 14 8-13 10-14 2-7
) Filer si nisip fraczi;lnea (0,1 —4) mm Diferenta pana la 100 %
Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm ~ 22- . i
i) 2 - ’\_ & ')
3 (%) 44 34-58 63-75 55-72

4 Pietris concasat cu dimensiunea peste 8 ) } )
mm (%)

ietris sortat cu dimensiunea peste 8
mm (%) ) i

P
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Continutul optim de liant pentru mixturile asfaltice stabilizate cu fibra se stabileste prin studii preliminare de
laborator prin metodologii prevazute de reglementarile tehnice in vigoare, de catre un laborator de specialitate autorizat
sau acreditat.

Continutul de fibre active in mixturile asfaltice cu fibre MASF8 si MASF16 va fi cuprins in limitele (0,3-1,0 %
) din masa mixturii asfaltice, astfel sa se asigure un echilibru intre limita inferioara a dozajului de bitum, a dozajului de
fractiune fina si a dozajului de fibra activa.

Continutul optim de fibre se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre un laborator de specialitate
autorizat sau acreditat, pe baza testului Schellenberg si a stabilitatii Marshall.

Tabelul 6. Continutul optim de liant

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Contl‘nutulnde lian_t g Ghsa tehmc‘a 2
. masa mixturii asfaltice (%) drumului
MASF16 6,5-7,5 -V
Strat de uzura Bale 6,0-7,3 [1-111
BAIl6 6,5-7,5 IV-V
BAS 6,5-7,5 IV-V
Strat de legatura BAD20 4,0-5,0 I-V

Raportul filer / bitum recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini este
conform tabelului 7.

Tabelul 7 - Raport filer / liant

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Raport filer :liant (recomandat)
Betoane asfaltice rugoase 1,6-1,8
Betoane asfaltice bogate in criblura
Strat de uzura - cudimensiunea maxima a granulei 16 mm 1,3-1,8
- cu dimensiunea maxima a granulei 25 mm 1,1-1,8
Beton asfaltic cu pietris concasat 1,6-1,8
Strat de legatura ~ Betoane asfaltice deschise cu pietris concasat 0,5-1,4

2.2, Caracteristicile fizico-mecanice
2.2.1. Caracteristicile fizico-mecaniceale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba cilindrice confectionate
din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din probe prelevate pe parcursul

executiei lucrarilor, de la malaxor sau de la asternere, precum si din stratul gata executat , pentru verificarea calitatii
mixturilor asfaltice.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din stratul gata executat, se
efectueaza conform SR EN 12697-27.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri si cu
bitum aditivat, trebuie sa se incadreze in limitele din tab. 8 si 9.

Tabelul 8- Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshal

Caracteristicile pe epruvete cilindrice tip Marshall

Tlplll” Clz!sa Stabilitatea  Indicele de = Raport S/ Pl ligeea Absorbtia de
mixturii tehnica a 5 aparenta
: : (S)la 60 °C  curgere (I) I(KN/ apa (%)
asfaltice drumului : (Kg / me)
(KN) min (mm) mm) i volum
BA3 v 6.0 1.5-4.5 1.3-4.0 2300 1.5-5
BAILG 11-111 8.0 1,5-4,0 2,0-5,3 2300 1.5-5
BADPC25

-V 4,5 1,5-4,5 1,0-3,0 2250 2-5



Beneficiar :CONSILIUL JUDIETEAN  SALAJ
Proiectant; CONSILUL JUDETEEAN SALAS DIRECTIA TEHNICA

Tabelul 9 - Caracteristicile fizico-mecanice determinate prin incercari dinamice

Caracteristica

Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie

- volum de goluri la 80 de giratii , % max.

- volum de goluri la 120 de giratii % max.

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

-deformatia la 50°C, 300K Pa si 1800 pulsuri, pm/m, max.

-viteza de deformatie la 50°C, 300KPa si 1800 impulsuri,um/m/ciclu, maxim
-deformatia la 40°C, 200KPa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim

-viteza de deformatie la 40°C, 200K Pa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim
Modulul de rigiditate la 15 °C MPa min.:

Rezistenta la oboseala :

- numarul de cicluri pana la fisurare lal5°C min.

Rezistenta la deformatii permanente*, 40°C (ornieraj)
—  Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri, maxim
Numar mediu de vehicule**
>6000
— Adancimea fagasului, %, pentru grosimea probei de 50 mm, maxim
Numar mediu de vehicule**
>6000

*valori orientative timp de 2 ani, pana la strangerea de date

**vehiculele de transport marfa si autobuze, in 24 ore, calculate pentru traficul de

perspectiva,

Mixtura asfaltica
tip beton asfaltic
pentru
Strat de Strat

uzura

5,0

3

30000

legatura

9,5

20000

4000
4x10°

2.2.2.Caracteristici fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre trebuie sa se incadreze in limitele din

tabelul 10.
Tabelul 10— Caracteristici fizico-mecanice

Caracteristica

Volum de goluri pe cilindrii Marshall, %

Volum de goluri umplut cu bitum, %

Test Schellenberg, % max.

Rezistenta la deformatii permanente ( fluaj dinamic)

- deformatia la 50°C, 300KPa si 1800 pulsuri, um/m, max.

- viteza de deformatie la 50°C, 300KPa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu,
maxim

Modulul de rigiditate la 15 °C Mpa, min.
Deformatia la oboseala lal15°C si 3600 impulsuri, mm,max.

Rezistenta la deformatii permanente*, la 60°C (ornieraj)
- Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri,
Numar mediu de vehicule**
1500-3000, maxim
3000-6000, maxim
>6000
- Adancimea fagasului, %, pentru grosimea probei de 50 mm
Numar mediu de vehicule**
1500-3000, maxim
3000-6000, maxim
>6000

*valori orientative timp de 2 ani, pana la strangerea de date

Tipul mixturii asfaltice

MASF8
2.5-3.5
77-83

0,2

30000

5
2

4000

1.2

0.9
0.8

]
0.9
0.8

**vehiculele de transport marfa si autobuze, in 24 ore, calculate pentru traficul de perspectiva.

MASF16
3-4
77-83
0.2

30000
3

4500

0.9
0.7
0.6

co
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Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marshall ale mixturilor asfaltice cu
bitum si bitum aditivat se face conform SR EN 12697-6 si SR EN 12697-34,
Testul Schellenberg se efectueaza conform SR EN 12697-18.

3. CARACTERISTICILE STRATURILOR IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE EXECUTATE

3.1. Gradul de compactare

Gradul de compactare se determina prin analize de laborator pe carote sau prin masuratori in-situ conform SR
174 / 2 si reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturi asfaltice compactate in strat si densitatea
aparenta determinata pe epruvete Marshall confectionate in laborator din mixtura asfaltica respectiva.

Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat
sau prin masuratori /n-situ cu gamma-densimetrul

Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea gradului de compactare constau in determinarea densitatii
aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x 100 ) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm netulburate.

Conditiile tehnice pentru densitatea aparenta, absorbtia de apa si gradul de compactare al mixturii asfaltice sunt
conforme tabelului 11.

Tabelul 11 - Caracteristicile straturilor imbracamintei bituminoase

: g . ; Absorbtia de apa % Grad de
Tipul mixturii asfaltice IR
: volum . compactare %o min.
Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MASF8, MASF16 2-6 97
BAS, BA16 2-5 96
BAD20 3-8 96

Rezistenta la deformatii permanente

Rezistenta la deformatii permanente se determina pe carote prelevate din stratul executat, respectiv din stratul
de uzura,

Valorile admisibile, in functie de trafic sunt prezentate in tabelele 9 si 10.
4. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE EXECUTATE

Caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase si conditiile tehnice care trebuic sa fie conform

tabelului 12.
Tabelul 12 — Caracteristicile suprafetei imbracamintei bituminoase
Nr. : itii :
: Caracteristica Cor."?]t.' l.de Metoda de incercare
crt. admisibilitate : _

Planeitatea in profil longitudinal »
Indice de planeitate, IRI, m / km

| - drumuri de clasa tehnica I-11 =S Regl?n_cljentan tehm(%e (;n v;g.ozre
- drumuri de clasa tehnica 111 <3.5 pEIXIK b st
- drumuri de clasa tehnica IV <4.5 planitzte
- drumuri de clasa tehnica V =3.5

Uniformitatea in profil longitudinal
Denivelari admisibile masurate sub dreptarul de
3m, mm

- drumuri de clasa tehnica 1 si strazi de

2 categorie tehnica I-111 £3.0 SR EN 13036-7
- drumuri de clasa tehnica I si strazi de
: : <4.0
categorie tehnica [V
- drumuri de clasa tehnica I11- V <5.0
Rugozitatea 2
Rugozitatea cu pendulul SRT, unitati SRT
- drumuri clasa tehnica I-11 >80 SR EN 13036-4
- drumuri clasa tehnica 111 > 70
3 - drumuri clasa tehnica IV-V > 60
Rugozitatea geometrica, HS, mm ,
- drumuri clasa tehnica I-11 >0.7 SR EN 13036-1

- drumuri clasa tehnica 111 > ().
- drumuri clasa tehnica 1V-V > (.55
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Coeficient de frecare (p GT)

hut

[¥5)

» drumuri clasa tehnica | — 11

20.95

» drumuri clasa tehnica 111 - IV =20.7

Omogenitate. Aspectul suprafetei

Nota :

Aspect fara
degradare sub
forma de exces

de bitum, fisuri,
zone poroase,
deschis, slefuite

Reglementari tehnice in vigoare cu
aparatul de masura Grip Tester

Vizual

1) Planeitatea in profil longitudinal se determina, prin masurarea indicelui de planitate IR, sau a
denivelarilor sub dreptarul de 3m;
2) Rugozitatea se determina prin masuratori cu pendulul SRT, sau prin masurarea rugozitatii
geometrice HS.In caz de litigiu se determina rugozitatea cu pendulul SRT.

5. REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CARACTERISTICILOR MIXTURILOR ASFALTICE

Verificarea caracteristicilor mixturilor asfaltice, prevazute in tabelele

urmatoarele etape:

8,9, 10, 11 si 12 se determina in

8. incercari initiale de tip pentru stabilirea compozitiei mixturii asfaltice:
9. verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice pe probe prelevate in timpul executiei lucrarilor;
10. verificarea caracteristicilor stratului de imbracaminte bituminoasa executat.
Tipurile de incercari, functie de tipul mixturii asfaltice si clasa tehnica a drumului, respectiv categoria tehnica a
strazii, precum si frecventele acestor incercari sunt prezentate in tabelul 13.
Tabelul 13 — Tipul si freeventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

Natura controlului/incercarii si
frecventa incercarii

Incercari initiale de tip

Verificarea caracteristicilor mixturii
asfaltice prelevate in timpul executiei
- frecventa: 1/400 tone de mixtura
asfaltica in cazul statiilor cu
productivitate <80tone/ora.

-frecventa: 1/700 tone de mixtura asfaltica

in cazul statiilor cu productivitate
>80tone/ora.

Verificarea calitatii stratului de
imbracaminte bituminoasa executat pe
carote:

-conform recomandarii comisiei de
receptie.

-frecventa : | carota / 7000 m?
Verificarea stratului la deformatii

Caracteristici

Caracteristici fizico-mecanice pe
epruvete Marshall

Caracteristicile :

- Volumul de goluri determinat
pe cilindrii Marshall.

- Rezistenta la deformatii
permanente ( adancimea
fagasului, rata de ornieraj)

Volumul de goluri determinat cu
presa de compactare giratorie.
Rezistenta la deformatii
permanente ( fluaj dinamic).
Modul de rigiditate.

Rezistenta la oboseala.

Caracteristici fizico-mecanice pe
epruvete Marshall

Volumul de goluri pe cilindrii
Marshall, test Schellenberg si
compozitia mixturii

Caracteristicile :
—compozitia mixturii
—absorbtia de apa
—gradul de compactare

Rezistenta la deformatii

Tipul mixturii asfaltice

Toate tipurile de mixturi asfaltice tip
beton asfaltic pentru stratul de uzura
si stratul de legatura ,indiferent de
clasa tehnica a drumului sau categoria
tehnica a strazii. Pentru mixtura
stabilizata cu fibre, conform tabelului
10.

Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre
indiferent de clasa tehnica a drumului
sau de categoria tehnica a strazii.

Mixturile asfaltice tip beton asfaltic
pentru clasa tehnica a drumului I, 11 si
categoria tehnica a strazii I, 11 .

Toate tipurile de mixturi asfaltice
pentru stratul de uzura si stratul de
legatura tip beton asfaltic.

Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre .

Toate tipurile de mixturi asfaltice
pentru stratul de uzura si stratul de
legatura.

MASF8, MASF16
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permanente: permanente (adancime fagas, o _
frecventa | set carote pentru fiecare rata de ornieraj) MyKIEle SR AIECE.

* P e Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre .
sector omogen*.
Verificari suplimentare in situatii cerute Rezistenta la deformatii Mixturile asfaltice tip BA destinate
de comisia de receptie (beneficiar): permanente (fluaj dinamic). stratului de uzura si legatura, pentru
-frecventa | set carote pentru fiecare Modul de rigiditate. clasa tehnica a drumului 1, IT si
sector omogen*. Rezistenta la oboseala. categoria tehnica a strazii 1, II .

*Sector omogen este tronsonul care are aceeasi structura rutiera, iar straturile care o alcatuiesc sunt constituite din
acelasi tip de material.

6. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

6.1. Prepararea

Compozitia mixturii asfaltice ce urmeaza a fi utilizata la realizarea imbracamintii bituminoase va fi stabilita de
catre Antreprenor pe baza unui studiu preliminar tinand cont de respectarea conditiilor tehnice precizate in acest caiet de
sarcini.

Studiul preliminar privind compozitia mixturii asfaltice, trebuie facut intr-un laborator autorizat.

Reteta pentru fiecare tip de mixtura asfaltica sustinuta de studiile si rezultatele incercarilor obtinute in laborator
inclusiv toate documentele corespunzatoare trebuie prezentate Consultantului in vederea aprobarii acestora.

Mixturile asfaltice se vor prepara in statii autorizate, operate de personal atestat.

Statia de asfalt va trebui sa fie dotata si sa prezinte caracteristici tehnice care sa permita obtinerea
performantelor cerute de diferitele categorii de mixturi asfaltice prevazute in Caietul de sarcini.

Statia de asfalt trebuie sa fie automata si dotata cu dispozitive de pre-dozare, uscare, re-sortare si dozare
gravimetrica sau volumetrica a agregatelor cu liantul bituminos.

Re-sortarea este obligatorie pentru instalatiile in flux discontinuu.

In cazul instalatiilor in flux continuu, corectia de umiditate, respectiv corelarea cantitatii de agregat natural
total cu cantitatea de bitum introdusa in uscator-malaxor se face automat.

Indiferent de tipul instalatiei, aceasta trebuie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii
bitumului, a agregatelor naturale si a mixturii asfaltice si sa asigure precizia dozarii. #

Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de echipamentul mecanic necesar pentru
alimentarea uniforma a agregatelor naturale astfel incat sa se asigure o productie constanta,

Fluxul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice cuprinde:

- reglarea pre-dozatoarelor instalatiei prin incercari astfel incat granulozitatea amestecului de agregate naturale
sa corespunda celei prescrise, in limitele de toleranta admisa

- introducerea agregatelor naturale in uscator sau (uscator-malaxor) unde are loc uscarea si incalzirea acestora

- re-sortarea agregatelor naturale si dozarea gravimetrica pe sorturi ( in cazul instalatiilor in flux discontinuu)

- introducerea agregatelor naturale calde in malaxor unde se amesteca cu filerul rece, dozat separat

- dozarea bitumului cald si introducerea acestuia in malaxor sau in uscator-malaxor

- amestecarea componentelor mixturii asfaltice si evacuarea acesteia in buncarul de stocare

- durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari
complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos

- pentru mixturile asfaltice stabilizate cu fibre, durata de malaxare a agregatelor naturale cu fibra trebuie sa fie
de 25-30 secunde (pentru a asigura dispersia fibrei in mixtura minerala si implicit omogenitatea acesteia in mixtura
asfaltica), iar dupa introducerea liantului bituminos malaxarea sa mai continue 40-50 secunde. Timpul total de malaxare
trebuie sa fie cuprins intre 65-80 secunde.

Regimul termic aplicat la prepararea mixturilor asfaltice, functie de tipul de bitum, trebuie sa se incadreze in
limitele din tabelul 1 din AND 605/2013.

Tabelul 1
Tipul liantului Agregate naturale Bitum Ml;tura _asfaltlca ia
iesirea din malaxor
Temperatura, °C
D 60/ 80 170-190 165-175 160-180
D 80/100 165-180 160-170 155-170
D 60/ 80 160-170 150-160 150-160

Temperaturile situate la partea superioara a intervalului se aplica in cazul executiei lucrarilor in zone climatice
reci.
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6.2.Punerea in opera a mixturilor asfaltice

Pregatirea stratului suport

Inainte de asternerea mixturii asfaltice, stratul suport trebuie foarte bine curatat, utilizand o perie mecanica, aer
comprimat sau cand este cazul prin spalare cu apa sub presiune.

La asternerea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu emulsie de
bitum cationica cu rupere rapida, pulverizata in film subtire. Cu aprobarea Consultantului, amorsarea poate fi omisa, in
cazul in care stratul se executa la interval mai mic de 3 zile de la executia stratului anterior.

Amorsarea stratului suport se va face mecanizat.

Cantitatea de bitum rezidual trebuie sa fie de (0,3-0,5) kg / mp. Suprafata stratului suport pe care urmeaza a fi
asternute straturile asfaltice trebuie sa fie uscata.

Punerea in lucrare a geogrilelor, geotextilelor sau geocompozitelor se va face conform cerintelor agrementelor
tehnice ale acestora.

Transportul mixturilor asfaltice

Mixtura asfaltica se transporta cu autobasculante cu benele curatate si uscate, prevazute cu prelate pentru
prevenirea pierderilor de temperatura.

La distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata mai mare de 30 minute, indiferent de anotimp,
precum si pe vreme rece (+ 10 C ... + 15 C ), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat dupa
incarcare.

Volumul mijloacelor de transport, este determinat de productivitatea instalatiei de prepararea a mixturii
asfaltice si de punerea in opera , astfel incit sa fie evitate intreruperile procesului de executie a imbracamintii .

Punerea in opera a mixturilor asfaltice

Asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie — octombrie la temperaturi atmosferice de peste +10
C, in conditiile unui timp uscat. In mod exceptional in situatii bine justificate se pot realiza lucrari si in luna noiembrie
cu respectarea conditiilor de temperatura a aerului si a stratului suport de minimum +10°C, timp si strat suport uscat.

Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat , cu repartizatoare — vibrofinisoare prevazute cu
sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnica [ , II si III si care asigura o precompactare. In cazul
lucrarilor executate in spatii inguste ( zona casetelor ) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual . Mixtura
asfaltica trebuie asternuta continuu pe fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua
respectiva .

In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii rimasi necompactatd in
amplasamentul repartizatorului, pana la 120°C, se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se
compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixturi, ramase in capatul benzii.Concomitent se
efectueaza si curatirea buncarului si grinzii vibratoare a repartizatorului. Aceasta operatie se face in afara zonelor pe care
exista sau urmeaza a se asterne mixtura asfaltica. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal.

La executarea imbracamintilor bituminoase o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de lucru
longitudinale si transversale , care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

Daca imbracamintea se aplica pe un strat de baza bituminos, rosturile de lucru ale straturilor se executa
intretesut.

Se recomanda ca racordarea in plan a imbracamintii noi cu stratul existent sa se realizeze in V . sub un unghi
de 45°, conform figurii.

>

Axa drumului

a5e

Marginea parti carosabile
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In timpul asternerii si compactarii, mixturile asfaltice trebuie sa aiba temperatura conform prevederilor din tabelul 2.

Temperatura mixturii asfaltice la

Temperatura mixtura asfaltice la compactare
asternere

Tipul liantului % °E
! min.
min- inceput sfarsit
D 60 /80 145 140 110
D 80/ 100 140 135 100
D 60 /80 135 130 100

Punerea in opera a mixturilor asfaltice se face intr-un strat, pe intreaga latime a caii de rulare.

Preparare, transportul si punerea in opera a mixturilor vor fi astfel coordonate, incat sa se previna crearea
rosturilor de lucru.

In cazul unor intreruperi care conduc la scaderea temperaturii mixturii asfaltice ramasa necompactata in
amplasamentul repartizatorului pana la 120°C, se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se
compacteaza imediat, suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixtura asfaltica ramasa in capatul benzii.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal si
/ sau transversal, se taie pe toata grosimea stratului, astfel sa rezulte o muchie vie verticala. In cazul rostului longitudinal
cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi, taierea nu mai este necesara. Suprafata nou creata prin taiere va fi
amorsata.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale straturilor se vor decala intretesut fata de rosturile stratului
anterior, cu cel putin 10 cm.

Compactarea

Operatiunea de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri si compactoare cu
rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtina un grad de compactare de
minimum 96% pentru fiecare strat al imbracamintii, conform AND 605/2013 si SR EN 13108.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru a evita valurirea
imbracamintii.

Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorturi de protectie si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in
spatele repartizatorului finisor.

Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se considera ca numarul minim de treceri ale compactoarelor
uzuale este cel din tabelul 3 :

Tabelul 3

ATELIERE DE

COMPACTARE
TIPUL A B
STRATULUI Compactor cu pneuri de 160 | Compactor cu rulori netede de | Compactor cu rulouri

kN 120 kN netede de 120 kN
Nr. de treceri minim

Strat de uzura 10 4 12
Strat de legatura 12 4 14

Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie .

Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuindu-se in zona rostului dintre benzi , apoi de la
marginea mai joasa spre cea ridicata.

Fiecare cursd a compactorului se va suprapune lateral cu minimum 15 cm peste cea precedenta.

Pe sectoarele in rampa, prima trcere se face cu utilajul de compactare in urcare.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri . cu o viteza mai redusa la inceput pentru a evita valurirea
imbracamintii si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului .
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BANDA DE CIRCULATIE EXECUTATA
Rost de lucru

e a———— D, t

2.5%
I
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|

Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor in jurul gurilor de scurgere sau ale
caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic, placa vibratoare sau maiul manual.

Suprafata stratului se controleaza in permanenta, iar micile denivelari care apar pe suprafata imbracamintii vor
fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzii .

Dupa finalizarea lucrarilor de asternere strat asfaltic, se va asigura curatenia generala si ridicarea semnelor de
circulatie de la punctul de lucru.

7. CONTROLUL EXECUTIEI SI RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. Verificarea lucrarilor

Verificarea elementelor geometrice

Verificarea elementelor geometrice include si indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie
, inainte de asternerea mixturilor asfaltice , in conformitate cu prevederile STAS 6400-84 .

Grosimea straturilor trebuie sa fie cea prevazuta in profilul transversal tip din proiect . Nu se admit abateri in
minus fata de grosimea medie prevazuta in proiect pentru fiecare strat.

Abaterile in plus nu constituie motiv de respingere a lucrarii .

Latimea stratului va fi cea prevazute in proiect. Eventualele abateri limita locale admise pot fi de maxim + 50
mm. '
Abaterile limita admise la pantele profilelor transversale pot fi cuprinse in intervalul + Smm/m fata de cotele
profilului adoptat pentru drumuri si in intervalul + 2,5mm/m pentru strazi.

Abaterile limita locale la cotele profilului longitudinal sint de + 5mm , fata de cotele profilului proiectat cu
conditia respectarii pasului de proiectare adoptat .

Caracteristicile suprafetei imbracamintii bituminoase

Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in tabelul 15
din AND 605/2013 SI SR EN 13108:2009.

Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice

Pentru verificarea compozitiei mixturilor asfaltice, se determina conform SR EN 12697 granulozitatea
agreagatelor minerale si dozajul de bitum care trebuie sa corespunda dozajelor de laborator. Abaterile admise fata de
granulozitatea prescrisa sunt prevazute in AND 605/2013 si SR EN 13108.

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice trebuie sa corespunda conditiilor din AND 605 SI SR EN
13108. Determinarile se fac conform metodologiei prevazute in SR EN 12697 pe probe de mixturi asfaltice prelevate
de la malaxor sau de la asternere, inainte de compactare.

Verificarea gradului de compactare al imbracamintilor executate
Verificarea gradului de compactare se face obligatoriu, de catre constructor pe tot parcursul executiei

imbracamintilor bituminoase, prin incercari de laborator sau in situ, pe epruvete formate din probe intacte prelevate din
imbracaminte conform SR 12697.
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Verificarea rugozitatii
Verificarea rugozitatii imbracamintilor executate se face in conformitate cu prevederile SR EN 13036/1-2010
cu aparatul SRT. sau prin metoda inaltimii de nisip.

7.2. Receptia lucrarilor

Dupa terminarea lucrarilor pe un tronson. lucrarile executate vor fi supuse aprobarii Consultantului, anterior
asternerii stratului urmator. .

Inspectarea lucrarilor care devin ascunse, trebuie sa stabileasca daca acestea au fost realizate conform
proiectului si Caietului de Sarcini.

Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si a rezultatelor incercarilor, precum si
examinarea efectiva a lucrarilor.

in urma verificarilor se incheie "Proces verbal de recepiie calitativa pe faza”, in care se confirma posibilitatea
trecerii executiei la faza imediat urmatoare si care va face parte integranta din Cartea Constructiei - “Documentatie
privind executia”, conform Regulamentului numarul 273/1994 modificat prin H 940/2006.

CAPITOLUL 4

MARCAJE RUTIERE

Generalitiiti:

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditii obligatorii de realizare a lucrarilor de sigurantd a circulatiei. in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale standardelor din
colectia Siguranta Circulatiei.

1. Executia marcajului rutier

Se face cu respectarea prescriptiilor Caietului de Sarcini, a SR 1848 / 7 — 2004, a SR 1824 si a SR ENV 13459-2,
precum si a proiectului sau dupi caz indicatiile beneficiarului in ceea ce priveste:
- calitatea vopselei si a materialelor folosite;
- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;
- filmul marcajului;
- executia premarcajului;
- pregitirea suprafetei pe care se aplica marcajul;
- dozaj de microbile, bile de sticla de alte dimensiuni;
- metodologia de control a calitatii:
- procedurile specifice sistemului integrat de management al calititii, mediului, sigurantei si securitatii
ocupationale (norme de protectie muncii, prevenirea si stingerea incendiilor din Instructiunile proprii de
securitate si sandtate in muncd, specifice executiei marcajelor rutiere).

I.1.Executia premarcajului:

- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata partii carosabile, care au rolul de a ghida
executantul pentru realizarea corectd a marcajelor;

- premarcajul trebuie sa respecte documentele grafice stabilite;

- premarcajul se executd cu aparate topografice sau manual, marcdndu-se pe teren cu vopsea punctele de
reper determinate;

- corectitudinea realizarii premarcajului de cétre executant poate fi verificatd de catre beneficiar. inainte de
aplicarea marcajului definitiv. In cazul respingerii premarcajului de citre acesta. executantul va reface
lucrarea pe cheltuiala sa.

1.2. Marcajul rutier se aplicd dupd minim 15 zile dupa terminarea asternerii imbracamingii rutiere. numai pe
supralete curate si perfect uscate.

- pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzitoare. aceasta se curdtd prin suflare cu aer comprimat sau
periere cu mijloace mecanizate si dupa caz. prin spilare:

- pe¢ suprafele mici. grase. acestea se curitd prin frezare. fard degradarea suprafetei drumului sau prin spilare cu

tergent sau solvent oreanic:

- Indepartar

ea prin frezare a unor suprafete marcale se execuld numai cu aprobarea Beneticiarului,
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1.3. Executia marcajului rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmitoarele conditii:

- executantul a obfinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere pentru instituirea restrictiilor de
circulafie pe drumul public, in vederea executrii lucririlor;

- executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare luminoasi cu comanda electronica, pentru
presemnalizarea i semnalizarea lucririi;

- executantul a primit ordinul de incepere din partea Beneficiarului pentru acetse lucrari.

1.4. Semnalizarea pe timpul executiei lucririlor:
Presemnalizarea §i semnalizarea lucririlor se realizeaza prin:
- indicatoare rutiere si / sau mijloace de semnalizare luminoasi cu comanda electronici;
- pozarea cu conuri pentru protectia marcajului proaspat aplicat;
- autovehiculul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicatd pana la repunerea in
circulafie si de a recupera conurile.

I.5. Tehnologia de executie
Lucrarile de aplicare a marcajelor se vor efectua in conformitate cu standardul SR 1848/7-2002 si  HG. nr. 85/2003 —
Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice- republicatd. Pe covoarele
asfaltice se vor aplica vopsele de marcaj rutier prin tehnologii adecvate cu utilaje de marcat specializate pentru a aplica
dozaje de vopsea si microbile in conditii de calitate corespunzatoare fisei tehnice emisa de producator.
Culoarea vopselelor utilizate va fi culoarea alba.
Tehnologia de executie a marcajelor rutiere trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele operatiuni :

- curdfirea suprafefelor de noroi, praf sau murdarie prin miturare manuald sau mecanici;

- spilarea suprafetelor, prin spalare mecanica in spatii largi sau spilare manualz;

- indepdrtarea marcajelor vechi fira deteriorarea suprafetei imbracamintii drumului;

- execufia marcajelor longitudinale, transversale, prin sdge{i si inscriptii, diverse, executate mecanizat pe

suprafete carosabile;
- semnalizare rutierd in timpul executiei lucrarilor de marcaj;

Se interzice executarea marcajelor in urmétoarele conditii:

- pe suprafefele care nu au fost pregatite corespunzitor

- pe suprafete ude ori acoperite cu zapadi sau gheatd

- pe timp de ploaie

- cidnd temperatura atmosferici este sub 2 grade Celsius

- cénd temperatura suprafetei pe care se aplicd marcajul este sub 5 grade Celsius

2 - Inceperea, intirzierea si suspendarea lucrarilor:

2.1.inceperea si termenul de finalizare a lucririlor

Executantul va finaliza toate lucrarile contractate in termen de max. 10 zile de la incheierea contractului de executie si
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

In cazul in care Executantul se consideri indreptatit la o prelungire a perioadei de incheiere a lucrarilor, acesta se va
adresa in scris Beneficiarului.

2.2. Penalizari pentru intirziere
In cazul cand nu se respecta termenul de finalizare stabilit, se vor percepe penalititi conform contractului.

2.3. Receptia la terminarea lucririlor :

La terminarea lucrérilor, Executantul va instiin{a in scris Beneficiarul ¢ sunt intrunite conditiile pentru Receptia la
Terminarea Lucrérilor.
Comisia de receptie examineaza:

- respectarea prescripfiilor caietului de sarcini tehnice, prevederilor SR 1848 / 7 — 2004, SR 1848 / 1,2, 3/

2008 si a celorlalte Normative aflate in vigoare;

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie si se va decide
admiterea cu sau fard obiectii a receptiei, amanarea sau respingerea ei.
Daca se constatd deficiente de calitate la marcajul rutier, in ceea ce priveste geometria si aspectul general, dozaj de
vopsea si microbile, comisia poate hotari refacerea marcajului pe cheltuiala executantului si propune termene de
remediere.
in cazul in care admiterea receptici se face cu obiectii, in procesul verbal de receptie se vor indica in mod expres acele
lipsuri care trebuiesc remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu Executantul.
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3 - Receptia finala la expirarea perioadei de garantie :

Se executd in apropierea expirdrii termenului de garanfie, cu maximum 15 zile inainte de expirarea perioadei de
garantie, dar nu mai tarziu de 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie.

4 - Responsabilitatea pentru defecte:

Executantul va executa toate lucrdrile necesare de remediere a defectelor sau deteriordrilor, asa cum va dispune
Beneficiarul pand la expirarea perioadei de garantie

CAPITOLULSS

S.1 PERSONALUL ANTREPRENORULUI

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, competenta i experienta necesara astfel incat sa
poata asigura executia investitiei, conform Proiectului tehnic.
Cerinte de personal:

Pe parcursul deruldrii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul necesar care s
acopere intreaga durata a acestuia.

Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor, iar in cazul in
care, pentru realizarea responsabilitdtilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioard, acesta va
avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele si CV-urile expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe domeniul de
activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa presteze activititile pentru care
prezinta CV-uri pentru personalul de specialitate.

Antreprenorul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

- -1 sef de santier drumuri - inginer cu specializarea constructii cdi ferate, drumuri si poduri, cu
experienta profesionald specifica prin implicarea pe aceastd pozitie intr-un contract la nivelul cruia s3 fi
derulat activitdti de executie de lucrdri in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri
similare din  punctul de vedere al complexitdtii si/sau utilitdtii se intelege lucriri de
constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreaza cel putin in clasa Ill de
complexitate conform normativului in domeniu (unde clasa | include nivelul de complexitate cel mai ridicat,
respectiv autostrdzi). Tn clasa Il de complexitate se incadreazi: drumuri expres si drumuri nationale
europene, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene cu doud benzi de
circulatie;

- 1 responsabil cantitdti si gestiune financiara a lucrdrilor — inginer/subinginer cu specializarea
constructii cdi ferate, drumuri si poduri, cu experienta profesionald specificd prin implicarea pe aceastd
pozitie intr-un contract la nivelul caruia sa fi derulat activititi de executie de lucriri in domeniul infrastructurii
de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii se
intelege lucrari de constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreaza cel
putin in clasa IV de complexitate conform normativului in domeniu.

Pe parcursul derularii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul necesar care si
acopere intreaga durata a acestuia.
Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecti a sarcinilor descrise, iar in cazul
in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara a lucrrilor,
acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in documentatia de atribuire, va raspunde
pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.



Beneficiar :CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAJ ~-DIRECTIA TEHNICA

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe domeniul de activitate
sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa presteze activitatile pentru care prezinta CV-uri
pentru personalul de specialitate.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru activititile ce fac obiectul prezentei proceduri,
ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:

. CV semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionali;

. diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatimant recunoscute de
statul romén sau echivalent pentru cetatenii din alte tari — pentru managerul de proiect, sefi de santier si
responsabilul cantitati si gestiune financiara a lucrarilor;

. recomanddri/procese-verbale de receptie/contracte de muncd/decizii de numire sau alte documente
relevante prin care sa se facd dovada experientei specifice solicitate prin documentatia de atribuire.

5.2 DOTARI MINIME

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune (proprietate /inchiriere/ leasing/ comodat/contract/prestari
servicii, etc.) de urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor.

a) laborator autorizat (de minim grad II) cu profile corespunzatoare (GTF, MBM, BBABP, ANCFD, D, MD)
in conformitate cu Hotdrarea nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea
laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii si Ordinul MDRT nr. 1497/2011 pentru
aprobarea procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercéri in activitatea de constructii
in vederea autorizarii

b) autobasculante - 12 buc. (din care minimum 5 buc. echipate pentru transportul mixturi asfaltice)

c) excavatoare - 3 buc.

d) autogredere - 1 buc.

e) compactoare de terasamente - picior de oaie - 1 buc.

f) compactoare de terasamente - 4 buc.

g) cisterne de apa - 2 buc.

h) esaloane de asfalt - repartizatoare asfalt - 1 buc.
- compactoare asfalt - 3 buc.

i) statie de mixturi asfaltice - 1 buc.
J) automacara — 1 buc.

5.3. OBLIGATIILE _PRINCIPALE ALE ANTREPRENORULUI iN EXECUTIA
LUCRARILOR

- Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor obligatiilor sale conform
legislatiei nationale in vigoare.

- Antreprenorul va executa Lucrarile in conformitate cu obligatiile asumate si in concordantd cu
graficul de executie.

- Antreprenorul are obligatia de a asigura forfa de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si
toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive;

- Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operafiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementérilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completérile ulterioare. Antreprenorul este obligat sa puna in operd materialele care indeplinesc conditiile de
calitate corespunzatoare si in concordantd cu prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare si sa
prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de incercare, etc.
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- Antreprenorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Autoritaii Contractante si ale
Dirigintelui de santier/Inginerului in orice problema, mentionata sau nu in Contract, referitoare la lucrare. In
cazul in care Antreprenorul considera ca dispozitiile Autoritagii Contractante sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective si il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea

- In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a rectifica eroarea constatati, pe
cheltuiala sa.

- Antreprenorul va lua toate mésurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si Lucrarile (att timp cét
acestea nu sunt finalizate si preluate de catre Autoritatea Contractantd) in starea de ordine necesard evitirii
oricarui pericol pentru respectivele persoane.

- Cu avizul prealabil al politiei rutiere si cu acordul Autoritdtii Contractante va instala indicatoare ori
alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toatd lungimea drumului, inclusiv pe variantele ocolitoare,
conform standardelor prevdzute de legislatia in vigoare si le va mentine in stare corespunzitoare pe
cheltuiala proprie.

- In cazul in care din conditiile de executie rezultd ca sunt necesare inchideri de circulatie sau
instituire de restrictii de circulagie, Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea documentatiilor
necesare, pentru obfinerea aprobarilor §i pentru asigurarea semnalizarii rutiere temporare, in conformitate cu
prevederile legilor aplicabile si asigurarea rutelor ocolitoare pentru devierea traficului greu.

- Avand in vedere ca execufia lucrarilor se va desfasura in conditii de exploatare a drumului,
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia participantilor la trafic din zona
santierului, si nu va stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor si/sau al participantior la trafic.

- Antreprenorul va despdgubi Autoritatea Contractantd impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
Jjustitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legaturd cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

- Antreprenorul va semnaliza corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol sau lucriri care se
executd pe partea carosabila, care stAnjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, si va lua toate misurile
de 1inlaturare a acestuia. In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stirii tehnice
necorespunzatoare a drumului si a variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca urmare a nesemnalizirii sau
a semnalizarii necorespunzitoare a acestora, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executd pe acesta,
Antreprenorul raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile Legii.

- Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranta circulatiei.

- Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/proprietatilor publice/private sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru Antreprenorul va lua
toate masurile de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia.

- Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor, etc. care urmeaza a fi puse in opera, de la data prevazuta in Ordinului de Incepere a Lucrarii
pana la data semndrii Procesului-verbal de receptie finald a Lucrarilor.

- Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul:

a) va evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, materiale aflate in
surplus pe santier;

¢) va aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

- Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie speciald si/sau
temporard care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Antreprenorul va
obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului care ii pot fi
necesare la executia Lucrarilor, precum si cele legate de ocuparea temporari a terenurilor.

-Antreprenorul va participa, prin reprezentantul sau, si intregul personal cheie ofertat, la sedintele
organizate de catre Autoritatea Contractanta si Inginer, sau ori de cate ori este convocat de citre acestia.
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5.4. ASIGURARI

1. Antreprenorul are obligatia de a Incheia in termen de 5 zile de la data semnarii contractului:

a) asigurare de raspundere civild pentru eventuale pagube aduse bunurilor ce apartin Autoritatii
Contractante si la care Antreprenorul are acces in vederea executiei Lucrarilor pentru o suma asigurata de
20% din valoarea Contractului;

b) asigurarea lucrarilor executate, materialelor, echipamentelor si instalatiilor incorporate in lucrare,
care va acoperi obligatoriu valoarea ofertei §i va fi valabild pe toatd perioada de executie a lucrarilor
cumulata cu perioada de garantie de buna executie a lucrarilor.

2. Antreprenorul are obligatia de a prezenta Autoritatii Contractante, ori de céte ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

3. Antreprenorul are obligatia de a se asigura ca asociatii/subcontractantii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El se va obliga sa prezinte Autoritatii Contractante, la cerere, politele de
asigurare §i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

4. Autoritatea Contractantd nu va fi responsabild pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenor.

5.5. DEMARAREA SI SISTAREA LUCRARILOR

Lucrarile vor demara la data prevazute in Ordinul de incepere a lucrarilor emis de Autoritatea
Contractanta.
Sistarea lucrarilor se va face in urmatoarele cazuri:

- pe timp friguros ;

- conditii meteo deosebite;

- pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de asigurare a calitatii,
neasigurarea verificarii executiei lucrarilor, nereceptionarea lucrarilor ajunse in faza intermediare in
scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor, cu participarea tuturor factorilor implicati,
respectiv investitor, constructor.

5.6. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va face conform HG nr. 343/2017 - privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Receptia se realizeaza in doua etape:

a) receptia la terminarea lucrarilor;

b) receptia finald, la expirarea perioadei de garantie.

5.7 PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

1.Perioada de garantie:

- minim 36 de luni de la Receptia la Terminarea Lucrarilor;
- maxim 60 de luni de la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

Nota: Garantia marcajelor rutiere: 6 luni de la Terminarea Lucrarilor

2. (1) In perioada de garantie, Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Autoritatea
Contractanta, de a executa toate lucrarile de reparatie, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte
aparute pe perioada de garantie a lucrérilor.

(2) Antreprenorul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie in termenul comunicat de Autoritatea Contractanta.

3. In cazul in care Antreprenorul nu executd lucrdrile previzute la punctul 12.2 la maxim doui
solicitari ale Autoritatii Contractante, aceasta este indreptatita sd emita pretentii asupra garantiei de buna
executie iar in situatia in care aceasta nu este suficientd, Antreprenorul este obligat si deconteze aceste
cheltuieli.
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+
NOTA IMPORTANTA

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de bazi (STAS-uri,
normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaboririi proiectului.
Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini,
ca §i orice noi prescriptii aparute dupa data elaboririi proiectului, sunt obligatorii, chiar daca
nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

INTOCMIT,
ing. Petkes Gergo

-
(



