CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

Zalau, 4700, P-ta 1 Decembrie 1918 nr.12
tel: 0040-260-614120*, fax: 0040-0260-661097
WWW.cjsj.ro, e—mail: office@cjsj.ro

DENUMIRE LUCRARE

Covor bituminos pe DJ 108 N:
Almasu, km 17+817-19+017

PROIECT NR. 28/2017
FAZA: PROIECT TEHNIC

BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ

PROIECTANT: JUDETUL SALAJ (CONSILIUL JUDETEAN)
DIRECTIA TEHNICA-BIROU PROIECTARE



COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N: ALMASU
KM: 17+817 — 19+017

Beneficiar: JUDETUL SALAJ

Proiectant: JUDETUL SALAJ (CONSILIUL JUDETEAN)
DIRECTIA TEHNICA - BIROU PROIECTARE

Proiect nr. 28 / 2017

DECEMBRIE 2017



Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN SALAIJ
Proiectant : Consiliul Judetean Salaj - Directia Tehnica

Covor bituminos pe DJ 108 N:
Almasu, km 17+817-19+017

Beneficiar: JUDETUL SALAJ

Proiectant: JUDETUL SALAJ ( CONSILIUL JUDETEAN)
DIRECTIA TEHNICA - BIROU PROIECTARE

LISTA DE SEMNATURI 7

Presedinte C.J.S. TIBERIU MARC A
Director — ing. MIRCEA GHIURCO Y }ﬁiﬁy/'
Directia Tehnica \
Sef Proiect ing. POP NICOLAE ” \
Echipa de proiect ing. BONCIDAI MIHAI | /Jcooo/—

ing. PETKES GERGO M

teh. RODICA OLAH ;%q‘
Verificator intern ing. SALVADOR BOLBA ‘%
Aprobat ing. MIRCEA GHIURCO - W\

Proiect nr. 28/ 2017

Decembrie 2017




Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant : Consiliul Judetean Salaj - Directia Tehnica

MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea

Covor bituminos pe DJ 108 N:
Almasu, km 17+817-19+017

I. DATE GENERALE

Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAIJ
-localitatea: Almasu(intravilan)
-traseul actual al drumului judetean DJ 108 N

3. Titularul investitiei : JUDETUL SALAJ

4. Beneficiarul investitiei : JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN
5. Elaboratorul documentatiei : JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA TEHNICA

II. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii

Sectorul de drum pe DJ 108 N intre km 17+817-19+017, pe care se va realiza COVORUL
BITUMINOS este situat intravilanul comunei Almasu.

Lucrarile se vor realiza in exclusivitate pe traseul existent, pe partea carosabila,
acostamente, santuri).

Stratul de rulare existent din asfalt de ciment ,este partial degradat, cu zone ce prezinta
faiantari , cedari locale ale corpului drumului si gropi ,care ingreuneaza circulatia autovehiculelor
si le expun unor riscuri de accidente rutiere .

In anii anteriori au fost realizate doar lucrari de intretinere si reparatii (plombari)care au
incetinit intr-o oarecare masura procesul de degradare .

Degradarile mentionate mai sus au o evolutie rapida in situatia in care nu se realizeaza
drumul se poate degrada ireversibil .

Lungimea sectorului de drum propus pentru lucrari covor bituminos este de L =1 200 m
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2.2.Topografia terenului

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda
sugestiv relieful si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.
Elementele din teren existente pe traseul drumului judetean DJ 108 N ( retele edilitare,
hidrografie, vegetatie, etc.) vor fi identificate de catre executant si dirigintele de santier pe
parcursul executiei lucrarilor.

2.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Dupd expozitia lui, judetul Salaj se afla sub directa influenta a maselor de aer din vest,
incadrandu-se In sectorul cu clima continentald moderata. Circulatia maselor de aer de inaltime,
precum si relieful, prin aspectul si altitudinea lui, creeaza diferentieri climatice, pe de o parte intre
vestul si estul judetului, iar pe de altd parte, intre principalele unitati geo-morfologice.
Temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 8CO si 9C0 in cea mai mare parte a judetului,
exceptie facind culmile mai inalte ale muntilor Meses si Plopis, precum si zona dealurilor inalte
Simisna — Girbou, unde temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 6CO si 8C0. Precipitatiile
atmosferice medii anuale prezinta valori cuprinse intre 600 mm si 800 mm, valori mai mari
inregistrandu-se in muntii Meses si Plopis, iar mai mici in Depresiunea Almas — Agrij si pe valea
Somesului.

2.4.Geologia si seismicitatea
Observarea deplasdrilor verticale i orizontale in timp pe traseul drumului de interes in
prezentul proiect cu risc de alunecare de teren a dus la matoarele concluzii :
- nu exista riscul unor alunecari de teren pe tronsonele de drum cuprinse in proiect.

2.5.Prezentarea proiectului pe specialitati
Elaborarea documentatiei tehnice in baza careia se vor realiza lucrarile de astrenere a
covorului bituminous pe DJ 108 N este cuprins intre  17+817-19+017;
, va avea la baza analiza urmatoarelelor caracteristici :

- structura rutiera existenta , grosimea straturilor .
- starea de degradare a stratului de rulare existent din binder ;
- planeitatea existenta ;
- capacitatea portanta a structurii rutiere ;

a. Structura rutiera existenta : .
-pe DJ 108 N intre: Km: 17+817-19+017; imbracamnite existenta din mixtura asfaltica
b. Starea de degradare a structurii rutiere :
-starea de degradare ;

-REA — pe 100 % din lungime .
c. Planeitatea suprafetei de rulare :
- 0 planeitate rea.

d. Regimul de scurgere a apelor :
e. Santuri

- santurile sunt partial colmatate, sinu au adancimea si sectiunea de scurgere necesara

pentru scurgerea apelor meteorice;

f. Podete.

- nu fac obiectul prezentului proiect.
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In urma analizei indicatorilor mentionati mai sus cu referire la structura rutiera se poate
aprecia ca starea tehnica a tronsonuelor de drum DJ 108 N cuprins intre Km: 17+817-19+017,
este rea, necesitand interventii pentru evitarea distrugerii structurii rutiere prin asternerea unui
covor bituminos intr-un strat.

2.6. Traseul drumului
Prin proiect se prevede pastrarea traseului existent al drumului .Nu este necesara ocuparea
de teren suplimentar si nici nu sunt afectate proprietatile limitrofe.Lucrarile de asterenere a
mixturii asfaltice intr-un strat se realizeaza in exclusivitate pe partea carosabila a drumului
existent.

2.7. Profilul longitudinal

Prin lucrarile de asternere a covorului bituminos propuse , nu se modifica profilul

longitudinal al drumului
2.8. Profilul transversal

Prin lucrarile propuse se modifica profilele transversale numai pe verticala , cu modificarea
cotel de la cea existenta (la care se adauga grosimea covorului asfaltic propus si a acostamentelor
refacute) rezultand cota proiectata.

Pentru realizarea obiectivului s-au prevazut urmatoarele solutii tehnice in ordinea
executiei :

Pe sectorul drum DJ 108 N situate intre km 17+817-19+017;
- taierea acostamentelor pe o grosime medie de 10 cm
- refacerea fundatiei drumului in zonele deteriorate (30 cm ballast + 20 cm piatra sparta)
- asternerea unui strat din mixtura asfaltica BAD 20 in grosime de 8 cm pe zona in care
s-a refacut fundatia drumului
- plombarea gropilor existente cu BAD 20
- preluarea denivelarilor existente prin asternerea unui strat din mixtura asfaltica BAD
20 in grosime medie de 6 cm
- asternerea unui covor asfaltic in grosime de 5 cm strat de uzura din mixtura asfaltica de
tipul BA 16.
- stratul suport va fi cel corectat, format din mixtura asfaltica.
- aducerea la cota a acostamentelor cu balast in grosime g= 5,00 cm .

2.9.Dispozitive de colectare si evacuare a apelor

Scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabila este realizata prin panta transversala spre
saturi si podete existente in lungul traseului.

Astfel, in functie de configuratia terenului s-au prevazut decolmatari a dispozitivelor
pentru scurgerea apelor(santurilor) in lungime totala de 1 000 m.

Intre pozitiile kilometrice 18+883-18+983 este prevazut un sant betona (betonC30/37 )
pe parte stanga in sensul de kilometrajj.

Amenajarea podetelor tubulare existente pe traseul drumului nu fac obiectul proiectului in

actuala etapa .
3. Traseul proiectat in plan
Traseului propus se suprapune peste cel existent cu mici dezaxari fard a fi necesara

corectarea elementelor geometrice.

In plan, traseul sectorului de drum studiat este mixt (aliniament+ curbe)

wn
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4. Profilul longitudinal proiectat
In profil longitudinal drumul prezinta declivitati cu pante intre 0,5 % si maxim 4, 30%.
Acolo unde drumul s-a degradat s-a corectat linia rogie pentru a se asigura confortul
utilizatorilor si sa se evite influenta panzei freatice.
Prin aceste corectii se imbunatateste vizibilitatea in profil longitudinal si se sporesc
conditiile privind siguranta circulatiei.

5. Profilul transversal .

Panta transversala a partii carosabile in aliniament va fi de 2,5% fata de axul drumului iar
a acostamentelor de 4 %.

6. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII IN PERIOADA DE
EXECUTIE A LUCRARILOR

Pe timpul executarii lucrarilor care sunt prevazute in documentatie, seful de santier si seful
punctului de lucru trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la
protectia si securitatea muncii specifice, asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta,
corelate cu modul de organizare a executiei.

Personalul de pe santier va fi instruit in mod deosebit pentru aceste situatii.

Seful de santier si seful punctului de lucru va realiza semnalizarea corespunzatoare a
punctului de lucru si dotarea cu echipamentele necesare prevenirii accidentelor de munca si a
incendiilor, conform normativelor in vigoare .Constructorul va asigura conditiile de desfasurare a
traficului rutier din zona evitand intreruperea circulatiei.

Pe toata durata de executie a lucrarilor de reparatii se vor respecta prevederile din
urmatoarele acte normative:
Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea
in munca:
(I)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea si sidnitatea lucritorilor in
toate aspectele legate de munca.
(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleaza la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu aduc atingere
principiului responsabilitdtii Antreprenorului ( Angajatorului ).
In cadrul responsabilitatilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sa ia masurile
necesare pentru:
al) asigurarea securitatii si protectia sanatafii lucratorilor;
bl) prevenirea riscurilor profesionale;
cl) informarea si instruirea lucratorilor;
d1) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sd urméreascd adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca {indnd seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea
situatiilor existente.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si implementeze misurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

6
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a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

¢2) combaterea riscurilor la sursa;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca,
alegerea echipamentelor de munci, a metodelor de munci si de productie, in vederea reducerii
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminudrii efectelor acestora asupra
sanatatii;

el) adaptarea la progresul tehnic;

f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;

g1) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munci;

h1) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie
individuala;

i1) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilo

7. PROTECTIA MEDIULUI

Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de
protectie a mediului in vigoare. OUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia
mediului si a procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :

- lucrarile sa fie executate astfel incit sa nu introduca efecte negative asupra solului ,

- microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei ,zgomotului si peisajului,

- daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri acidentale de carburanti si lubrifianti
ori degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedierea
imediata a acestor situatii .

8. STATIONAREA SI INTRETINEREA UTILAJELOR.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate
puse la dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care
pot afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

9. SIGURANTA CIRCULATIEI ( IN PERIOADA DE EXECUTIE A
LUCRARILOR )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul
acestora, pe intreaga perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul intreruperii acestora din
diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu
urmatoarele indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris
; semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor);

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare
; palete de semnalizare );

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe fiecare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumului , conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

7
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10. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE
EXECUTIE A LUCRARILOR GRAFICUL DE REALIZARE A
LUCRARILOR ( propunere de esalonare a lucrarilor, tinand cont de categoriile
de lucrari care trebuie realizate )

Denumire 2018
Covor bituminos pe DJ 108 N: 3 luni
Almasu, km 17+817-19+017

15. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj : 416 631,75 lei cu TVA

16. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.
Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.
In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

17. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONIMICI Al
INVESTITIEI

a) DJ 108 N km 17+817-19+017 (asfalt)
Valoarea totala DJ 108 N — 416 631,75lei

cu TVA Fara TVA
416 631,75 350 110,71
din care C+M - lei
cu TVA Fara TVA
416 631,75 350 110,71

Esalonarea investitiei (INV/C+M) —lei

Investitie C+M
:?18_ cu TVA fara TVA cu TVA fara TVA
uni
416 631,75 350 110,71 416 631,75 350 110,71

Durata de realizare a proiectului este de 3 luni.
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Proiectant : Consiliul Judetean Salaj - Directia Tehnica
Capacitati :
- lungimea totala a sectoarelor de drum: L= 1.200 m
- latimea partii carosabile : le= 6,00m
Sc= 7200mp

- suprafata carosabila :

- suprafata totala ocupata :
-lungime sant colmatata:
-lungimes sant betonat:

St= 13200mp.
Lsant=1 000 m
Lsant.betonat= 100 m

18. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
Nu este cazul.

Intocmit,
ing. Petkes) Gergo
1

- R -
b i i |
2 [ ,



Consiliul Judetean Salaj Covor bituminos pe DJ 108 N:
Directia Tehnica- Birou de Proiecte Almasu, km 17+817-19+017

Refacere fundatii

Py refacere = 270 bheetsseres = 0.55m Prefacere = 1-°7 3

t t
0.2m Phalast = 1.7-—3 ppp = 1. 3
m m

0.3m

Dpalast.refacere = hpp.refacere =

1. TSC03 H1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 —'96 0,7 mc ( asimilat
buldexcavator ) cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica in pamant cu
umiditate naturala, teren categoria a IV a cu descarcare in autovehicule :

- excavarea partii carosabile pentru refacerea fundatiei drumului

2
Srefacere = Stotal P%.refacere = 145:44'm

3

Vsapatura.refacere:= StefacerePrefacere = 79-99'm
o Vsapatum.refacere 3
Vsapatura.refacere.]OOMC'_ 100 = 0.8'm

2. DGO5A1 - Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din
covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice

=S = 145.44m>

Sdecapare = Srefacere

3. DAO06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate , avand functia de rezistenta
Jfiltranta , izolatoare , aerisire ,antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica :
- refacerea fundatiei din balast pe o grosime de 30 cm dupa compactare pe
sectoarele cu degradari pronuntate :

— _ 3
Vbalast.refacere’™= Srefacerebalast.refacere = 43-63m

4. DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu
asternere manuala cu impanare , fara innoroire :refacerea fundatiei din piatra sparta
pe o grosime de 20 cm dupa compactare pe sectoare cu degradari pronuntate :

Y = 50, (9.n°

pp.refacere = S

refacere'hpp‘refacere

S.TRAO1A ... - Transportul auto al pamantului rezultat din sapatura la
distanta de .. km :

- sapaturile pentru refacerea fundatiei drumului

v = 79:99m°

sapatura.refacere



Consiliul Judetean Salaj Covor bituminos pe DJ 108 N:
Directia Tehnica- Birou de Proiecte Almasu, km 17+817-19+017

._ B 3
Viotal = ‘Vvsapatura.refacereJr (Srefacere'0‘03m) = 84.36-m
Gtransport.refacere:: (Vtotal)'P refacere = 191.84
6. TRAOIA .... - Transportul cu auto al balastului la distanta de ... km

-cantitate

Gbalast.transport:= Vbalast.refaceré 311 Phalast = 97-24
7. TRAO1A ... Transportul cu auto a pietrei sparte la distanta de .... km

Gpp.transport = Vpp.refacere‘ 1.422 P pp = 62.04t

. 8. DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica :

— _ 2
Samorsa.refacere™ Srefacere = 143-44m

Samorsa.refacere

_ = J Al
amorsa.refacere. 100MP -~ 100 -

S

9. DB12 A1 - Stratde lagatura (binder) de criblura executat la cald BAD20
grosime 8 cm asternere manuala:

t
hBAD20.refacere = 8cm PBAD?20 refacere = 2-3 ==
m
GBAD20.refacere = Srefacere "BBAD20.refacere P BAD20.refacere = 20-76°t

10. DZ26A1 —Prepararea la cald a binderului de criblura BAD20, cu bitum
lichid, in :

GBADZO..prep.ref:: GBAD2Orefacer61003 = 26.84
11. TRAO1A ...- Transportul cu auto al mixturii asfaltice la distanta de ... km

GBAD20.refacere.tramsport= CBAD20. prep.ref = 2684t
12.TRAOSA .... - Transportul auto al emulsiei bituminoase la ... km :

-2
Ks.emulsie= 0-46m kg
Gemulsie transport= Srefacere Xs.emulsie = 0-071
Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihg)ii ing. Bolbg Salvador
et i

L



Consiliul Judetean Salaj Covor bituminos pe DJ 108 N:
Directia Tehnica- Birou de Proiecte Almasu, km 17+817-19+017

Preluari denivelari

hbinder.denivelar'r'= 6em

t
1% = 046m Z.Rg PBAD20 = 2'3'_3

m

P4 denivelari-= Kk

s.emulsie

1. DB01A1 - Curatarea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor bituminoase a
straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase :
- curatarea suprafetelor imbracamintii existente in vederea aplicarii stratului de

uzura: -
Sdenivelari™= Stotal P%.denivelari= /2-72m

2
Sdenivelari MP= Sdenivelari= 72-72m

2. DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica :

S = 72.72m?

amorsat = Sdenivelari

Samorsat

2
S = —— = (0.73m
amorsat. 100MP 100

3. DB12B1 - Strat de legatura (binder) executat la cald, in grosime medie de 6 cm,
cu asternere  mecanica mp — pentru preluarea denivelarilor

Bisdss depizalass™ 601N

Gbinder.pt.denivelari: Sdenivelaribinder.denivelarP BAD20 = 10-04+t
. 4. DZ26A1 —Prepararea la cald a binderului de criblura BAD20, cu bitum lichid,

in cantitate;

Gbinder.pt.denivelari.prepararé= Gbinder.pt.denivelaﬁl'003 = 10.07+1

GBAD20.denivelari. TONE= Gbinder.pt.denivelari.preparare: 10.07-t

5. TRAO1A ... Transportul cu auto al mixturii asfaltice la distanta de ... km

GBAD20.deniv.transport= GBAD20.denivelari. TONE= 10-07-t

6. TRAOSA . - Transportul auto al emulsiei bituminoase la km :

-2
ks emulsie= 0-46m kg
GBADZO.denivelari.transpor't= Samorsat Xs.emulsie= 0-03t
Intocmit, ( Verificat,
ing. Boncidai Mihai - ing. Bolba Salvador

%




Consiliul Judetean Salaj Covor bituminos pe DJ 108 N:
Directia Tehnica- Birou de Proiecte Almasu, km 17+817-19+017

Plombari gropi

t -
hgropi = 0.08m Pmat.decapat ‘= 1,8—3 (nisip+asfalt)
= 3% = ZE— = 04218
Po%.plombari == 27° RBAB20 = <773 Pemuls.pl= V%<7,
m m
S =S = 218.16m"
plombari-= total P%.plombarj = <*6-10M
1. TsC35B31 - Incarcarea cu incarcator frontal pe pneuri in auto :
3
Vincarcare ™= Splombarihgropi = 17.45-m
V.
incarcare 3
Vincarcare.100MC = =0.17-m
100
2. TRA 01A ... - Transportul auto al materialului rezultat din decapare la distanta de ... km :
GSapatura = Vincarcare® mat.decapat ~ 31.42+

GSapatura. TONE = USapatura = 31421

3. DI02 F1 - Repararea suprafetei degradate, inclusiv plombarea gropilor la
imbracaminti bituminoase cu BAD20 grosime 8 cm cu : decapare mecanica
si compactare cu rulou  compresor static autopropulsat 8-14 t.

Sreparat = S 218.16m"

repara total P%.plombari =

S = 218.16m>

reparat. MP = Sreparat

4. DZ26A1 - Prepararea la cald a binderului de criblura BAD20, cu bitum lichid, in :

GBAD20 = Sreparat Ngropi PBAD20'1:003 = 40.26-¢

GBAD20.TONE = OBAD20 = 40.26t
5. TRAO1A Transportul cu auto al mixturii asfaltice la distanta de ... km

Gtrans mixt™= Sreparat Pgropi P BAD20'1-003 = 40261

Girans.mixt. TONE= Gtrans.mixt= 4026t

6. TRAOSA - Transportul auto al emulsiei bituminoase la ...km :

G =S 0.09-t

trans.emuls™ reparat P emuls.pl =

Semuls.pl. TONE= Cirans.emuls= 0-091

Intocmit, i Verificat,
ing. Boncidai Mihai ing. Bolba Salvador

-
Was o2 (_(i‘f&._z L



Consiliul Judetean Salaj Covor bituminos pe DJ 108 N:
Directia Tehnica- Birou de Proiecte Almasu, km 17+817-19+017

Covor bituminos

t kg
h =5em =235— k o= 0.455— L
covor BA1l6 s.emulsie =23 —
- m? PBAD20 3
Po%supralargiri= 170
S = Leogqor] = 72m”
supralargiri'~ “sector carosabil P%supralargiri= /<M

S 1 = 71272 m>

=L arosabil T S

tota sector”’ supralargiri

1. DBO1A1 - Curatarea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor bituminoase a
straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase

- curatarea suprafetelor imbracamintii existente in vederea aplicarii stratului de
uzura:

2

curata

2
Scuratat. MP *= Scuratat = /272m

2. DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in
vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica :

S = TIm

S curatat —

amorsata *—

Samorsata

100

3. DB16H1 - Imbracaminte din beton asfaltic cu agregate marunte (BA 16 ) executata la
caldin grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica :

2
Samorsata.100MP = =72.72m

2

S = B = T
BAIl6 total 2
SBA16.MP = SBale = 7272m

4. DZ14B1 - Prepararea betonului asfaltic fin bogat in criblura, executat la cald cu bitum in
instalatii tip LPX:

UBA16 = SBA16covor PBA1671:003 = 857.02:1

GpA16.TONE = GBAlg = 857021



Consiliul Judetean Salaj Covor bituminos pe DJ 108 N:
Directia Tehnica- Birou de Proiecte Almasu, km 17+817-19+017

5. TRAO1 A ... Transportul cu auto al mixturii asfaltice la distantade ... km

G BALE = Opale = 857024

Gtr. BA16.TONE = Gtr.BA16 = 857.02+
6. TRAOSA... - Transportul auto al emulsiei bituminoase la..... km :

G,

emulsie’™= S

k = 3.31

amorsata ™™s.emulsie

Gemulsie. TONE™= Cemulsie= 3-31

Intocmit, Verificat,

ing. B/Olcinia‘?«hai ing. Bolba-Salvador
/? / \ I".“C

700 (]
f— % /

L




Consiliul Judetean Salaj Covor bituminos pe DJ 108 N:
Directia Tehnica- Birou de Proiecte Almasu, km 17+817-19+017

Marcaje rutiere

1. DF17 Al - Marcaje longitudinale , transversale si diverse , executate mecanizat cu
vopsea pe suprafete carosabile (inclusiv procurarea si
transporturile aferente ) :

L = 1200m

sector

S L. .0.15m-75% = 135m>

marcaj ‘= “sector

Intocmit, Verificat,

ing. Bo idat-Mihai ing. Bolba SaIlvador
'/guu




Consiliul Judetean Salaj Covor bituminos pe DJ 108 N:
Directia Tehnica- Birou de Proiecte Almasu, km 17+817-19+017

. Acostamente- 5 cm

t := 1000kg
Lsector == 1200m hycost = 0.05m lcost = 0.75m
] ;1= 6m
carosabil et ] . kg . t
Maiere Pbalast -~ 1700'—; P pamant -~ 1'8'_3
m m

1.DH11B1 - Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime
medie de 10 cm:

2
Sacostament = Lsectorlacost 2 = 1800m
) Sacostament 2
Sac100mp = g = 1M
S = 18m”
ac100mp = *oM
2.DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate din balast avand functia de

rezistenta,izolatoare cu asternere mecanica

3
Vbalast = LsectorDacost lacost 2 = 90m

3
Vbalast MC = Vbalast = 20-m

3.TRAO1A ... - Transportul cu auto al balastului la distanta de ... km

Gpalast = Vbalast 1311 Ppalast = 20058t

Gpalast. TONE = Opalast = 200581

4. TRAO1A ...- Transportul cu auto a materialului rezultat din taierea
acostamentelor la distantade .... km

Vpamant = Lsector lacost Pacost P pamant'2 = 162+
Intocmit, - Verificat,
ing. Bejncidﬁi\ ihai ing. Bolba Salvador

fé@: ¢ f{ g



Consiliul Judetean Salaj Covor bituminos pe DJ 108 N:
Directia Tehnica- Birou de Proiecte Almasu, km 17+817-19+017

Decolmatari santuri

Lsant == 1000m loolmatat -= 0-6m heolmatat = 0-3m

1.TsCO03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.4-0.7 mc, cu descarcare in auto.

. -~ 3
Veolmatat = Lsant kcolmatat Peolmatat = 180'm
v Vcolmatat 18 3
= ———— = 1.8'm
colmatat]1 00MC 100
2.TRA 01AP ... - Transportul auto al materialului rezultat din decolmatare
la distanta de ... km :
Gdecomatat = Ycolmatat? pamant — 324+
Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihai ing. Bolpa Salvador




Beneficiar:Consiliul Judetean Salaj
Proiectant:Consiliul Judetean Salaj-Directia Tehinca

ANTEMASURATOARE
SANT BETONAT L=100m

1 Ts.C.02A1. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21 — 0,39 mc cu descarcare in vehicul conform

art. |
100 mx 1.50 m x 0.30 = 45.00 mc

Rot.100. Mc . = 0.45
2.CB 08 Al Cofraje pentru beton la centura de monolitizare dale.
100 m x 0.10 x 2= 20.00 mp

1.5 x 0.10 x 50 rosturi = 7.50 mp

TOTAL =27.50 mp
Rot. mp. =27.50

3.CAOIB1  Turnarea manuala a betonuluiB 400 la rigole betonate.

100 x (0.70 + 0.30+ 0.70) x 0.10 = 17.00 mc
Rot. me. =17.00

4. CZ0109F1 Preparare beton in instalatii necentralizate. B400

100 x (0.70 + 0.30 + 0.70) x 0.10 x 1.008 = 17.13 mc

Rot. me. =17.10

6. TSD 15B 1 Strat de repartitie din nisip sub dale si centura din beton
100 x (0.70+0.30+0.70) x 0.10 = 17.00 mc

Rot. mc. =17.00
7. TRAO6 A Transport beton la distantade ...... km.

17.10 mc x 2,40 to/ mc = 41.04 to.
Rot. to. =41.00

8. TRAOI A05 Transport nisip la distantade ........ km .

17me x 1,7 to/mc x 1.20 4.68 to .

Il
L

Rot. To =34.70

9. TRAOI A2P  Transport pamint la distantade ........ km .
45.00 mc x 1.8 to/mc =81.00 to .
Rot. To =81.00

Verificat ,
ing. Bolba Salvad onstantin

Intocmit ,

ing.Boncidai Mih;
l%" ‘
L

DJ 108 N



Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N ALMASU km 17+817-19+017
Obiectul: Refacere fundatii
Devizul: Lista de cantitati - Refacere fundatii

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

15 Decembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Phstul Lfmtar Pruttl 'total
(Lei) (Lei)

1 |TSCO03H|Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- (100 0,8 0 0
1 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc Material: 0 0
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate Manopera: 0 0
naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj: 0 0
catg 4 Transport: 0 0
2 |DGO05A1|Decaparea de imbracaminti cu stratul pana |mp 145,44 0 0
la 3 cm grosime, formate din : covoare Material: 0 0
asfaltice permanente betoane asfaltice Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |DA06B1|Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 43,63 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0
antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0
mecanica; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |DA12B1|Strat de fundatie sau reprofilare din piatra |mc 29,09 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0
mecanica executate cu impanare fara Manopera: 0 0
innoroire; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 151,84 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |[TRAO1A|Transportul rutier al tona 97,24 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |TRAQ1A|Transportul rutier al tona 62,04 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza |100 1,45 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp Material: 0 0
aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0
0 0

rupere rapida

Transport:




9 |DB12A1 |Strat de legatura (binder) de criblura tona 26,76 0 0

executata la cald cu asternere manuala Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

10 |DZ26A1 |Prepararea la cald a binderului de criblura |tona 26,84 0 0

cu bitum lichid (bitumina) Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

11 |TRAQ1A|Transportul rutier al tona 26,84 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

12 |TRAOQO5A|Transport rutier materiale,semifabricate cu |tona 0,07 0 0

...... autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe Material: 0 0

distde ... Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei) 0




VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. BolbaySalvador Olah Rodica

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N ALMASU km 17+817-19+017
Obiectul: Preluare denivelari
Devizul: Lista de cantitati - Preluare denivelari

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

15 Decembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul unitar

Pretul total

(Lei) (Lei)

1 |DBO1A1 |Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 12,72 0 0
imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0

bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0

. suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0

sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0

2 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza |100 0,73 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp  |Material: 0 0

aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0

rupere rapida Transport: 0 0

3 |DB12B1|Strat de legatura (binder) de criblura tona 10,04 0 0
executata la cald cu asternere mecanica Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4 |DZ26A1 |Prepararea la cald a hinderului de criblura [tona 10,07 0 0
cu bitum lichid (bitumina) Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 10,07 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6 |TRAO5A|Transport rutier materiale, semifabricate cu |tona 0,03 0 0
autovehic.speciale(cisterna,beton etc) pe Material: 0 0

distde ...km Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0




Alte cheltuieli directe

ing. Bolba %Ivador

Olah Bodica

i

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
VERIFICAT,, INTOCMIT,

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www. windocdeviz.ro:




Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N ALMASU km 17+817-19+017
Obiectul: Plombare gropi
Devizul: Lista de cantitati - Plombare gropi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
15 Decembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari O {imiimtag. =T f (FR i

(Lei) (Lei)

1 |TSC35B |Excavat transport,cu incarcator frontal,la 100 0,17 0 0

31 distante de : incarcare in autovehicul cu mc  [Material: 0 0

incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 Manopera: 0 0

mc,pamant din teren categoria 2 la distanta Utilaj: 0 0

de 11-20 m Transport: 0 0

2 |TRAOQO1A|Transportul rutier al tona 31,42 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3 DIO2F1 |Repararea suprafetei degradate, inclusiv mp 218,16 0 0

plombarea gropilor la imbracaminti Material: 0 0

bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de Manopera: 0 0

criblura preparat |a cald, in greutate medie Utilaj: 0 0

de 72 kg/mp cu : decapare mecanica si Transport: 0 0

4 DZ26A1 |Prepararea la cald a binderului de criblura |tona 40,26 0 0

cu bitum lichid (bitumina) Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 40,26 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6 |TRAOS5A|Transport rutier materiale, semifabricate cu |tona 0,09 0 0

autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe Material: 0 0

dist de ... Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0




Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

%

Sanatate

%

Somaj

%

Fond de risc

%

Fond de

%

Concedii si

%

[=]=]l[=]li=]i=]l=]

[=]l=]l=]l=]i=]1l=]

=li=li=]li=]{=]=]

[=] [=][=][=][=][=]

[=l[=]li=l[=]li=]l=]

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuiel

%

(=] [=]

Profit

%

Total General fara TVA

o

TVA (19%)

o

TOTAL GENERAL (Lei)

VERIFICAT,

ing. Bolba Salvador

U

INTOCMIT,
Olah Rodica

&

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N ALMASU km 17+817-19+017
Obiectul: Covor bituminos
Devizul: Lista de cantitati - Covor bituminos

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

15 Decembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Fretul unitar | Pretul total
(Lei) (Lei)

1 |DB01A1|Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 7272 0 0
imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0

bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0

- suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0

sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0

2 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza |100 72,72 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp Material: 0 0

aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0

rupere rapida Transport: 0 0

3 |DB16H1|Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate [mp 7272 0 0
marunte executata la cald, in grosime de : Material: 0 0

4.0 cm cu asternere mecanica Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4 |DZ14B1 |Prepararea betonului asfaltic fin, bogatin  |tona 857,02 0 0
criblura, executat la cald cu bitum, in : Material: 0 0

instalatiitip LP X ; Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 857,02 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6 |TRAO5A|Transport rutier materiale,semifabricate cu |tona 3,31 0 0
autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe Material: 0 0

dist de ...km Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0




Alte cheltuieli directe

/

Olah Rodica

i

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolbg Salvador

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N ALMASU km 17+817-19+017
Obiectul: Marcaje rutiere
Devizul: Lista de cantitati - Marcaje rutiere

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
15 Decembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Fretul unitar | Pretul total

(Lei) (Lei)

1 |DF17A1|Marcaje longitudinale, transversale si mp 135 0 0

diverse executate mecanizat, cu vopsea de Material: 0 0

pe suprafete carosabile. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei) 0




VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolba Salvador Olah Rodica

-~

A

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N ALMASU km 17+817-19+017
Obiectul: Acostamente-5cm
Devizul: Lista de cantitati - Acostamente 5 cm

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

15 Decembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari o | cuiveseitea,| FrOMIMURIEY | - BreRil il
(Lei) (Lei)
1 |DH11B1|Aducerea la profil a acostamentelor prin 100 18 0 0
taierea lor pe o grosime medie de 10 cmcu |mp  |Material: 0 0
mijloace mecanice Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 |DAO06B1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 90 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0
antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0
mecanica; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 200,58 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ....km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 162 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient _[Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0




ing. Bolbg!Salvador

il

Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
VERIFICAT, INTOCMIT,

Olah Rodica

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N ALMASU km 17+817-19+017
Obiectul: Decolmatari santuri
Devizul: Lista de cantitati - Decolmatari santuri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

15 Decembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari O | bR L | mdar f, (BRG]

(Lei) (Lei)

1 |TSCO3F |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- |100 1,8 0 0

1 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc  |Material: 0 0

comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate Manopera: 0 0

naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj: 0 0

catg 2 Transport: 0 0

2 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 324 0 0

..P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei) 0




VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolba Salvador Olah Rodica

Ly i

IRapod generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N ALMASU km 17+817-19+017
Obiectul: Sant Betonat
Devizul: Lista de cantitati - Sant betonat

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
15 Decembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Fretul L.mltar Pl _total
(Lei) (Lei)

1 |TSCO2A|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri (100 0,45 0 0
1 de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : |mc  |Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare in Manopera: 0 0
depozit teren catg 1 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 |CB08A1 [Cofraje pentru beton simplu si armat turnat [mp 275 0 0
in constructia apeductelor, canalelor si Material: 0 0
anexelor executate din scinduri de Manopera: 0 0
rasinoase si anexelor executate din Utilaj: 0 0
scanduri de rasinoase Transport: 0 0
3 |CA01B1|Turnarea betonului B 400 in fundatii mc 17 0 0
continue, izolate, socluri cu volum peste 3 Material: 0 0
mc, precum i in ziduri de sprijin Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 17,1 0 0
F1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, in Material: 0 0
beton armat in structuri si elemente clin Manopera: 0 0
beton precomprimat, preparat cu ciment P Utilaj: 0 0
45 in instalatii necentralizate : Transport: 0 0
5 |TSD15B|Strat de repartitie din nisip cu granulatie de |mc 17 0 0
1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare Material: 0 0
c.f,compactat cu: cu placa vibratoare de 0.7 Manopera: 0 0
t cu motor cu ardere interna < 10 CP Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 41 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =....km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |TRAD1A|Transportul rutier al tona 34,7 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |TRAQ1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 81 0 0
..P molozului cu autobasculanta dist.= .... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
0 0

Transport:




Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate %o 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolba Salva Olah Rodica
[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro; ]




Beneficiar :CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAJ -DIRECTIA TEHNICA

CAIET DE SARCINI

pentru lucrarea:

Covor bituminos pe DJ 108 N:
Almasu, km 17+817-19+017

CUPRINS

1. Balast
2. Piatra sparta
3. Imbracaminti bituminoase din mixturi asfaltice .

4. Marcaje rutiere
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CAPITOLUL 1
REALIZAREA STRATULUI DE BALAST

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul de sarcini se refera la refacerea fundatiei drumului pe zone izolate la realizarea stratului din balast in
grosime de 30 cm pe stratul de material pietros existent si a umpluturilor din balast de rau pe acostamente (in medie de 5

cm pentru drumuri cu imbracaminte asfaltica si 9 cm pentru realizarea covorului bituminos pe drumuri din beton)

Stratul de balast in grosime de 30 cm la refaceri de fundatii si umpluturile pe acostamente se realizeaza din balast da
rau intr-un strat de 0.05 cm grosime , stabilita prin proiectul tehnic de executie, conform STAS 6400-84, rezultat dupa

exavarea materialului existentsi nivelarea cu buldozerul a platformei .

Art.3. PREGATIREA PATULUI DRUMULUI

Este recomandabil ca pregatirea si fie realizatd cu predilecjie in perioada de timp uscat (data fiind si natura
terenului din corpul drumului).

Pentru a evita stagnarea apei meteorice , pe durata execufiei se vor realiza sanfurile si podefele prevazute,
concomitent cu celelalte lucrari prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Pentru a se evita umezirea accidentald , sipdtura/umplutura si compactarea nu se vor realiza la cote, decéat daca sunt

urmate imediat de asternerea stratului de balast.

Art.4. MATERIALE UTILIZATE LA STRATUL DE BALAST,
DEPOZITARE, PUNERE IN OPERA
Materiale utilizate
Pentru executie se utilizeaza balast cu granula maxima de 63 mm. In cazul de fata stratul de umplutura alcatuit
din balast, preia §i functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si
masurile de evacuare a apei ce se impun.
Agregatele trebuie s provind din roci stabile, nealterabile la acfiunea apei si inghetului, si nu contina corpuri
strdine sau elemente alterate. Balastul trebuie s@ indeplineasca conditiile de calitate inscrise in SR EN 13242 +A1/2008.
Laboratorul antreprenorului va fine evidenta calititii agregatului prin finerea la
zi a dosarului cu certificate de calitate si a registrului cu rezultatele incercérilor realizate in laborator.
Apa utilizatd la umezirea ce precede compactarea poate proveni din reteaua de
alimentare oraseneascd, sau din alte surse, dar trebuie si indeplineasci conditiile de calitate previzute in STAS 790-84,
verificdrile intrdnd in sarcina laboratoarelor de specialitate.
Art. 5. Depozitare
Depozitarea balastului se face in depozite deschise , dimensionate in functie
de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.
In cazul in care sursele de aprovizionare sunt diferite, se vor lua masuri pentru depozitarea separats, iar la
agternere se va evita suprapunerea balastului din surse diferite.
Art. 6. Punere in operi

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se determin3 intr-un laborator de
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specialitate prin incercarea Proctor normal (pentru umpluturi) §i Proctor modificata (pentru stratul de fundafie din balast
al sistemului rutier), (STAS 1913/13-83).

Caracteristicile efective de compactare se determind de catre laboratorul santierului pe
probe prelevate din materiale utilizate in lucrare.Inaintea inceperii lucrérilor, executantul este obligat sa efectueze
verificarea executdrii lucrarilor efecuate anterior. Verificarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de execufie
curentd, componenta atelierului de compactare, modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare
cerut, reglarea utilajelor de raspandire pentru realizarea grosimii cerute, numdrul de straturi la asternere si o suprafatare

corectd. Operatia se efectueazi in prezenta dirigintelui de santier.

Art. 7. Executia umpluturilor din balast

Umpluturile pe acostamente din balast se va executa prin nivelarea manuald sau mecanicé a materialului in
straturi de maximum 5 cm (9cm) grosime. Asternerea si nivelarea se vor face la sablon cu respectarea ldtimii i pantei
previzute in proiect.

Cantitatea de apa necesara pentru realizarea umiditigii optime de compactare, stabilita in laborator §i corectatd
in raport cu umiditatea agregatelor, se adauga prin stropire. Stropirea va fi uniforma, evitdndu-se supraumezirea locali.

Compactarea stratului de balast al fundatiei se face cu atelierul stabilit in faza experimentala, respectind
componenta, viteza de deplasare, tehnologia si intensitatea compactarii.

Operatia trebuie sa conduci la realizarea unui grad de compactare de 95-98% Proctor modificat.

Denivelirile ce se produc in timpul compactirii se corecteaza cu material de aport de acelasi tip si se
recilindreaza.

Este interzisa executia stratului cu balast (material recuperat) inghetat . Este interzisa asternerea stratului pe suport

inghetat sau acoperit cu zdpada.

Art. 8 .Controlul calititii lucrarii

In timpul executiei lucrarii se face determinarea caliti{ii compactarii astfel:

a) determinarea umiditatii optime de compactare — min. 3 probe la 2000 m.p. de suprafaid de strat (STAS 4606-
80);

b) determinarea grosimii stratului compactat — min. 3 probe la 2000 m.p. de suprafata de strat;

c) verificarea realizirii intensita{ii de compactare — zilnic;

d) determinarea gradului de compactare prin determinarea greutdtii volumice in stare uscatd —-minimum 3 probe
pédnd la 2000 m.p. de suprafata de strat, - min. 5 probe la peste 2000 m.p. suprafafd de strat (STAS 1913/15-
75);

Laboratorul antreprenorului va {ine evidenta calitdtii stratului executat prin parametrii:

e) compozifia granulometrica a balastului utilizat;

f) caracteristicile de compactare (determinarea Proctor modificat);

g) caracteristicile efective ale stratului executat — umiditate, densitate.

Art. 9 .Conditii tehnice si metode de verificare

Grosimea stratului realizat se verifica prin sondare cu tija metalica gradata la fiecare 50 m.l. de strat executat.
Abaterea limita a grosimii stratului este de max. +/-20 mm.

Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbrac&mintii stabilitd in proiect (3 %). Abaterea limita la panti
este de +/-0,3 % in valoare absolutd. Se masoari la fiecare 25 m.1.

Declivititile in profil longitudinal respectd prevederile proiectului. Abaterile limita pot fi de +/- 10 mm.
Lucrarea este corespunzitoare daci aceast condifie este indeplinitd in minimum 90% din m#suritorile efectuate pe

unitatea de lungime kilometru.

(U]
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Verificarea planeitétii suprafetei stratului de fundatie din balast se efectueazi cu lata de 3,00 m lungime .
Abaterea acceptati in profil longitudinal (masurata pe intreaga lungime a fundagiei in axul fiecarei benzi de circulatie)
este de +/-2 cm.

In cazul profilului transversal, la fiecare 25 m, abaterea este de +/- 2 cm.

Straturi de fundatie din balast .

La compactarea straturilor de umplutura trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:

- parametrii utilajelor de compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9438-80, STAS 9652-80, STAS 9831-
80;

- deplasarea utilajelor sa fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea lor sa nu aiba loc pe portiunile care se
compacteaza sau care sunt de curand compactate;

- numarul trecerilor pentru realizarea compactarii prevazute, se stabileste la inceperea fiecarei lucrari;

- pentru stabilirea caracteristicilor de compacatre necesare ale straturilor de fundatie pentru drumuri executate
conform STAS 6400-84, se foloseste incercarea PROCTOR modificata.

Pentru drumurile din clasele tehnice IV si V trebuie sa se realizeze un grad de compactare de min. 98% din
densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea PROCTOR modificata conf. STAS 1913/13-83 in cel putin
93% din punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele de masurare.

Verificarile se vor face in cel putin un punct la 250 m lungime de banda de drum:

- pentru a realiza o compactare uniforma a straturilor de fundatie pe toata latimea lor nu este indicata montarea
anticipat a bordurilor;

- suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza pe un contur regulat pe toata grosimea stratului, se

completeaza cu material de acelasi tip si se recompacteaza;

CAPITOLUL 2

CAIET DE SARCINI - STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA

1. PREVEDERI GENERALE

Caietul de sarcini se refera la refacerea fundatiei drumului pe zone izolate la realizarea stratului din piatra sparta
in grosime de 20 cm pe stratul de balast .

La executia stratului de fundatie din piatra sparta se respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare,
in masura in care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.
incercirilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sd asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care si conduci la
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

La executia stratului de fundatie din piatrd spartd se va trece numai dupd ce se constat3, in urma verificarilor, ca

sunt asigurate gradul de compactare si capacitatea portantd a stratului de fundatie inferior.
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2. MATERIALE UTILIZATE

2.1 AGREGATE NATURALE

Agregatele trebuie sd provind din roci stabile, nealterabile la aer, apd sau inghef, nu trebuie sd contind corpuri
striiine vizibile sau elemente alterabile. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
Agregatele folosite la realizarea stratului de fundatie din piatrd sparta trebuie sa indeplineasci conditiile de admisibilitate
mentionate in SR EN 13242 +A1/2008..

Agregatele se vor aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea §i constanta
calitafii acestora. Aprovizionarea la locul de punere in operd se va face numai dupd efectuarea testelor de laborator
complete, pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini $i dupd aprobarea
dirigintelui de santier.

La realizarea stratului de fundatie din piatra sparta se va utiliza piatra sparta amestec optimal sort 0-63.

Laboratorul executantului va tine evidenta calita{ii agregatelor astfel:

2.1. intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor

2.2, intr-un registru rezultatele tuturor determinérilor de laborator

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesard si de
esalonarea lucrarilor.

in cazul in care se vor utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel
incat si se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. In cazul in care la verificarea calitatii agregatelor
aprovizionate, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor menfionate, acesta se corecteazd cu sorturile

granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative previzute.

\Sort Savura Piatra sparta (split) Piatra sparta mare
Caracteristica Conditii de admisibilitate

16-
0-8(16) | 816 | g%, 2540 40-63

Tabel 1

Continutul de granule:
- raman pe ciurul superior (dmax), % max. 3 3 5
- trec prin ciurul inferior (dwin), %, max.

- 10 10
Continutul de agranule alterale, moi,
C . : - 10 10
friabile, poroase si vacuolare, %, max.
Forma granulelor: ) 35 35

- coeficient de forma, % max.

Continut de impuritati:
- corpuri straine, % max. 1 1 1
- fractiuni sub 0.1mm, %, max.

- 3 nu este cazul

corespunzator clasei

L. N )
Uzura cu masina tip Los Angeles, %, max. 30 P66l cornifai SRE6T

Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului

de sodiu (Na,SOy) 5 cicluri, %, max. ) 6 2
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2.3. APA DE COMPACTARE

Apa utilizatd la realizarea stratului de fundatie din piatrd spartd poate si provina din reeaua publica sau din altd
sursd, dar sa respecte conditiile prevazute in SR EN 1008:2003. Apa necesard compactdrii nu trebuie sa fie murdari gi nu
trebuie sii contind materii organice in suspensie. Apa sidlcie va putea fi folositd cu acordul beneficiarului. Adaugarea
eventuald a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se face decét cu aprobarea proiectantului i beneficiarului

in care se vor preciza si modalitétile de utilizare.

3. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE
DIN PIATRA SPARTA

Controlul calitiitii materialelor inainte de punerea lor in operi se face de citre Executant , prin laboratorul
siu, in conformitate cu prevederile previzute in tabelul 2:

Tabel 2
Frecventa minima Metoda de incercare
conform
I;; Caracteristici care se verifica . La locul cAIe
La aprovizionare punere in
operé

Examinarea datelor inscrise in certificatul de

. . La fiecare lot aprovizionat
calitate sau de garantie

rpuri straine: i 4 i
Corpuri stra Ori de cate ori

5 9. arg3la buciti In cazul in care se observd apar factori de | STAS 4606-80
10. argild aderenta prezenga lor ¢ .
. impurificare
11. continut de carbune
3 Confinutul de granule alterate, O probd la max. 500mc|_ SR EN 13242
moi,friabile,poroase §i vacuolare pt.fiecare sursa +A1/2008

4 | Granulozitatea sorturilor L proba.lama. Simopt - STAS 730

fiecare sursa

Forma granulelor O probd la max. 500t pt
> | Coeficient de formi fiecare sursi STAS 730
6 Echivalentul de nisip (EN numai la produse de |O probd la max. 500me pt| STAS 730

balastiera) fiecare sursa

7 Rezistena la acfiunea repetatd a sulfatului de|O probd la max. 500mc pt| STAS 4606-80

sodiu, Scicluri fiecare sursa
Rezisten{a la sfardmare prin compresiune in|O probd la max. 500mc pt

8 < : y 5 - STAS 730
stare saturatd la presiune normala fiecare sursa si sort

9 Rezistenfa la uzurd cu magina tip Los Angeles|O probd la max. 500mc pt STAS 730

(LA) fiecare sursi si sort )

4 .STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

4.1.CARACTERISTICI OPTIME DE COMPACTARE
Caracteristicile optime de compactare se stabilesc de citre un laborator de specialitate acreditat inainte de

inceperea lucririlor de executie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:
d wmax. pM, = greutatea volumicd in stare uscatd, maxima exprimati in g/cm3

W opt. pM. = umiditatea optima de compactare, exprimata in %
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4.2. CARACTERISTICI EFECTIVE DE COMPACTARE
Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si
anume:
d uer = greutatea volumica in stare uscatd, efectivi exprimatd in g/cm’
w o = umiditatea efectivdi de compactare, exprimata in %
Gradul de compactare g:

d w.ef.
d 1w nax. PM

g.= 100 x

La executia se va urmari realizarea gradului de compactare aritat la punctul 5.

5. EXECUTIA STRATULUI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA
5.1. MASURI PRELIMINARE

inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in operd a stratului
de fundatie din piatra sparta.

Inainte de asternerea stratului de fundatie din piatra sparta se vor executa lucrdrile pentru drenarea apelor din
fundatii.

In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu agregate, se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele,
de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

5.2. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A STRATULUI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA

Inainte de inceperea lucririlor, Executantul este obligat si efectueze o experimentare pe un tronson experimental
de minim 30m lungime, prin care se vor stabili: grosimea optima de compactare, grosimea maxima a stratului de piatra
spartd pusi in operd, umiditatea optima de compactare, componenta atelierului de compactare, numarul minim de treceri,
intensitatea de compactare = Q/S , care sa conduci la obtinerea gradului de compactare minim prescris;

Q = volumul de piatra sparta pusd in operd, in unitatea de timp (ord, zi, schimb), exprimat in mc
S = suprafata compactatd in intervalul de timp dat, exprimata in mp.
Compactarea de probd pe tronsonul experimental se va face efectudnd controlul compactirii prin incercéri de

laborator, stabilite si efectuate de un laborator de specialitate.

5.3. PUNEREA iN OPERA A PIETREI SPARTE

Pe stratul suport alcatuit dintr-un strat de forma se asterne si se niveleaza piatra spartd la grosimea optima de
compactare stabilitd pe tronsonul experimental.

Cantitatea necesard de apd pentru asigurarea umiditdfii optime de compactare se stabileste de laboratorul de
santier, {indnd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma, evitdndu-se supraumezirea locala.
Compactarea stratului de fundatie din piatrd sparta se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul

experimental, respectdndu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de
compactare.

Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie din piatrd sparta, sau care ramin dupi
compactare, se corecteazd cu materiale aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se
completeazi, se reniveleazi si apoi se compacteaza din nou.

Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-40 si 40-63, fie
direct de la concasare, daca indeplineste conditiile din tabelul 3 si granulozitatea conform tabelului 4 si figurii 1.

Executia straturilor de fundatie din piatra sparta amestec optimal necesita urmatoarele operatii:
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- stabilirea proportiilor de amestec ale diferitelor sorturi de piatra sparta

pentru realizarea compozitiei

granulometrice a amestecului optimal conform reglementarilor legale in vigoare si a umiditatii optime de compactare

determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83;

- asternerea materialului cu un repartizator — finisor de asfalt si eventuala completare a cantitatii de apa

corespunzatoare umiditatii optime de compactare;

- compactarea stratului cu compactoare cu pneuri sau vibratoare conform prevederilor actualului standard.

Tabel 3
CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate
Sort 0-63
Continut de fractiuni, %, max.:
-sub 0,02mm 3
-sub 0,2mm 2...14
-0...8mm 35...55
-16....40mm -
-25....63mm 20...40
Granulozitate Sa se inscrie intre limitele din
tabelul 4
Echivalent de nisip ( doar in cazul nisipului natuaral) (EN),min. 30
|
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. 30 j

Rezistenta la actiunuea repetata a sulfatului de sodiu (Na2S04), 5 cicluri, %, max.

|

6 pentru split; 3 pentru piatra
sparta mare 40-63

Tabel 4
Domeniu de |Limita |Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de ...in mm
granulozitate
0,02 0,1 0,2 1 4 8 16 25 40 63
0...63 infer. 0 1 2 8 20 31 48 60 75 90
super. |3 10 14 27 42 55 70 80 90 100

Este interzisa folosirea agregatelor inghetate.

Este interzisa asternerea agregatelor pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghitd de gheata.

Site cu ochiuri patrate py conform SREN 833 - 2 mm
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5.4.CONTROLUL CALITATII COMPACTARII

In timpul executiei stratului din piatrd spartd se vor face, pentru verificarea compactdrii, incercirile si
determindrile aratate in urmatorul tabel:

Tabel 5

Determinarea, procedeul de - Metoda de
; i ; Frecventa minima .
verificare sau caracteristica care se verifica verificare conform STAS

Incercarea Proctor modificata - 1913/13
Determinarea umiditagii de Zilnic, dar cel putin un test la 4606
compactare si corelafia umiditatii fiecare 250m de bandi de circulatie

Minim 3probe la o suprafata de

Determinarea grosimii stratului 2000mp de strat

Verificarea realizdrii intensitagii de

compactare Q/S zilnic -

Determinarea gradului de
compactare  prin  determinarea  greutiii

P Zilnic In minim 3puncte pentru
volumice in stare uscati pe teren

suprafete sub 2000mp si minim Spuncte
—  strat de balast pentru suprafete peste 2000mp de strat

1913/15
12288

- strat de piatra sparta amestec optimal

In cite 2puncte situate in profiluri

Determinarea capacitdfii portante la|transversale la distante de 10m unul de
nivelul superior al stratului de fundatie altul pentru fiecare bandd cu lifime de
7.5m

Normativ CD 31

Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie din piatra spartd se determina prin masuratori cu
deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

Laboratorul Executantului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

° compozitia granulometrica a pietrei sparte utilizate

° caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat
(umiditate optima, densitate maxima uscatd)

o caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta)

6. CONDITII TEHNICE. REGULI ST METODE DE VERIFICARE

6.1. ELEMENTE GEOMETRICE
Stratul de fundatie din piatrd spartd se executa cu grosimea conform proiectului.
Stratul de fundatie din piatrd spartd se prevede pe ldfimea carosabilului, conform proiectului.
Declivitagile in profil longitudinal sunt conform proiectului.
Panta transversald este cea previzutd in proiect.

6.2. ABATERI LIMITA

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum = 20mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200m de
strat executat.

Grosimea stratului este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.

Abaterile limita la lafime pot fi = Scm.

Verificarea lafimii executate se face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

Abaterile limit3 la cote fata de cotele din proiect pot fi de = 20mm.

6.3. CONDITII DE COMPACTARE
Stratul de fundatie din piatrd sparta trebuie compactat pana la realizarea urmitoarelor grade de compactare,
minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13:
-98% 1n cel putin 93% din punctele de masurare
-95% in toate punctele de masurare
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Verificarea capacitifii portante si a uniformitifii executiei se efectueaza prin masurdtori cu deflectometrul cu
parghie conform “Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor
cu structuri rutiere suple si semirigide — indicativ CD 317,

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie din piatra sparta se considera corespunzitoare dac
valorile deformatiilor elastice misurate nu depisesc valoarea deformatiilor elastice admisibile, adica 250 sutimi de mm.
Uniformitatea se consideri satisficitoare daci valoarea coeficientului de variatie este sub 35%.

Toate verificirile efectuate zilnic de laborator se vor inscrie intr-un registru de laborator, care va cuprinde gi:

e datele meteorologice privind temperatura aerului i prezenta precipitatiilor

. masurile tehnologice luate de constructor.

6.4. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DIN PIATRA SPARTA
Verificarea denivelarilor suprafetei se efectueaza cu ajutorul latei de 3m lungime astfel:
> in profil longitudinal, verificarea se efectueaza in axul fiecdrei benzi de circulatie, iar

tolerantele sunt = 2cm fata de cotele proiectate;
In profil transversal denivelarile admisibile sunt cu + 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintile sub

care se executa;
In cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea

suprafetei fundatiei.

7. RECEPTIA LUCRARII

7.1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

Receptia se efectueazi conform Regulamentului privind controlul de stat al calitdtii in constructii, cind toate
lucrdrile previzute sunt complet terminate.

Comisia de receptie examineazi lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitatile impuse de
proiect si caietul de sarcini, constatirile consemnate pe parcursul executiei.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal de receptie calitativa pe faza” care va face parte integranta din
Cartea Constructiei - “Documentatie privind executia”, conform Regulamentului numarul 273/1994 modificat prin H
940/2006.

7.2. RECEPTIA FINALA
Receptia finala se face odatd cu imbricamintea, dupd expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia,

conform normelor legale in vigoare.

8. ANEXA — DOCUMENTE DE REFERINTA

8.1. REGLEMENTARI TEHNICE
-CD 31 - “Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitétii portante a drumurilor cu

structuri rutiere suple si semirigide”
8.2. STANDARDE SR EN 13242 SR EN 13242 +A1/2008 * Agregate din materiale nelegate sau legat

hidraulic pentru utilizarein ingineriecivila si in constructii de drumuri

—Agregate naturale si piatrd prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate.”

~STAS 730-89 “Agregate naturale pentru lucrari de CF si de drumuri. Metode de incercare.”

—-STAS 1913/1-82 “Teren de fundare. Determinarea umiditatii.”

—STAS 1913/5-85 “Teren de fundare. Determinarea granulozitatii”

~STAS 1913/13-83 “Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea Proctor.”

—-STAS 1913/15-75 “Teren de fundare. Determinarea greutatii volumetrice pe teren.”

~STAS 4606-80 “Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare”
—-STAS 640084 “Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.”
—STAS 12288-85 “Lucriri de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.”
—-SR EN 45.014:2000 * Criterii generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului (Ghid ISO/CEI 22:1996)”
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CAPITOLUL 3

COVOR BITUMINOS , REPARATII DEGRADARI SI PRELUARE
DENIVELARI DIN MIXTURA ASFALTICA EXECUTATA LA CALD

1.LAGREGATE :

Pentru lucrarile de asternere a imbracamintilor bituminoase in cadrul lucrarilor de *“ COVOARE
BITUMINOASE”, JUDETUL SALAIJ.

- pentru covoarele executate pe pe sectoare de drum cu imbracamintea din beton de ciment se vor utiliza mixturi
asfaltice de tipul BAD 20 , pentru preluare denivelari 5 cm si pentru covor BA 16 in grosimi de 4, pentru covoarele
executate pe pe sectoare de drum cu imbracamintea din mixtura asfaltica se vor utiliza mixturi asfaltice de tipul BAD 20,
pentru preluare denivelari 6 cm si pentru covor BA 16 in grosimi de 5 iar agregatele de cariera ce se utilizeaza la
prepararea mixturilor ,trebuie sa  indeplineasca conditiile de calitate in conformitate cu prevederile SR EN
13043+AC/2004. Agregatele de nariera ( nisipurile, criblurile) trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate dupa cum
urmeaza :

Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice generale de executie si verificare a imbracamintilor
bituminoase.

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determinarile cerute de prezentul Caiet de
Sarcini.

In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sa respecte prevederile standardelor si
normelor in vigoare.

Pentru determinarea detaliilor tehnologiei de asternere si compactare, se vor executa sectoare de proba.

Dupa executarea sectoarelor de proba, se va stabili tehnologia de compactare, si anume:

- caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, latime, presiunea pneurilor, caracteristici de vibrare, viteza);

- numarul de treceri cu si fara vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform prevederilor prezentului Caiet de
Sarcini;

- temperatura la care se incepe si la care se termina compactarea.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerintele prevazute de prezentul
Caiet de Sarcini.

TIPURI DE MIXTURI

Imbracamintile bituminoase utilizate la lucrarile de modernizare strazi sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate
si a mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, executate la cald.

-MATERIALE

1.1. AGREGATE NATURALE

Functie de sursa, agregatele naturale se clasifica in:

agregate naturale de cariera (conform SR EN 13242 +A1/2008):

cribluri, sorturile 4-8, 8-16 si 16-25;

nisip de concasare, sort 0-4;

agregate naturale de balastiera, prelucrate prin spalare si sortare sau prin spalare, concasare si sortare
(conform SR EN 13242 +A1/2008);

7. nisip natural, sort 0-4.

o v s

.Clasa minima a rocii

Clasa minima a rocii din care se obtin agregate naturale de cariera pentru executia imbracamintilor bituminoase se
stabileste conform SR EN 13242 +A1/2008

Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenienta a agregatelor de cariera trebuie sa respecte prevederile SR
SR EN 13242 +A1/2008.

11



Beneficiar :CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAJ - DIRECTIA TEHNICA

Depozitare

Fiecare tip si sort de agregate naturale trebuie depozitat separat, in padocuri prevazute cu platforme betonate,
avand pante de scurgerea apei si pereti despartitori pentru evitarea amestecarii agregatelor.

1.2. FILER

Filerul care se utilizeaza este de calcar sau creta in conformitate cu prevederile STAS 539-1979.

In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, filerul trebuie sa indeplineasca in plus conditia ca minimum de
particule sub 0,02 mm sa fie de 20 % . Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor de filer sau a fractiunii fine
recuperate de la exhaustorul statiei de asfalt.

Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

1.3. LIANTI

Pentru toate tipurile de mixturi asfaltice se va folosi bitum D80-100, cu exceptia MASF 16 pentru care se va folosi
bitum D60-80.

Pentru aprobarea sursei de bitum, Antreprenorul va efectua si reface trimestrial, toate determinarile prevazute in
SR EN 12591 — 2009 si Normativ AND 537.

La fiecare lot (max. 500 t), se vor efectua toate determinarile prevazute in SR EN 12591 — 2009, cu exceptia
continutului de parafina si a densitatii.

Bitumul trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in tabelul 1.

Tabelul 1 — Caracteristicile bitumului

Caracteristici
Penetratia la 250C, (1/10 mm)
Punctul de inmuiere IB, ("' C)

Valori admisibile
60-80 80-100
48-55 44-49

STAS
SR EN 1426-2007
SR EN 1427-2007

Ductilitatea la 250'C, (cm), min. 100 100 SR 61-97
Ductilitatea la 577C, (cm), min. 4.0 5,0 | SR 61-97
Punct de rupere Fraass, (/C), max. -13 -15 SR EN 12593-2007
Punct de inflamabilitate Marcusson, (['C), min. 250 250 SR 5489-2008
Solubilitatea in solventi organici, (%), min. 99 99

. SR EN 12606/1,2-
Continut de parafina, (%), max. 2.0 2.0 2007/2002
Densitatea la 1571C, (g/cm?®), min. 0,995 0,992 35-81
Adezivitate pe agregat etalon, (%), min. 80 80 SR 10969-2007
Adezivitate pe agregatul folosit ' 80 80 SR 10969-2007
1.4. EMULSIE BITUMINOASA

Pentru amorsarea stratului suport, se va utiliza emulsia bituminoasa cationica cu rupere rapida, cu respectarea
prevederilor SR 8877- 1,2/2007.

Sursa de la care se intentioneaza aprovizionarea cu emulsie, va fi supusa aprobarii Consultantului.

Emulsia bituminoasa se depoziteaza in rezervoare metalice verticale, curate prevazute cu pompe de re-circulare si
sistem de incalzire.

1.5. FIBRE

Fibrele folosite la prepararea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre pentru executia imbracamintilor bituminoase,
sunt fibre sau granule din celuloza, bitumate sau nebitumate.

Tipul si dozajul de fibre in mixtura asfaltica se stabilesc pe baza studiului preliminar efectuat de un laborator
autorizat.

Tipurile de fibra care se intentioneaza a se utiliza, vor fi supuse aprobarii Consultantului. Pentru fiecare tip de fibra
la care se cere aprobare, Antreprenorul va prezenta agrementul tehnic si certificatul de conformitate a calitatii.
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2  COMPOZITIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE

2.1. Compozitia mixturilor asfaltice tip beton asfaltic — BA si a mixturilor asfaltice stabilizate cu fibra - MASF
Mixturile asfaltice pentru stratul de uzura si pentru stratul de legatura se realizeaza din agregate de cariera, agregate

artificiale sau din amestec de agregate naturale de cariera si de balastiera, functie de tipul mixturii asfaltice, conform AND
605/2013 si SR EN 13108

Tabelul 3 — Agregate utilizate la realizarea mixturilor asfaltic

Tipul mixturi asfaltice Agregate naturale utilizate
h) criblura : sort 4-8, 8-16 si 16-25
i) nisip de concasare sort 0-4

j)  nisip natural sort 0-4

k) filer

) criblura : sort 4-8, 8-16 si 16-25
m) nisip de concasare sort 0-4

n) nisip natural sort 0-4

o) filer

beton asfaltic

beton asfaltic deschis cu criblura

La executia betonului asfaltic deschis pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de
nisip de concasare cu nisip natural, in care nisipul natural poate fi max. 50%.

Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de agregate sunt conform tabelului 4.

Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixtura asfaltica este cuprinsa in
limitele prezentate in tabelul 5.

Limitele recomandate pentru efectuarea studiilor preliminare de laborator in vederea stabilirii continutului optim

de liant, sunt prezentate in tabelul 6.

Limitele dozajelor agregatelor naturale si filer, pentru mixturile asfaltice folosite la lucrarile de modernizare strazi sunt

cele din tabel.

TABELUL 4
Strat de uzura Strat de legatura
Nr : T z
L . Tipul mixturii asfaltice
Fractiuni si agregate naturale din BA :
crt amestecul total 3 BAl6 MASFI6 BAD20
Filer si fractiuni de nisipuri sub 0,1 9-
1 mm (%) 14 8-13 | 10-14 | 2-7
) Filer si nisip fracg;:’nea (0,1 —4) mm Diferenta pana la 100 %
Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm ~ 22-
3 (%) A4 34-58 63-75 55-72
4 Pietris concasat cu dimensiunea peste 8 ) i
mm (%) i
Pietris sortat cu dimensiunea peste 8
5 - - -
mm (%)

13
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Continutul optim de liant pentru mixturile asfaltice stabilizate cu fibra se stabileste prin studii preliminare de
laborator prin metodologii prevazute de reglementarile tehnice in vigoare, de catre un laborator de specialitate autorizat
sau acreditat.

Continutul de fibre active in mixturile asfaltice cu fibre MASF8 si MASF16 va fi cuprins in limitele (0,3-1,0 %
) din masa mixturii asfaltice, astfel sa se asigure un echilibru intre limita inferioara a dozajului de bitum, a dozajului de
fractiune fina si a dozajului de fibra activa.

Continutul optim de fibre se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre un laborator de specialitate
autorizat sau acreditat, pe baza testului Schellenberg si a stabilitatii Marshall.

Tabelul 6. Continutul optim de liant

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Contiputulﬂde lian.t di S tehnic‘a 9
masa mixturii asfaltice (%) drumului
MASFI16 6,5-7,5 [-V
Strat de uzura Bl 6,0-7,3 [1-111
BAI16 6,5-7,5 V-V
BAS 6,5-7,5 V-V
Strat de legatura BAD20 4,0-5,0 I-V

Raportul filer / bitum recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini este
conform tabelului 7.
Tabelul 7 - Raport filer / liant
Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Raport filer :liant (recomandat)
Betoane asfaltice rugoase 1,6-1,8
Betoane asfaltice bogate in criblura
Strat de uzura - cudimensiunea maxima a granulei 16 mm 1,3-1,8
- cu dimensiunea maxima a granulei 25 mm 1,1-1,8
Beton asfaltic cu pietris concasat 1,6-1,8
Strat de legatura ~ Betoane asfaltice deschise cu pietris concasat 0,5-1,4

2.2. Caracteristicile fizico-mecanice
2.2.1. Caracteristicile fizico-mecaniceale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba cilindrice confectionate
din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din probe prelevate pe parcursul
executiei lucrarilor, de la malaxor sau de la asternere, precum si din stratul gata executat , pentru verificarea calitatii
mixturilor asfaltice.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din stratul gata executat, se
efectueaza conform SR EN 12697-27.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri si cu
bitum aditivat, trebuie sa se incadreze in limitele din tab. 8 si 9.

Tabelul 8— Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshal

Caracteristicile pe epruvete cilindrice tip Marshall
Tipul Clasa Densitatea

: A ; Stabilitatea  Indicele de = Raport S/ Absorbtia de
s phwns ©uwc amend 10N e o
(KN) min (mm) mm) e volum
BAS v 6.0 1.5-4.5 1.3-4.0 2300 1.5-5
BAlE [1-111 8,0 1,5-4,0 2,0-5,3 2300 1.5-5
BADPC25

-V 4,5 1,5-4,5 1,0-3,0 2250 2-5
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Tabelul 9 - Caracteristicile fizico-mecanice determinate prin incercari dinamice

Caracteristica

Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie

- volum de goluri la 80 de giratii , % max.

- volum de goluri la 120 de giratii % max.

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

-deformatia la 50°C, 300KPa si 1800 pulsuri, pm/m, max.

-viteza de deformatie la 50°C, 300KPa si 1800 impulsuri,pm/m/ciclu, maxim
-deformatia la 40°C, 200K Pa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim

-viteza de deformatie la 40°C, 200K Pa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim
Modulul de rigiditate la 15 °C MPa min.:

Rezistenta la oboseala :

- numarul de cicluri pana la fisurare lal15°C min.

Rezistenta la deformatii permanente*, 40°C (ornieraj)
—  Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri, maxim
Numar mediu de vehicule**
>6000
— Adancimea fagasului, %, pentru grosimea probei de 50 mm, maxim
Numar mediu de vehicule**
>6000

*valori orientative timp de 2 ani, pana la strangerea de date

Mixtura asfaltica
tip beton asfaltic

pentru
Strat de Strat
uzura legatura
5,0 -
- 9,5
30000 -
3 -
- 20000
- 2
4500 4000
- 4x10°
i =
9

*#*yehiculele de transport marfa si autobuze, in 24 ore, calculate pentru traficul de

perspectiva.

2.2.2 Caracteristici fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre trebuie sa se incadreze in limitele din

tabelul 10.
Tabelul 10— Caracteristici fizico-mecanice

Caracteristica

Volum de goluri pe cilindrii Marshall, %

Volum de goluri umplut cu bitum, %

Test Schellenberg, % max.

Rezistenta la deformatii permanente ( fluaj dinamic)

- deformatia la 50°C, 300KPa si 1800 pulsuri, pm/m, max.

- viteza de deformatie la 50°C, 300KPa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu,
maxim

Modulul de rigiditate la 15 °C Mpa, min.
Deformatia la oboseala 1al15°C si 3600 impulsuri, mm,max.

Rezistenta la deformatii permanente*, la 60°C (ornieraj)
Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri,
Numar mediu de vehicule**
1500-3000, maxim
3000-6000, maxim
>6000
— Adancimea fagasului, %, pentru grosimea probei de 50 mm
Numar mediu de vehicule**
1500-3000, maxim
3000-6000, maxim
>6000

*valori orientative timp de 2 ani, pana la strangerea de date

Tipul mixturii asfaltice

MASF8 MASF16
2.5-3.5 3-4
77-83 77-83
0,2 0,2
30000 30000
3 3
4000 4500
1.2 1
1 0.9
0.9 6.7
0.8 0.6
1 9
0.9 3 8
0.8 7

**yvehiculele de transport marfa si autobuze, in 24 ore, calculate pentru traficul de perspectiva.
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Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marshall ale mixturilor asfaltice cu
bitum si bitum aditivat se face conform SR EN 12697-6 si SR EN 12697-34.
Testul Schellenberg se efectueaza conform SR EN 12697-18.

3. CARACTERISTICILE STRATURILOR IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE EXECUTATE

3.1. Gradul de compactare

Gradul de compactare se determina prin analize de laborator pe carote sau prin masuratori in-situ conform SR
174 / 2 si reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturi asfaltice compactate in strat si densitatea
aparenta determinata pe epruvete Marshall confectionate in laborator din mixtura asfaltica respectiva.

Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat
sau prin masuratori in-situ cu gamma-densimetrul

Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea gradului de compactare constau in determinarea densitatii
aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x 100 ) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm netulburate.

Conditiile tehnice pentru densitatea aparenta, absorbtia de apa si gradul de compactare al mixturii asfaltice sunt
conforme tabelului 11.

Tabelul 11 - Caracteristicile straturilor imbracamintei bituminoase

: : 2 : Absorbtia de apa % Grad de
Tipul mixturii asfaltice RIS
volum compactare % min.
Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MASF8, MASF16 2-6 97
BAS, BAI6 2-5 96
BAD20 3-8 96

Rezistenta la deformatii permanente

Rezistenta la deformatii permanente se determina pe carote prelevate din stratul executat, respectiv din stratul
de uzura.

Valorile admisibile, in functie de trafic sunt prezentate in tabelele 9 si 10.

4. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE EXECUTATE

Caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase si conditiile tehnice care trebuie sa fie conform
tabelului 12.
Tabelul 12 — Caracteristicile suprafetei imbracamintei bituminoase
AL Caracteristica Condidh de
crt. admisibilitate
Planeitatea in profil longitudinal !
Indice de planeitate, IRI, m / km

- drumuri de clasa tehnica I-II

Metoda de incercare

Reglementari tehnice in vigoare
privind masurarea indicelui de

- drumuri de clasa tehnica 111 <3.5 e
- drumuri de clasa tehnica IV <45 planitaie
- drumuri de clasa tehnica V <5.5
Uniformitatea in profil longitudinal V
Denivelari admisibile masurate sub dreptarul de
3m, mm
2 - drumu‘ri de c}asa tehnica I si strazi de <3.0 SR EN 13036-7
categorie tehnica [-111
- drumuri de clasa tehnica II si strazi de
. . <4.0
categorie tehnica [V -
- drumuri de clasa tehnica I11- V <5.0
Rugozitatea ?
Rugozitatea cu pendulul SRT, unitati SRT
- drumuri clasa tehnica I-II >80 SR EN 13036-4
- drumuri clasa tehnica I11 =70
3 - drumuri clasa tehnica IV-V > 60
Rugozitatea geometrica, HS, mm -
- drumuri clasa tehnica I-11 >0.7 "
- drumuri clasa tehnica III >0.6 SREN 13036-1

- drumuri clasa tehnica IV-V >0.55
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Coeficient de frecare (n GT)

3 >

Omogenitate. Aspectul suprafetei

Nota :

drumuri clasa tehnica [ — 11
» drumuri clasa tehnica I1I - IV

=0.95
20.7
Aspect fara
degradare sub
forma de exces
de bitum, fisuri,
zone poroase,
deschis, slefuite

Reglementari tehnice in vigoare cu

aparatul de masura Grip Tester

Vizual

1) Planeitatea in profil longitudinal se determina, prin masurarea indicelui de planitate IRI, sau a
denivelarilor sub dreptarul de 3m;
2) Rugozitatea se determina prin masuratori cu pendulul SRT, sau prin masurarea rugozitatii
geometrice HS.In caz de litigiu se determina rugozitatea cu pendulul SRT.

5. REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CARACTERISTICILOR MIXTURILOR ASFALTICE

Verificarea caracteristicilor mixturilor asfaltice, prevazute in tabelele

urmatoarele etape:

8.9, 10, 11 si 12 se determina in

8. incercari initiale de tip pentru stabilirea compozitiei mixturii asfaltice;
9. verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice pe probe prelevate in timpul executiei lucrarilor;
10. verificarea caracteristicilor stratului de imbracaminte bituminoasa executat.
Tipurile de incercari, functie de tipul mixturii asfaltice si clasa tehnica a drumului, respectiv categoria tehnica a
strazii, precum si frecventele acestor incercari sunt prezentate in tabelul 13.
Tabelul 13 — Tipul si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

Natura controlului/incercarii si
frecventa incercarii

Incercari initiale de tip

Verificarea caracteristicilor mixturii
asfaltice prelevate in timpul executiei
- frecventa: 1/400 tone de mixtura
asfaltica in cazul statiilor cu
productivitate <80tone/ora.

-frecventa: 1/700 tone de mixtura asfaltica
in cazul statiilor cu productivitate
>80tone/ora.

Verificarea calitatii stratului de
imbracaminte bituminoasa executat pe
carote:

-conform recomandarii comisiei de
receptie.

-frecventa : 1 carota / 7000 m?
Verificarea stratului la deformatii

Caracteristici

Caracteristici fizico-mecanice pe
epruvete Marshall

Caracteristicile :

- Volumul de goluri determinat
pe cilindrii Marshall.

- Rezistenta la deformatii
permanente ( adancimea
fagasului, rata de ornieraj)

Volumul de goluri determinat cu
presa de compactare giratorie.
Rezistenta la deformatii
permanente ( fluaj dinamic).
Modul de rigiditate.

Rezistenta la oboseala.

Caracteristici fizico-mecanice pe
epruvete Marshall

Volumul de goluri pe cilindrii
Marshall, test Schellenberg si
compozitia mixturii

Caracteristicile :
—compozitia mixturii
—absorbtia de apa
—gradul de compactare

Rezistenta la deformatii

Tipul mixturii asfaltice

Toate tipurile de mixturi asfaltice tip
beton asfaltic pentru stratul de uzura
si stratul de legatura ,indiferent de
clasa tehnica a drumului sau categoria
tehnica a strazii. Pentru mixtura
stabilizata cu fibre, conform tabelului
10.

Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre
indiferent de clasa tehnica a drumului
sau de categoria tehnica a strazii.

Mixturile asfaltice tip beton asfaltic
pentru clasa tehnica a drumului I, II si
categoria tehnica a strazii [, 11 .

Toate tipurile de mixturi asfaltice
pentru stratul de uzura si stratul de
legatura tip beton asfaltic.

Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre .

Toate tipurile de mixturi asfaltice
pentru stratul de uzura si stratul de
legatura.

MASF8, MASF16
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ermanente: ermanente (adancime fagas ’ . .
p p ( £4s, Mixturile asfaltica.

-frecventa 1 seical ote pentru fiecare rata de ornieraj). Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre .
sector omogen*.

Verificari suplimentare in situatii cerute Rezistenta la deformatii Mixturile asfaltice tip BA destinate
de comisia de receptie (beneficiar): permanente (fluaj dinamic). stratului de uzura si legatura, pentru
-frecventa | set carote pentru fiecare Modul de rigiditate. clasa tehnica a drumului I, II si
sector omogen®, Rezistenta la oboseala. categoria tehnica a strazii I, 11 .

*Sector omogen este tronsonul care are aceeasi structura rutiera, iar straturile care o alcatuiesc sunt constituite din
acelasi tip de material.

6. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

6.1. Prepararea

Compozitia mixturii asfaltice ce urmeaza a fi utilizata la realizarea imbracamintii bituminoase va fi stabilita de
catre Antreprenor pe baza unui studiu preliminar tinand cont de respectarea conditiilor tehnice precizate in acest caiet de
sarcini.

Studiul preliminar privind compozitia mixturii asfaltice, trebuie facut intr-un laborator autorizat.

Reteta pentru fiecare tip de mixtura asfaltica sustinuta de studiile si rezultatele incercarilor obtinute in laborator
inclusiv toate documentele corespunzatoare trebuie prezentate Consultantului in vederea aprobarii acestora.

Mixturile asfaltice se vor prepara in statii autorizate, operate de personal atestat.

Statia de asfalt va trebui sa fie dotata si sa prezinte caracteristici tehnice care sa permita obtinerea
performantelor cerute de diferitele categorii de mixturi asfaltice prevazute in Caietul de sarcini.

Statia de asfalt trebuie sa fie automata si dotata cu dispozitive de pre-dozare, uscare, re-sortare si dozare
gravimetrica sau volumetrica a agregatelor cu liantul bituminos.

Re-sortarea este obligatorie pentru instalatiile in flux discontinuu.

In cazul instalatiilor in flux continuu, corectia de umiditate, respectiv corelarea cantitatii de agregat natural
total cu cantitatea de bitum introdusa in uscator-malaxor se face automat.

Indiferent de tipul instalatiei, aceasta trebuie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii
bitumului, a agregatelor naturale si a mixturii asfaltice si sa asigure precizia dozarii.

Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de echipamentul mecanic necesar pentru
alimentarea uniforma a agregatelor naturale astfel incat sa se asigure o productie constanta.

Fluxul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice cuprinde:

- reglarea pre-dozatoarelor instalatiei prin incercari astfel incat granulozitatea amestecului de agregate naturale
sa corespunda celei prescrise, in limitele de toleranta admisa

- introducerea agregatelor naturale in uscator sau (uscator-malaxor) unde are loc uscarea si incalzirea acestora

- re-sortarea agregatelor naturale si dozarea gravimetrica pe sorturi ( in cazul instalatiilor in flux discontinuu)

- introducerea agregatelor naturale calde in malaxor unde se amesteca cu filerul rece, dozat separat

- dozarea bitumului cald si introducerea acestuia in malaxor sau in uscator-malaxor

- amestecarea componentelor mixturii asfaltice si evacuarea acesteia in buncarul de stocare

- durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari
complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos

- pentru mixturile asfaltice stabilizate cu fibre, durata de malaxare a agregatelor naturale cu fibra trebuie sa fie
de 25-30 secunde (pentru a asigura dispersia fibrei in mixtura minerala si implicit omogenitatea acesteia in mixtura
asfaltica), iar dupa introducerea liantului bituminos malaxarea sa mai continue 40-50 secunde. Timpul total de malaxare
trebuie sa fie cuprins intre 65-80 secunde.

Regimul termic aplicat la prepararea mixturilor asfaltice, functie de tipul de bitum, trebuie sa se incadreze in
limitele din tabelul 1 din AND 605/2013.

Tabelul 1
Tipul liantului Agregate naturale Bitum Mg{tura ?sfaltma la
1€sirea dlI‘l malaxor
Temperatura, °C _
D 60 /80 170-190 165-175 160-180
D 80/ 100 165-180 160-170 155-170
D60/ 80 160-170 150-160 150-160

Temperaturile situate la partea superioara a intervalului se aplica in cazul executiei lucrarilor in zone climatice
reci.
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6.2.Punerea in opera a mixturilor asfaltice

Pregatirea stratului suport

Inainte de asternerea mixturii asfaltice, stratul suport trebuie foarte bine curatat, utilizand o perie mecanica, aer
comprimat sau cand este cazul prin spalare cu apa sub presiune.

La asternerea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu emulsie de
bitum cationica cu rupere rapida, pulverizata in film subtire. Cu aprobarea Consultantului, amorsarea poate fi omisa, in
cazul in care stratul se executa la interval mai mic de 3 zile de la executia stratului anterior.

Amorsarea stratului suport se va face mecanizat.

Cantitatea de bitum rezidual trebuie sa fie de (0,3-0,5) kg / mp. Suprafata stratului suport pe care urmeaza a fi
asternute straturile asfaltice trebuie sa fie uscata.

Punerea in lucrare a geogrilelor, geotextilelor sau geocompozitelor se va face conform cerintelor agrementelor
tehnice ale acestora.

Transportul mixturilor asfaltice

Mixtura asfaltica se transporta cu autobasculante cu benele curatate si uscate, prevazute cu prelate pentru
prevenirea pierderilor de temperatura.

La distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata mai mare de 30 minute, indiferent de anotimp,
precum si pe vreme rece (+ 10 C ... + 15 C ), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat dupa
incarcare.

Volumul mijloacelor de transport, este determinat de productivitatea instalatiei de prepararea a mixturii
asfaltice si de punerea in opera , astfel incit sa fie evitate intreruperile procesului de executie a imbracamintii .

Punerea in opera a mixturilor asfaltice

Asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie — octombrie la temperaturi atmosferice de peste +10
C , in conditiile unui timp uscat. In mod exceptional in situatii bine justificate se pot realiza lucrari si in luna noiembrie
cu respectarea conditiilor de temperatura a aerului si a stratului suport de minimum +10°C, timp si strat suport uscat.

Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat , cu repartizatoare — vibrofinisoare prevazute cu
sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnica 1, Il si III si care asigura o precompactare. In cazul
lucrarilor executate in spatii inguste ( zona casetelor ) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual . Mixtura
asfaltica trebuie asternuta continuu pe fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua
respectiva .

In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la sciderea temperaturii mixturii rimasa necompactati in
amplasamentul repartizatorului, pana la 120°C, se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se
compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixturi, ramase in capatul benzii.Concomitent se
efectueaza si curatirea buncarului si grinzii vibratoare a repartizatorului. Aceasta operatie se face in afara zonelor pe care
exista sau urmeaza a se asterne mixtura asfaltica. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal.

La executarea imbracamintilor bituminoase o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de lucru ,
longitudinale si transversale , care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

Daca imbracamintea se aplica pe un strat de baza bituminos, rosturile de lucru ale straturilor se executa
intretesut.

Se recomanda ca racordarea in plan a imbracamintii noi cu stratul existent sa se realizeze in V , sub un unghi
de 45°, conform figurii.

Axa drumului

45e

+

Marginea partii carosabile

45°
\
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In timpul asternerii si compactarii, mixturile asfaltice trebuie sa aiba temperatura conform prevederilor din tabelul 2.

Temperatura mixturii asfaltice la . ;
Temperatura mixtura asfaltice la compactare

Tipul liantului as‘%"g"re o,
) min.
. inceput sfarsit
D 60 /80 145 140 110
D 80/ 100 140 135 100
D 60/ 80 135 130 100

Punerea in opera a mixturilor asfaltice se face intr-un strat, pe intreaga latime a caii de rulare.

Preparare, transportul si punerea in opera a mixturilor vor fi astfel coordonate, incat sa se previna crearea
rosturilor de lucru.

In cazul unor intreruperi care conduc la scaderea temperaturii mixturii asfaltice ramasa necompactata in
amplasamentul repartizatorului pana la 120°C, se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se
compacteaza imediat, suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixtura asfaltica ramasa in capatul benzii.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal si
/ sau transversal, se taie pe toata grosimea stratului, astfel sa rezulte o muchie vie verticala. In cazul rostului longitudinal
cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi, taierea nu mai este necesara. Suprafata nou creata prin taiere va fi
amorsata.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale straturilor se vor decala intretesut fata de rosturile stratului
anterior, cu cel putin 10 cm.

Compactarea

Operatiunea de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri si compactoare cu
rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtina un grad de compactare de
minimum 96% pentru fiecare strat al imbracamintii, conform AND 605/2013 si SR EN 13108.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru a evita valurirea
imbracamintii.

Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorturi de protectie si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in
spatele repartizatorului finisor.

Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se considera ca numarul minim de treceri ale compactoarelor
uzuale este cel din tabelul 3 :

Tabelul 3

ATELIERE DE

COMPACTARE
TIPUL A B
STRATULUI Compactor cu pneuri de 160 | Compactor cu rulori netede de | Compactor cu rulouri

kN 120 kN netede de 120 kN
Nr. de treceri minim

Strat de uzura 10 4 12
Strat de legatura 12 4 14

Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie .

Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuindu-se in zona rostului dintre benzi , apoi de la
marginea mai joasa spre cea ridicata.

Fiecare cursd a compactorului se va suprapune lateral cu minimum 15 cm peste cea precedenta.

Pe sectoarele in rampa, prima trcere se face cu utilajul de compactare in urcare.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri , cu o viteza mai redusa la inceput pentru a evita valurirea
imbracamintii si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului .
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@} BANDA DE CIRCULATIE EXECUTATA
Rost de lucru

T —_——— ) t

25%
@
|

Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor in jurul gurilor de scurgere sau ale
caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic, placa vibratoare sau maiul manual.

Suprafata stratului se controleaza in permanenta, iar micile denivelari care apar pe suprafata imbracamintii vor
fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzii .

Dupa finalizarea lucrarilor de asternere strat asfaltic, se va asigura curatenia generala si ridicarea semnelor de
circulatie de la punctul de lucru.

7. CONTROLUL EXECUTIEI SI RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. Verificarea lucrarilor

Verificarea elementelor geometrice

Verificarea elementelor geometrice include si indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie
, inainte de asternerea mixturilor asfaltice , in conformitate cu prevederile STAS 6400-84 .

Grosimea straturilor trebuie sa fie cea prevazuta in profilul transversal tip din proiect . Nu se admit abateri in
minus fata de grosimea medie prevazuta in proiect pentru fiecare strat.

Abaterile in plus nu constituie motiv de respingere a lucrarii .

Latimea stratului va fi cea prevazute in proiect. Eventualele abateri limita locale admise pot fi de maxim + 50
mm .

Abaterile limita admise la pantele profilelor transversale pot fi cuprinse in intervalul + Smm/m fata de cotele
profilului adoptat pentru drumuri si in intervalul + 2,5mm/m pentru strazi.

Abaterile limita locale la cotele profilului longitudinal sint de + 5mm , fata de cotele profilului proiectat cu
conditia respectarii pasului de proiectare adoptat .

Caracteristicile suprafetei imbracamintii bituminoase

Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in tabelul 15
din AND 605/2013 SI SR EN 13108:2009.

Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice

Pentru verificarea compozitiei mixturilor asfaltice, se determina conform SR EN 12697 granulozitatea
agreagatelor minerale si dozajul de bitum care trebuie sa corespunda dozajelor de laborator. Abaterile admise fata de
granulozitatea prescrisa sunt prevazute in AND 605/2013 si SR EN 13108.

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice trebuie sa corespunda conditiilor din AND 605 SI SR EN
13108. Determinarile se fac conform metodologiei prevazute in SR EN 12697 pe probe de mixturi asfaltice prelevate
de la malaxor sau de la asternere, inainte de compactare.

Verificarea gradului de compactare al imbracamintilor executate
Verificarea gradului de compactare se face obligatoriu, de catre constructor pe tot parcursul executiei

imbracamintilor bituminoase, prin incercari de laborator sau in situ, pe epruvete formate din probe intacte prelevate din
imbracaminte conform SR 12697.
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Verificarea rugozitatii
Verificarea rugozitatii imbracamintilor executate se face in conformitate cu prevederile SR EN 13036/1-2010
cu aparatul SRT, sau prin metoda inaltimii de nisip.

7.2. Receptia lucrarilor

Dupa terminarea lucrarilor pe un tronson, lucrarile executate vor fi supuse aprobarii Consultantului, anterior
asternerii stratului urmator.

Inspectarea lucrarilor care devin ascunse, trebuie sa stabileasca daca acestea au fost realizate conform
proiectului si Caietului de Sarcini.

Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si a rezultatelor incercarilor, precum si
examinarea efectiva a lucrarilor.

in urma verificirilor se incheie "Proces verbal de receptie calitativa pe faza”, in care se confirma posibilitatea
trecerii executiei la faza imediat urmitoare si care va face parte integranta din Cartea Constructiei - “Documentatie
privind executia”, conform Regulamentului numarul 273/1994 modificat prin H 940/2006.

CAPITOLUL 4

MARCAJE RUTIERE

Generalitati:

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditii obligatorii de realizare a lucrarilor de siguranta a circulatiei, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale standardelor din
colectia Siguranta Circulatiei.

1. Executia marcajului rutier

Se face cu respectarea prescriptiilor Caietului de Sarcini, a SR 1848 / 7 — 2004, a SR 1824 si a SR ENV 13459-2,
precum si a proiectului sau dupa caz indicatiile beneficiarului in ceea ce priveste:
- calitatea vopselei si a materialelor folosite;
- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;
- filmul marcajului;
- executia premarcajului;
- pregatirea suprafefei pe care se aplicd marcajul;
- dozaj de microbile, bile de sticla de alte dimensiuni;
- metodologia de control a calitatii;
- procedurile specifice sistemului integrat de management al calita{ii, mediului, siguranfei si securitafii
ocupationale (norme de protectie muncii, prevenirea si stingerea incendiilor din Instructiunile proprii de
securitate i sanatate In munca, specifice executiei marcajelor rutiere).

1.1.Executia premarcajului:

- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata parfii carosabile, care au rolul de a ghida
executantul pentru realizarea corecta a marcajelor;

- premarcajul trebuie sa respecte documentele grafice stabilite;

- premarcajul se executd cu aparate topografice sau manual, marcdndu-se pe teren cu vopsea punctele de
reper determinate;

- corectitudinea realizdrii premarcajului de catre executant poate fi verificata de catre beneficiar, inainte de
aplicarea marcajului definitiv. In cazul respingerii premarcajului de catre acesta, executantul va reface
lucrarea pe cheltuiala sa.

1.2, Marcajul rutier se aplici dupd minim 15 zile dupi terminarea asternerii imbracamintii rutiere, numai pe
suprafefe curate si perfect uscate.

- pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzitoare, aceasta se curd{d prin suflare cu aer comprimat sau
periere cu mijloace mecanizate si dupi caz, prin spilare;

- pe suprafete mici, grase, acestea se curdfd prin frezare, fard degradarea suprafetei drumului sau prin spalare cu
detergent sau solvent organic;

- indepértarea prin frezare a unor suprafete marcate se executa numai cu aprobarea Beneficiarului.
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1.3. Executia marcajului rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urméitoarele conditii:

- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere pentru instituirea restrictiilor de
circulatie pe drumul public, In vederea executirii lucrarilor;

- executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare luminoaséd cu comanda electronicd, pentru
presemnalizarea i semnalizarea lucrrii;

- executantul a primit ordinul de incepere din partea Beneficiarului pentru acetse lucriri.

1.4. Semnalizarea pe timpul executiei lucririlor:
Presemnalizarea si semnalizarea lucririlor se realizeaza prin:
- indicatoare rutiere si / sau mijloace de semnalizare luminoasi cu comanda electronici;
- pozarea cu conuri pentru protectia marcajului proaspit aplicat;
- autovehiculul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicatd pana la repunerea in
circulatie si de a recupera conurile.

1.5. Tehnologia de executie
Lucrérile de aplicare a marcajelor se vor efectua in conformitate cu standardul SR 1848/7-2002 si  HG. nr. 85/2003 —
Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice- republicati. Pe covoarele
asfaltice se vor aplica vopsele de marcaj rutier prin tehnologii adecvate cu utilaje de marcat specializate pentru a aplica
dozaje de vopsea si microbile in conditii de calitate corespunzitoare fisei tehnice emisid de producitor.
Culoarea vopselelor utilizate va fi culoarea alba.
Tehnologia de executie a marcajelor rutiere trebuie sa cuprinda obligatoriu urmitoarele operatiuni :

- curafirea suprafetelor de noroi, praf sau murdirie prin maturare manuald sau mecanica;

- spalarea suprafetelor, prin spilare mecanica in spatii largi sau spilare manuala;

- indepartarea marcajelor vechi fard deteriorarea suprafetei imbracamingii drumului;

- executia marcajelor longitudinale, transversale, prin sdigeti si inscriptii, diverse, executate mecanizat pe

suprafefe carosabile;
- semnalizare rutierd in timpul execufiei lucrdrilor de marcaj;

Se interzice executarea marcajelor in urmétoarele conditii:

- pe suprafetele care nu au fost pregatite corespunzitor

- pe suprafete ude ori acoperite cu zipada sau gheata

- petimp de ploaie

- cénd temperatura atmosferici este sub 2 grade Celsius

- cand temperatura suprafetei pe care se aplicd marcajul este sub 5 grade Celsius

2 - Inceperea, intdrzierea si suspendarea lucririlor:

2.1.Inceperea si termenul de finalizare a lucririlor

Executantul va finaliza toate lucrarile contractate in termen de max. 10 zile de la incheierea contractului de executie si
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

In cazul in care Executantul se considera indreptatit la o prelungire a perioadei de incheiere a lucrdrilor, acesta se va
adresa in scris Beneficiarului.

2.2. Penaliziri pentru intirziere
In cazul cdnd nu se respecta termenul de finalizare stabilit, se vor percepe penalitdti conform contractului.

2.3. Receptia la terminarea lucririlor :

La terminarea lucrarilor, Executantul va iInstiinfa in scris Beneficiarul c¢d sunt intrunite conditiile pentru Receptia la
Terminarea Lucrarilor.
Comisia de receptie examineaza:

- respectarea prescriptiilor caietului de sarcini tehnice, prevederilor SR 1848 /7 — 2004, SR 1848 /1,2, 3/

2008 si a celorlalte Normative aflate in vigoare;

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile i concluziile in procesul verbal de receptie si se va decide
admiterea cu sau fara obiectii a receptiei, améanarea sau respingerea ei.
Daci se constatd deficiente de calitate la marcajul rutier, in ceea ce priveste geometria si aspectul general, dozaj de
vopsea §i microbile, comisia poate hotari refacerea marcajului pe cheltuiala executantului si propune termene de
remediere.
in cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul verbal de receptie se vor indica in mod expres acele
lipsuri care trebuiesc remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu Executantul.
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3 - Receptia finali la expirarea perioadei de garantie :

Se executd in apropierea expirdrii termenului de garantie, cu maximum 15 zile Tnainte de expirarea perioadei de
garantie, dar nu mai tarziu de 15 zile dupd expirarea perioadei de garantie.

4 - Responsabilitatea pentru defecte:

Executantul va executa toate lucrarile necesare de remediere a defectelor sau deteriorarilor, asa cum va dispune
Beneficiarul pand la expirarea perioadei de garantie

CAPITOLUL 5

Executia rigolelor/santurilor din beton

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la conditiile tehnice generale care trebuie sa fie indeplinite la
executia rigolelor sau santurilor din beton, controlul calitatii lucrdrilor $i masuri de protectia muncii.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea rigolelor din beton se vor respecta prevederile din standardele in vigoare, in masura in
care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sd efectueze, la cererea beneficiarului, verificari suplimentare, fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile tehnologice si organizatorice care sa duca la
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat si tind evidenta zilnicd a conditiilor de executare a lucrarilor, cu
rezultatele obtinute In urma determinarilor i incercérilor.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune
oprirea executiei lucrarilor §i luarea masurilor care se impun.

3. LUCRARI PREGATITOARE

3.1. Inainte de inceperea lucrarilor de executie a rigolelor din beton se vor realiza urmitoarele lucriri
pregatitoare:

- curatirea de frunze, crengi, iarba, buruieni, alte materiale;

- efectuarea trasdrii rigolelor, sdpatura de pamant la rigole;

- executarea dalelor la rigole.

3.2. Antreprenorul nu va trece la executia rigolelor din beton inainte ca dirigintele de santier sa constate si

sd accepte executia lucrarilor pregititoare enumerate mai sus. Aceastd acceptare trebuie si fie in mod
obligatoriu mentionata in registrul de santier.

4. EXECUTAREA RIGOLELOR

4.1. Rigolele de beton se vor realiza din beton C30/37, iar rostuirea se va realiza cu mortar M100 la
grosimea previzutd in proiect, grosime masuratd dupd turnare, si trebuie sa respecte conditiile previzute de
NE 012-2007/2010.

4.2. Materialele utilizate la executia rigolelor trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de NE
012-2007/2010, SR EN 197-1/2011, SR EN 12620.

4.3. Ciment
La prepararea betoanelor de ciment si a mortarelor se vor folosi cimenturi care sa corespundd SR EN 197-1-
2002 si a normativului NE 012-2007.
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Tabel nr. 1

Caracteristici fizice

Conditii de admisibilitate

Priza: — inceputul prizei
- sfarsitul prizei

- nu mai devreme de 1 h §i 30 min.
- nu mai tarziu de 10 h

Constanta de volum: — pe turte

- cu acele Le Chatelier

- sd nu prezinte incovoieri sau crapaturi de la
margine cétre centru
- distanta la vérful acelor sd nu fie mai mare de

10 mm.
Finetea de micinare exprimatd prin suprafata
5 : 3 : 2500
specifica (Blaine) cm’ /g min.
Cildura de hidratare J/g max. 270

Tabel nr.2

Conditii de admisibilitate dupa:

Conditii mecanice

7 zile 28 zile
Rezistenta la intindere N/mm?, min. 4,0 5,5
Rezistenta la compresiune N/mm?, min. 20,0 35,0

Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hartie, insotit de un certificat de calitate.
Conditiile tehnice de receptie, livrare si control a cimentului trebuie sd corespundé prevederilor standardelor
si normativelor specifice (SR EN 197-1-2002 si NE 012-2007).
In timpul transportului de la fabrica la statia de betoane, sau depozit intermediar, a manipuldrii si depozitarii,
cimentul va fi ferit de umezeala si de impurificari cu corpuri straine.

Depozitarea se face in celule tip siloz corespunzatoare din punct de vedere al protectiei impotriva

conditiilor meteorologice nefavorabile.

Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 60 zile de la data expedierii de cétre producitor
pentru cimenturi cu adaosuri si respectiv 30 zile in cazul cimenturilor fara adaosuri.
Laboratorul santierului va tine evidenta calitafii cimentului astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare;
- intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate in laborator.
4.4. Pentru prepararea betoanelor se vor folosi agregate corespunzitoare conform SR EN 13055.
Agregatele trebuie si fie inerte si sd nu conducd la efecte daunatoare asupra liantului utilizat la

prepararea betoanelor.

Granulozitatea agregatelor trebuie sa fie continua (SR EN 13055).
Aprovizionarea cu agregate se va face numai dupa ce analizele de laborator au aritat ca cestea sunt

corespunzatoare.

La statia de betoane agregatele trebuie depozitate pe platforme betonat, separat pe sorturi i pastrate
in conditii care sa le fereasca de impurificari sau de amestecare cu alte sorturi.
Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de furnizor;
- intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate in laborator.
4.5. Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarelor poate sd provina din reteaua publica, sa

indeplineasci conditiile SR EN 1008 - 2003.

Verificarea calitdfii apei se face la inceperea lucrdrilor si se repetd ori de céte ori se observa o

schimbare a caracteristicilor apei.

Nu se admite la prepararea betoanelor a apei cu saruri minerale.

4.6. Prepararea si transportul betonului

Prepararea betonului se va face in instalatii centralizate.

Prepararea betoanelor si mortarelor se va face conform retetelor elaborate de laboratorul
antreprenorului sau de un alt laborator autorizat. Intocmirea retetei de preparare se va face la m’.

La stabilirea compozitiei betonului se va tine seama de prevederile “Codului de practicd pentru
executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton precomprimat NE 012 - 2 - 2007".
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Dozarea materialelor se va face prin cantarire. La dozarea materialelor componente ale betonului se
admit urmatoarele abateri:

- pentru agregate £3 %

- pentru ciment si apa =2 %

Transportul betonului se va face cu autoagitatoare sau cu autobasculante amenajate corespunzator (la
betoane cu tasarea max. 5 cm). Mijloacele de transport vor fi etange, pentru a nu permite pierderea laptelui de
ciment.

4.7. Amestecarea betonului

Durata de amestecare va respecta prevederile cartii tehnice a instalatiei, dar va fi de cel putin 45 sec.
de la introducerea ultimului component. Durata de amestecare se va majora pentru perioada de timp friguros.

Durata de incarcare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului in buncérul tampon va fi
de max. 20 min.

4.8. Turnarea betonului

Turnarea betonului se va face numai dupa ce au fost receptionate lucrdrile de sdpatura si a stratului
de nisip pilonat.

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli:

- suprafata care va veni in contact cu betonul proaspat va fi udata cu apa cu 2 — 3 ore inainte;

- descidrcarea betonului se va face prin jgheaburi sau direct in lucrare;

- betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului.

4.9. Compactarea betonului

Compactarea betonului se va face cu vibratorul prin vibrare interna. Durata de vibrare optima se
situeaza intre min. 5 sec. si max. 30 sec.

Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea a fost terminata sunt urmatoarele:

- betonul nu se mai taseaza;

- suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa;

- inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.

Distanta dintre doua puncte succesive de introducere a vibratorului este de max. 1,00 m.

4.10. Tratarea betonului dupa turnare

Pentru a asigura conditii favorabile de intérire si a se reduce deformatiile de contractie se va asigura
mentinerea umiditatii betonului max. 7 zile dupa turnare, prin:

- acoperirea cu materiale de protectie, cand t <+ 5o C;

- stropirea periodica cu apa, cand t >+ 50 C.

Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena.

5. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR
5.1. Controlul calitatii lucrarilor se face in conformitate cu prevederile SR EN 197-1-2002 si a
normativului NE 012/1-2007 si NE 012/2-2010.

5.2. Recoltarea probelor de beton se face astfel:
- cate o proba de beton pentru fiecare clasa, in cazul betonarii in aceeasi zi;
- cate o proba de beton in fiecare zi, in cazul betonarii in zile diferite.
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CAPITOLUL 6

6.1 PERSONALUL ANTREPRENORULUI

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel incat sa
poatd asigura executia investitiei, conform Proiectului tehnic.
Cerinte de personal:

Pe parcursul derularii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa
acopere intreaga durata a acestuia.

Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor, iar in cazul in
care, pentru realizarea responsabilititilor definite in cadrul contractului si intr-o fazad ulterioard, acesta va
avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele si CV-urile expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe domeniul de
activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sd presteze activitdfile pentru care
prezinta CV-uri pentru personalul de specialitate.

Antreprenorul va trebui si asigure resursele de personal minime, dupd cum urmeaza:

- -1 sef de santier drumuri - inginer cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri, cu
experientd profesionala specificd prin implicarea pe aceasta pozitie intr-un contract la nivelul caruia sa fi
derulat activitati de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri
similare  din punctul de vedere al complexitati si/sau utilitdti se intelege lucrdri de
constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreaza cel putin in clasa Il de
complexitate conform normativului Tn domeniu (unde clasa | include nivelul de complexitate cel mai ridicat,
respectiv autostrdzi). In clasa Il de complexitate se incadreaza: drumuri expres si drumuri nationale
europene, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene cu doud benzi de
circulatie;

- 1 responsabil cantitdti si gestiune financiard a lucrarilor — inginer/subinginer cu specializarea
constructii cai ferate, drumuri si poduri, cu experienta profesionala specifica prin implicarea pe aceastd
pozitie intr-un contract la nivelul caruia sa fi derulat activititi de executie de lucrari in domeniul infrastructurii
de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexititii si/sau utilitatii se
intelege lucrari de constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreazi cel
putin in clasa IV de complexitate conform normativului in domeniu.

Pe parcursul deruldrii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul necesar care si
acopere ntreaga durata a acestuia.
Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise, iar in cazul
in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara a lucririlor,
acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in documentatia de atribuire, va raspunde
pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.
Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe domeniul de activitate
sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa presteze activitatile pentru care prezinta CV-uri
pentru personalul de specialitate.
Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru activititile ce fac obiectul prezentei proceduri,
ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:
. CV semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionala;
. diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatimant recunoscute de
statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte tari — pentru managerul de proiect, sefi de santier si
responsabilul cantitati si gestiune financiara a lucrarilor;
. recomandéri/procese-verbale de receptie/contracte de munca/decizii de numire sau alte documente
relevante prin care s se facd dovada experientei specifice solicitate prin documentatia de atribuire.
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6.2 DOTARI MINIME

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune (proprietate /inchiriere/ leasing/ comodat/contract/prestari
servicii, etc.) de urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor.

a) laborator autorizat (de minim grad [I) cu profile corespunzitoare (GTF, MBM, BBABP, ANCFD, D, MD)
in conformitate cu Hotdrarea nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea
laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii si Ordinul MDRT nr. 1497/2011 pentru
aprobarea procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii
in vederea autorizarii

b) autobasculante - 12 buc. (din care minimum 5 buc. echipate pentru transportul mixturi asfaltice)

¢) excavatoare - 3 buc.

d) autogredere - 1 buc.

e) compactoare de terasamente - picior de oaie - 1 buc.

f) compactoare de terasamente - 4 buc.

g) cisterne de apa - 2 buc.

h) statie de betoane - 1 buc.

i) esaloane de asfalt - repartizatoare asfalt - 1 buc.

- compactoare asfalt - 3 buc.

j) autobetonieri - 1 buc.

k) pompa de betoane — 1 buc.

1) statie de mixturi asfaltice - 1 buc.

m) automacara — 1 buc.

6.3. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ANTREPRENORULUI IN EXECUTIA
LUCRARILOR

- Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor obligatiilor sale conform
legislatiei nationale in vigoare.

- Antreprenorul va executa Lucrérile in conformitate cu obligatiile asumate si in concordantd cu
graficul de executie.

- Antreprenorul are obligatia de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si
toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive;

- Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare. Antreprenorul este obligat sd pund in opera materialele care indeplinesc conditiile de
calitate corespunzatoare si in concordantd cu prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare si sa
prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de incercare, etc.

- Antreprenorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Autoritatii Contractante si ale
Dirigintelui de santier/Inginerului in orice problema, mentionati sau nu in Contract, referitoare la lucrare. In
cazul in care Antreprenorul considerd ca dispozitiile Autoritatii Contractante sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, In scris, fird ca obiectiile respective sa il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea

- In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrérilor, Antreprenorul are obligatia de a rectifica eroarea constatati, pe
cheltuiala sa.

- Antreprenorul va lua toate méasurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenta pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atdt timp cét acesta este sub controlul sdu) si Lucririle (atit timp cét
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acestea nu sunt finalizate si preluate de catre Autoritatea Contractantd) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane.

- Cu avizul prealabil al politiei rutiere si cu acordul Autoritatii Contractante va instala indicatoare ori
alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toatd lungimea drumului, inclusiv pe variantele ocolitoare,
conform standardelor prevazute de legislatia In vigoare si le va mentine in stare corespunzitoare pe
cheltuiala proprie.

- In cazul in care din conditiile de executie rezulti ci sunt necesare inchideri de circulatie sau
instituire de restrictii de circulatie, Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea documentatiilor
necesare, pentru obtinerea aprobarilor i pentru asigurarea semnalizarii rutiere temporare, in conformitate cu
prevederile legilor aplicabile si asigurarea rutelor ocolitoare pentru devierea traficului greu.

- Avand in vedere cid executia lucrarilor se va desfasura in conditii de exploatare a drumului,
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia participantilor la trafic din zona
santierului, i nu va stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor si/sau al participantior la trafic.

- Antreprenorul va despagubi Autoritatea Contractantd impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

- Antreprenorul va semnaliza corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol sau lucrari care se
executd pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune n pericol siguranta circulatiei, si va lua toate masurile
de inliturare a acestuia. In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stirii tehnice
necorespunzatoare a drumului si a variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca urmare a nesemnalizarii sau
a semnalizarii necorespunzatoare a acestora, precum §i a obstacolelor ori lucrérilor care se executa pe acesta,
Antreprenorul raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile Legii.

- Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranta circulatiei.

- Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/proprietatilor publice/private sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru Antreprenorul va lua
toate masurile de protectie a mediului pe santier si In afara acestuia.

- Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor, etc. care urmeazi a fi puse in opera, de la data prevazuta in Ordinului de Incepere a Lucririi
pana la data semnarii Procesului-verbal de receptie finala a Lucrarilor.

- Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul:

a) va evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, materiale aflate n
surplus pe santier;

¢) va aduna si Indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

- Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie speciald si/sau
temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Antreprenorul va
obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitagi suplimentare din afara santierului care 1i pot fi
necesare la executia Lucrarilor, precum si cele legate de ocuparea temporara a terenurilor.

-Antreprenorul va participa, prin reprezentantul sau, si intregul personal cheie ofertat, la sedintele
organizate de catre Autoritatea Contractanta i Inginer, sau ori de cate ori este convocat de cétre acestia.

6.4. ASIGURARI

1. Antreprenorul are obligatia de a Incheia in termen de 5 zile de la data semnarii contractului:

a) asigurare de raspundere civild pentru eventuale pagube aduse bunurilor ce apartin Autoritatii
Contractante si la care Antreprenorul are acces In vederea executiei Lucrarilor pentru o suma asiguratd de
20% din valoarea Contractului;

b) asigurarea lucrarilor executate, materialelor, echipamentelor si instalatiilor incorporate in lucrare,
care va acoperi obligatoriu valoarea ofertei §i va fi valabild pe toatd perioada de executie a lucrarilor
cumulata cu perioada de garantie de buna executie a lucrarilor.

2. Antreprenorul are obligatia de a prezenta Autoritatii Contractante, ori de céte ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
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3. Antreprenorul are obligatia de a se asigura cd asociatii/subcontractantii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El se va obliga sd prezinte Autoritatii Contractante, la cerere, politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

4. Autoritatea Contractanta nu va fi responsabild pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenor.

6.5. DEMARAREA ST SISTAREA LUCRARILOR

Lucrarile vor demara la data prevazute in Ordinul de incepere a lucrarilor emis de Autoritatea
Contractanta.
Sistarea lucrarilor se va face in urmatoarele cazuri:

- pe timp friguros ;

- conditii meteo deosebite;

- pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de asigurare a calitatii,
neasigurarea verificarii executiei lucrarilor, nereceptionarea lucrarilor ajunse in faza intermediare in
scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor, cu participarea tuturor factorilor implicati,
respectiv investitor, constructor.

6.6. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va face conform HG nr. 343/2017 - privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Receptia se realizeaza in doua etape:

a) receptia la terminarea lucrarilor;

b) receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.

6.7 PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

1.Perioada de garantie:
- minim 36 de luni de la Receptia la Terminarea Lucririlor;
- maxim 60 de luni de la Receptia la Terminarea Lucrarilor.
Nota: Garantia marcajelor rutiere: 6 luni de la Terminarea Lucrarilor
2. (1) In perioada de garantie, Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Autoritatea
Contractantd, de a executa toate lucrarile de reparatie, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte
apirute pe perioada de garantie a lucrarilor.
(2) Antreprenorul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie in termenul comunicat de Autoritatea Contractanta.
3. In cazul in care Antreprenorul nu executd lucririle previzute la punctul 12.2 la maxim doua
solicitari ale Autoritdtii Contractante, aceasta este indreptdtitd sa emitd pretentii asupra garantiei de buni

execufie iar in situafia in care aceasta nu este suficientd, Antreprenorul este obligat si deconteze aceste
cheltuieli.

NOTA IMPORTANTA

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de bazid (STAS-uri,
normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaboriarii proiectului.
Orice modificiri ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini,
ca si orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt obligatorii, chiar daci
nu concordi cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

INTOCMIT,

AN
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