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Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant : Consiliul Judetean Salaj - Directia Tehnica

MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea

COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N:
Limita jud. Cluj — Petrindu -Timasa —
Cuzaplac - Almasu — Babiu -Mesteacian-DJ 108 A,
km 2+820-3+520, km 4+700-6+600

I. DATE GENERALE

Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAJ
-localitatea: Petrindu (extravilan)
-traseul actual al drumului judetean DJ 108 N

3. Titularul investitiei : JUDETUL SALAJ

4. Beneficiarul investitiei : JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN
5. Elaboratorul documentatiei : JUDETUL SALAJ - CONSILIUL JUDETEAN

DIRECTIA TEHNICA
II. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii

Sectorul de drum pe DJ 108 N intre km 2+820-3+520, km 4+700-6+600, pe care se va
realiza COVORUL BITUMINOS este situat extravilanul comunei Cuzaplac.

Lucrarile se vor realiza in exclusivitate pe traseul existent, pe partea carosabila,
acostamente, santuri).

Stratul de rulare existent din asfalt de ciment ,este partial degradat, cu zone ce prezinta

faiantari , cedari locale ale corpului drumului si gropi ,care ingreuneaza circulatia autovehiculelor
si le expun unor riscuri de accidente rutiere .

In anii anteriori au fost realizate doar lucrari de intretinere si reparatii (plombari)care au
incetinit intr-o oarecare masura procesul de degradare .

Degradarile mentionate mai sus au o evolutie rapida in situatia in care nu se realizeaza
drumul se poate degrada ireversibil .

Lungimea sectorului de drum propus pentru lucrari covor bituminos este de L =2 600 m
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Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant : Consiliul Judetean Salaj - Directia Tehnica

2.2.Topografia terenului

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda
sugestiv relieful si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.
Elementele din teren existente pe traseul drumului judetean DJ 108 N ( retele edilitare,
hidrografie, vegetatie, etc.) vor fi identificate de catre executant si dirigintele de santier pe
parcursul executiei lucrarilor.

2.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Dupa expozitia lui, judetul Salaj se afld sub directa influenti a maselor de aer din vest,
incadréndu-se in sectorul cu clima continentald moderatd. Circulatia maselor de aer de inaltime,
precum si relieful, prin aspectul si altitudinea lui, creeaza diferentieri climatice, pe de o parte intre
vestul si estul judetului, iar pe de alta parte, intre principalele unitati geo-morfologice.
Temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 8C0 si 9C0 in cea mai mare parte a judetului,
exceptie facand culmile mai inalte ale muntilor Meses si Plopis, precum si zona dealurilor inalte
Simisna — Girbou, unde temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 6C0 si 8C0. Precipitatiile
atmosferice medii anuale prezinta valori cuprinse intre 600 mm si 800 mm, valori mai mari
inregistrdndu-se in muntii Meses si Plopis, iar mai mici in Depresiunea Almas — Agrij si pe valea
Somesului.

2.4.Geologia si seismicitatea
Observarea deplasérilor verticale i orizontale in timp pe traseul drumului de interes in
prezentul proiect cu risc de alunecare de teren a dus la matoarele concluzii :
- nu exista riscul unor alunecari de teren pe tronsonele de drum cuprinse in proiect.

2.5.Prezentarea proiectului pe specialitati
Elaborarea documentatiei tehnice in baza careia se vor realiza lucrarile de astrenere a
covorului bituminous pe DJ 108 N este cuprins intre 2+820-3+520, km 4+700-6+600;
, vaavea la baza analiza urmatoarelelor caracteristici :
- structura rutiera existenta , grosimea straturilor .
- starea de degradare a stratului de rulare existent din binder ;
- planeitatea existenta ;
- capacitatea portanta a structurii rutiere ;

a. Structura rutiera existenta : .
- pe DJ 108 N intre: Km: 2+820-3+520, km 4+700-6+600; imbracamnite existenta din
mixtura asfaltica
b. Starea de degradare a structurii rutiere :
-starea de degradare ;
-REA —pe 100 % din lungime .
c. Planeitatea suprafetei de rulare :
- 0 planeitate rea.
d. Regimul de scurgere a apelor :
e. Santuri
- santurile sunt partial colmatate, sinu au adancimea si sectiunea de scurgere necesara
pentru scurgerea apelor meteorice;
f. Podete.
- nu fac obiectul prezentului proiect.



Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant : Consiliul Judetean Salaj - Directia Tehnica

In urma analizei indicatorilor mentionati mai sus cu referire la structura rutiera se poate
aprecia ca starea tehnica a tronsonuelor de drum DJ 108 N cuprins intre Km: 2+820-3+520, km
4+700-6+600;, este rea, necesitand interventii pentru evitarea distrugerii structurii rutiere prin
asternerea unui covor bituminos intr-un strat.

2.6. Traseul drumului
Prin proiect se prevede pastrarea traseului existent al drumului .Nu este necesara ocuparea
de teren suplimentar si nici nu sunt afectate proprietatile limitrofe.Lucrarile de asterenere a
mixturii asfaltice intr-un strat se realizeaza in exclusivitate pe partea carosabila a drumului
existent.

2.7. Profilul longitudinal

Prin lucrarile de asternere a covorului bituminos propuse , nu se modifica profilul

longitudinal al drumului
2.8. Profilul transversal

Prin lucrarile propuse se modifica profilele transversale numai pe verticala , cu modificarea
cotei de la cea existenta (la care se adauga grosimea covorului asfaltic propus si a acostamentelor
refacute) rezultand cota proiectata.

Pentru realizarea obiectivului s-au prevazut urmatoarele solutii tehnice in ordinea
executiei :

Pe sectorul drum DJ 108 N situate intre km 2+820-3+520, km 4+700-6+600;
- taierea acostamentelor pe o grosime medie de 10 cm
- refacerea fundatiei drumului in zonele deteriorate (30 cm ballast + 20 cm piatra sparta)
- asternerea unui strat din mixtura asfaltica BAD 20 in grosime de 8 cm pe zona in care
s-a refacut fundatia drumului

- plombarea gropilor existente cu BAD 20
- preluarea denivelarilor existente prin asternerea unui strat din mixtura asfaltica BAD
20 in grosime medie de 6 cm
- asternerea unui covor asfaltic in grosime de 5 cm strat de uzura din mixtura asfaltica de
tipul BA 16.
- stratul suport va fi cel corectat, format din mixtura asfaltica.
- aducerea la cota a acostamentelor cu balast in grosime g= 5,00 cm .

2.9.Dispozitive de colectare si evacuare a apelor

Scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabila este realizata prin panta transversali spre
saturi si podete existente in lungul traseului.

Astfel, In functie de configuratia terenului s-au prevazut decolmatari a dispozitivelor
pentru scurgerea apelor(santurilor) in lingime totala de 1 550 m;

Amenajarea podetelor tubulare existente pe traseul drumului nu fac obiectul proiectului in

actuala etapa .
3. Traseul proiectat in plan

Traseului propus se suprapune peste cel existent cu mici dezaxari fira a fi necesara
corectarea elementelor geometrice.

In plan, traseul sectorului de drum studiat este mixt (aliniament+ curbe).
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Proiectant : Consiliul Judetean Salaj - Directia Tehnica

4. Profilul longitudinal proiectat
In profil longitudinal drumul prezinta declivitati cu pante intre 0,5 % si maxim 4, 30%.
Acolo unde drumul s-a degradat s-a corectat linia rosie pentru a se asigura confortul
utilizatorilor §i sa se evite influenta panzei freatice.
Prin aceste corectii se imbunéatateste vizibilitatea in profil longitudinal si se sporesc
conditiile privind siguranta circulatiei.

S. Profilul transversal .

Panta transversala a partii carosabile in aliniament va fi de 2,5% fata de axul drumului iar
a acostamentelor de 4 %.

6. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII IN PERIOADA DE
EXECUTIE A LUCRARILOR

Pe timpul executarii lucrarilor care sunt prevazute in documentatie, seful de santier si seful
punctului de lucru trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la
protectia si securitatea muncii specifice, asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta,
corelate cu modul de organizare a executiei.

Personalul de pe santier va fi instruit in mod deosebit pentru aceste situatii.

Seful de santier si seful punctului de lucru va realiza semnalizarea corespunzatoare a
punctului de lucru si dotarea cu echipamentele necesare prevenirii accidentelor de munca si a
incendiilor, conform normativelor in vigoare .Constructorul va asigura conditiile de desfasurare a
traficului rutier din zona evitand intreruperea circulatiei.

Pe toata durata de executie a lucrarilor de reparatii se vor respecta prevederile din
urmatoarele acte normative:
Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea
in munca:
(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucritorilor in
toate aspectele legate de munca.
(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleazi la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilititile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucratorilor in domeniul securitafii si sinatatii in munca nu aduc atingere
principiului responsabilitafii Antreprenorului ( Angajatorului ).
In cadrul responsabilitatilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia s ia masurile
necesare pentru:
al) asigurarea securitatii i protectia sinatatii lucratorilor;
bl) prevenirea riscurilor profesionale;
cl) informarea §i instruirea lucritorilor;
d1) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii s1 sénatatii in munca.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sd urmareasca adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca {inind seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunititirea
situatiilor existente.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia s implementeze misurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:
a2) evitarea riscurilor;
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b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c2) combaterea riscurilor la sursa;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munci,
alegerea echipamentelor de muncd, a metodelor de muncé si de productie, in vederea reducerii
monotoniel muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminudrii efectelor acestora asupra
sanatatii;

el) adaptarea la progresul tehnic;

f1) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;

gl) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s cuprinda tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munci;

h1) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie
individuala;

i1) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilo

7. PROTECTIA MEDIULUI

Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de
protectie a mediului in vigoare. OUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia
mediului si a procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :

- lucrarile sa fie executate astfel incit sa nu introduca efecte negative asupra solului ,

- microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei ,zgomotului si peisajului,

- daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri acidentale de carburanti si lubrifianti
ori degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedierea
imediata a acestor situatii .

8. STATIONAREA SI INTRETINEREA UTILAJELOR.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate
puse la dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care
pot afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea lucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

9. SIGURANTA CIRCULATIEI ( IN PERIOADA DE EXECUTIE A
LUCRARILOR )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre executantul
acestora, pe intreaga perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul intreruperii acestora din
diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu
urmatoarele indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris
; semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor);

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare
; palete de semnalizare );

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe fiecare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumului , conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.
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10. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE
EXECUTIE A LUCRARILOR GRAFICUL DE REALIZARE A
LUCRARILOR ( propunere de esalonare a lucrarilor, tinand cont de categoriile

de lucrari care trebuie realizate )

Denumire 2018
3 luni

COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N:
Limiti jud. Cluj — Petrindu Tdmasa —
Cuziplac - Almasu — Biibiu —Mesteaciin-
DJ 108 A,
km 2+820-3+520, km 4+700-6+600

15. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj : 937 940,926 lei cu TVA

16. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0.
Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.
In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

17. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONIMICI Al
INVESTITIEI

a) DJ108 N km 2+820-3+520, km 4+700-6+600 (asfalt)

Valoarea totala DJ 108 N — 937 940,926 lei

cu TVA Fara TVA
937 940,926 788 185,652

din care C+M - lei

cu TVA Fara TVA
937 940,926 788 185,652

Esalonarea investitiei (INV/C+M) —lei

Investitie C+M
32?18_ cu TVA fara TVA cuTVA fara TVA
uni

Durata de realizare a proiectului este de 3 luni.
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Capacitati :
- lungimea totala a sectoarelor de drum: L= 2 600 m

- latimea partii carosabile : le= 6,00m
Sc= 15600 mp

- suprafata carosabila :
St= 28600 mp.

- suprafata totala ocupata :
-lungime sant colmatata: Lsant=1 550 m

18. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
Nu este cazul.

Intocmit,
ing. Petkes Gergo
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Consiliul Judetean Salaj
Directia Tehnica- Birou de Proiecte COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N:
Limita jud. Cluj — Petrindu Tamasa —
Cuzaplac - Almasu — Bébiu —Mesteacan-DJ 108 A
km 2+820-3+520, 4+700-6+600

Refacere fundatii

3%

Po B nc .. = 1.8—
%0.refacere hrefacere = 0.55m refacere 3
=03 = 02m = 17— = 1.5—
Mpalast.refacere = 0-3m hop.refacere = 0-2M  Ppglast = 1+ T3 PppT 0T
m m
1. TSC03 H1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 —'96 0,7 mc ( asimilat
buldexcavator ) cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica in pamant cu
umiditate naturala, teren categoria a IV a cu descarcare in autovehicule :
- excavarea partii carosabile pentru refacerea fundatiei drumului
S =S = 472.68-m’
refacere -~ “total P%.refacere = 7/+:00M
3
Vsapatura.refacere': Srefacere Mrefacere = 259-97'm
_ Vsapatura.refacere 5 6m>
Vsapatura.refacere.100MC = 100 =2.6m
2. DGO5AT - Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din
covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice .
2
Sdecapare = Srefacere = 472:68m

3. DA06BI1 - Strat de agregate naturale cilindrate , avand functia de rezistenta

Jfiltranta , izolatoare , aerisire ,antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica :

- refacerea fundatiei din balast pe o grosime de 30 cm dupa compactare pe
sectoarele cu degradari pronuntate :

=S

3
Voalast.refacere’™= Srefacere Mbalast.refacere = 141.8:m

4. DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu
asternere manuala cu impanare , fara innoroire :refacerea fundatiei din piatra sparta
pe o grosime de 20 cm dupa compactare pe sectoare cu degradari pronuntate :

. . ; _ _ e p D
Vpp.refacere = Srefacere hop.refacere = 94-54-m
5.TRAO1A ... - Transportul auto al pamantului rezultat din sapatura la
distanta de .. km :
- sapaturile pentru refacerea fundatiei drumului
Y 259.97m”

sapatura.refacere =



Consiliul Judetean Salaj
Directia Tehnica- Birou de Proiecte COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N:
Limita jud. Cluj — Petrindu-T'amasa —
Cuzaplac - Almasu — Bibiu —Mesteacan-DJ 108 A
km 2+820-3+520, 4+700-6+600

a _ 3
Viotal = Vsapatura.refacere+ (Srefacere'o‘o-’m) = 274.15-m
Gtransport.refacere:: (Vtotal)'prefacere = 493.48
6. TRAOIA .... - Transportul cu auto al balastului la distanta de ... km

-cantitate :

Gbalast.transport:: Vbalast.refacere |31 balast = 316.04t

7. TRAOIA ... Transportul cu auto a pietrei sparte la distanta de .... km

G \Y% -].422-ppp = 201.65¢

pp.transport ‘= Y pp.refacere

. 8. DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica :

S S = AT

amorsa.refacere’= “refacere

Samorsa.reface:re 2

Samorsa.refacere.100MP = 100 =473m

9. DB12 Al - Stratde lagatura (binder) de criblura executat la cald BAD20
grosime § cm asternere manuala:

{
BB AD20.refacere = 8¢m PBAD20.refacere’™= 237
m

GBAD20.refacere’= Srefacere "BAD20.refacere? BAD20.refacere = 80-97-

10. DZ26A1 —Prepararea la cald a binderului de criblura BAD20, cu bitum
lichid, in :

GBAD20~P"¢P-"ef:: GBAD20.refacere ! -003 = 87.23-1
11. TRAOIA ...- Transportul cu auto al mixturii asfaltice la distanta de ... km

GBAD20.refacere.tramsport:: CBAD20. prep.ref = 87:231

12.TRAOSA .... - Transportul auto al emulsiei bituminoase la ... km :
%
ks.emulsie= 0-40m ~-kg
(Jelmllsie.transport: SrefacereKs.emulsie= 0-221
Intocmit, Verificat, }_'
ing. B_anidaj.MiIHi ing. Bolba Salgagor

fecidn




Consiliul Judetean Salgj
Directia Tehnica- Birou de Proiecte COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N:

Limita jud. Cluj — Petrindu Tamasa —
Cuzaplac - Almasu — Babiu —Mesteacan-DJ 108 A
km 2+820-3+520, 4+700-6+600

Plombari gropi

l. 8 (nisip+asfalt)
m
t kg

P%.plombari = 3% RBARRO = 2'3_3 Pemuls.pl™ 042_2
m m

hy, opi = 0-08m Pmat.decapat -~

Splombari*= Stotal P%. plombari = 787- 3m’

1. TsC35B31 — Incarcarea cu incarcator frontal pe pneuri in auto :

3
Vincarcare = Splombarfhgropi = 63.02'm
V.
. _incarcare 3
Vincarcare. 100MC™= ~ 55 = 0:03m
2.TRA 01A ... - Transportul auto al materialului rezultat din decapare la distanta de ... km :
GSapatura VincarcaréP mat. decapat = 113.441
113.44 ¢

GSapatula TONE -~ GSapatura

3. DI02 F1 - Repararea suprafetei degradate, inclusiv plombarea gropilor la
imbracaminti bituminoase cu BAD20 grosime 8 cm cu : decapare mecanica si
compactare cu rulou compresor static autopropulsat 8-14 t.

Sreparat = Stotal P%.plombari = 787-8m

S = 787 8"

reparat.MP = Sreparat

4. DZ26A1 - Prepararea la cald a binderului de criblura BAD20, cu bitum lichid, in :

GBAD20 ™= Sreparat Ngropi ®BAD207 1003 = 145391
GBAD20.TONE = GpaD20 = 145:391

5. TRAO1A Transportul cu auto al mixturii asfaltice la distanta de ... km
Girans.mixt= Sreparat'hgropi'PBADzo'l.003 = 145.39+

Girans.mixt. TONE= Srans.mixt= 1453911

6. TRAOSA - Transportul auto al emulsiei bituminoase la ...km

Girans.emuls™ Sreparat P emuls.pl = 0-331
Gemuls.pl.TONE:: Girans.emuls= 0-33
Intocmit, Verificat,
ing. BOHCldal Mlhan ing. Bolba Salvador
—
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Consiliul Judetean Salaj
Directia Tehnica- Birou de Proiecte COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N:
Limita jud. Cluj — Petrindu-Tamaga —
Cuzaplac - Almasu — Babiu —Mesteacan-DJ 108 A
km 2+820-3+520, 4+700-6+600

Preluari denivelari

hbinder.denivelari= 6cm

Po, denivelari'= 2%

t
k = 0.46m kg PBAD20 = 233

s.emulsie -

1. DBO1AT1 - Curatarea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor bituminoase a
straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase :
- curatarea suprafetelor imbracamintii existente in vederea aplicarii stratului de uzura:

2
Sdenivelari= Stotal P%.denivelari= 315-12m

2

Sdenivelari. MP= Sdenivelari= 315-12m

2. DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica :

S 315.12m°

amorsat = Sdenivelari™

Samorsat

100

3. DB12B1 - Strat de legatura (binder) executat la cald, in grosime medie de 6 cm, cu
asternere mecanica mp — pentru preluarea denivelarilor

Npindendenivelasi= 0CM
Gpinder.pt.denivelari= Sdenivelarilbinder.denivelarP BAD20 = 4349+

. 4. DZ26A1 —Prepararea la cald a binderului de criblura BAD20, cu bitum lichid,
in cantitate;

2
Samorsat.100MP = =3.15m

Gbinder.pt.denivelari.prepararé: Gbinder.pt.denivelafﬂ'003 = 43.62
GBAD20.denivelari. TONE= Gbinder.pt.denivelari.preparare: 43.62:1

5. TRAOIA ... Transportul cu auto al mixturii asfaltice la distanta de ... km

GBAD20.deniv.transpori= SBAD20.denivelari. TONE® 436211

6. TRAO5A . - Transportul auto al emulsiei bituminoase la km :

-
=046m “-kg

k

s.emulsie

GBAD20.denivelari Aransport. SamorsatKs.emulsie = 0-14-

Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai M@_l}awi ing. Bolba%yador
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Consiliul Judetean Salaj
Directia Tehnica- Birou de Proiecte COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N:
Limita jud. Cluj — Petrindu-Tamasa —
Cuziplac - Almasu — Babiu —Mesteacan-DJ 108 A
km 2+820-3+520, 4+700-6+600

Covor bituminos

t kg
h =3%m  p =235— Kk = 0.455— 5 &
covor BAl6 B s.emulsie =23 —
o3 m?  PBAD20T 2373
Po%supralargiri= 170
S = Lol = 156m°
supralargiri~ “sector 'carosabil P%supralargiri= m
Seatal = Lol S = 15756 m"
total ‘= “sector 'carosabil T ®supralargiri™ o

1. DBO1A1 - Curatarea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor bituminoase a
straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase
- curatarea suprafetelor imbracamintii existente in vederea aplicarii stratului de uzura:

)
S Stota] = 15756 m

curatat -~

2
Scuratat. MP = Scuratat = 13756m

2. DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in
vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica :

S = 15756 m>

S curatat —

amorsata *—

Samor sata

100

3. DB16H1 - Imbracaminte din beton asfaltic cu agregate marunte (BA 16 ) executata la
cald in grosime de 5,0 cm , cu asternere mecanica :

2
Samorsata.100MP = = 157.56m

2

SBA16 = Stota] = 15756m
BA16 total 2
SBA16.MP = SBAl6 = 15756m

4. DZ14B1 - Prepararea betonului asfaltic fin bogat in criblura, executat la cald cu bitum in
instalatii tip LPX:

GBA]6 = SBAlﬁhLOVOlpBAlG]OO:\) = 1856.88-t

GBA16.TONE™= Gpa16 = 1856.88-1



Consiliul Judetean Salaj
Directia Tehnica- Birou de Proiecte COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N:
Limitd jud. Cluj — Petrindu-Tamasa —
Cuzdplac - Almasu — Babiu —Mesteacan-DJ 108 A
km 2+820-3+520, 4+700-6+600

5. TRAO1 A ... Transportul cu auto al mixturii asfaltice la distanta de ... km
GirBA16°= Oa 16 = 1856.88:
G BA16. TONE™= Gir BA16 = 1856881

6.TRAOSA... - Transportul auto al emulsiei bituminoase la..... km :

G S k =717+t

emulsie’™ “amorsata ®s.emulsie

Gemulsie. TONE™= Cemulsie= 7-171

Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihai ing. Bolba Salvador
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Consiliul Judetean Salgj
Directia Tehnica- Birou de Proiecte COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N:
Limité jud. Cluj — Petrindu Tamasa —
Cuzaplac - Almasu — Babiu —Mesteacan-DJ 108 A
km 2+820-3+520, 4+700-6+600

Marcaje rutiere

1. DF17 A1 - Marcaje longitudinale , transversale si diverse , executate mecanizat cu
vopsea pe suprafete carosabile (inclusiv procurarea si transporturile

aferente ) :
Leector = 2600m
2
Smarcaj = Lgector0-19m-75% = 292.5m
Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihai ing. Bolba Salvador
% e g/r
R }i}g_‘-,ﬁt.&.é}.ﬁ/l 7"%
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Consiliul Judetean Salaj
Directia Tehnica- Birou de Proiecte COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N:
Limitd jud. Cluj — Petrindu-Tamasa —
Cuzaplac - Almagu — Babiu —Mesteacan-DJ 108 A
km 2+820-3+520, 4+700-6+600

. Acostamente- 5 cm

L = 2600m ) L —
sector hacost = 0.05m lcost = 1m t := 1000kg

| 4= 6m o k t
carosabil higiere := 0.1m O balast == 1700,_33 Paman; = L&~ -
m m’

1.DH11B1 - Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime
medie de 10 em:

2

Sacostament = Lsector lacost 2 = 5200m
_ Sacostament 2
Sacloomp = 1—00 =52m

2
Sacloomp =52m

2.DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate din balast avand functia de
rezistenta,izolatoare cu asternere mecanica

he ol .2 =260m>

Vbalast = LsectorMacost facost’

3
Vbalast. MC = Vbalast = 260'm
3.TRAOIA ... - Transportul cu auto al balastului la distanta de ... km

Gpalast = Vbalast 1311 palast = 579461

Gbalast TONE = Obalast = 579461

4. TRAOIA ...- Transportul cu auto a materialului rezultat din taierea

acostamentelor la distantade .... km
Vpamant = Lsector'lacosl'hacost'ppamanfz = 468
Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihai ing. Bolba Salvador



Consiliul Judetean Salaj
Directia Tehnica- Birou de Proiecte COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N:
Limita jud. Cluj — Petrindu-Timasa —
Cuziplac - Almasu — Babiu —~Mesteacin-DJ 108 A
km 2+820-3+520, 4+700-6+600

Decolmatari santuri

= 0.6m h = 0.3m

colmatat - colmatat -

Lsant = 1550m 1

1.TsCO3F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.4-0.7 mc, cu descarcare in auto.

o _ 3
Veolmatat™= Lsant kcolmatatfeolmatat = 279'm
A%
colmatat 3
Veolmatat100MC'= =2.79m
100
2.TRA 01AP ... - Transportul auto al materialului rezultat din decolmatare
la distanta de ... km :
Gdecomatat = Veolmatat® pamant = 302:2+1
Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihdi ing. Bolba Salvador



Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N: LIM. JUD. CLUJ-PETRINDU-TAMASA-CUZAPLAC-ALMASU-
BABIU-MESTEACAN-DJ 108 A km 2+820-3+520; km 4+700-6+600
Obiectul: Refacere fundatii

Devizul: Lista de cantitati - Refacere fundatii

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari U | Centitates | PrEtul nitar | - Pretul tofai
(Lei) (Lei)

1 |TSCO03H|Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- |100 2,6 0 0
1 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc Material: 0 0
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate Manopera: 0 0
naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj: 0 0
catg 4 Transport: 0 0
2 |DGO5A1|Decaparea de imbracaminti cu stratul pana |mp 472,68 0 0
la 3 cm grosime, formate din : covoare Material: 0 0
asfaltice permanente,betoane asfaltice Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
3 |DAODGB1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 141,8 0 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0
antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0
mecanica; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |DA12B1 [Strat de fundatie sau reprofilare din piatra |mc 94 54 0 0
sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0
mecanica executate cu impanare fara Manopera: 0 0
innoroire; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TRAOD1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 493,48 0 0
;P molozului cu autobasculanta dist.= .... km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 316,04 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
7 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 201,65 0 0
..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza |[100 473 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp Material: 0 0
aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0




rupere rapida Transport: 0 0

9 |DB12A1 |Strat de legatura (binder) de criblura tona 86,97 0 0

executata la cald cu asternere manuala Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

10 [DZ26A1 |Prepararea la cald a binderului de criblura |tona 87,23 0 0

cu bitum lichid (bitumina) Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

11 |TRAO01A|Transportul rutier al tona 87,23 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

12 |TRAOSA|Transport rutier materiale,semifabricate cu |tona 0,22 0 0

autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe Material: 0 0

dist de .....km Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei)




VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolba Salvador Olah Rodica
o y
s JAA 87
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Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N: LIM. JUD. CLUJ-PETRINDU-TAMASA-CUZAPLAC-ALMASU-
BABIU-MESTEACAN-DJ 108 A km 2+820-3+520; km 4+700-6+600
Obiectul: Plombare gropi

Devizul: Lista de cantitati - Plombare gropi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari o, [t T eRiaR | Frafil iotal

(Lei) (Lei)

1 |TSC35B|Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0,63 0 0

31 distante de : incarcare in autovehicul cu mc  [Material: 0 0

incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 Manopera: 0 0

mc,pamant din teren categoria 2 la distanta Utilaj: 0 0

de 11-20 m Transport: 0 0

2 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 113,44 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3 |DIO2F1 [Repararea suprafetei degradate, inclusiv mp 787,8 0 0

plombarea gropilor la imbracaminti Material: 0 0

bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de Manopera: 0 0

criblura preparat la cald, in greutate medie Utilaj: 0 0

de 72 kg/mp cu : decapare mecanica si Transport: 0 0

4 |DZ26A1 |Prepararea la cald a binderului de criblura |tona 145,39 0 0

cu bitum lichid (bitumina) Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 145,39 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6 |TRAOS5A|Transport rutier materiale, semifabricate cu |tona 0,33 0 0

autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe Material: 0 0

dist de .... km Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0




Alte cheltuieli directe

—
}%«g
N /’
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Coeficient [Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc Y% 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolba Salvador Olah Rodica

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N: LIM. JUD. CLUJ-PETRINDU-TAMASA-CUZAPLAC-ALMASU-
BABIU-MESTEACAN-DJ 108 A km 2+820-3+520; km 4+700-6+600
Obiectul: Preluare denivelari

Devizul: Lista de cantitati - Preluare denivelari

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar | Pretul total

(Lei) (Lei)

1 |DBO1A1 [Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 315,12 0 0

imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0

bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0

: suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0

sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0

2 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza [100 3,15 0 0

sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp [Material: 0 0

aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0

rupere rapida Transport: 0 0

3 |DB12B1 |Strat de legatura (binder) de criblura tona 43,49 0 0

executata la cald cu asternere mecanica Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4 |DZ26A1 |Prepararea la cald a binderului de criblura |tona 43,62 0 0

cu bitum lichid (bitumina) Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

5 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 43,62 0 0

..... materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ..... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

6 |TRAOSA(Transport rutier materiale, semifabricate cu |tona 0,14 0 0

..... autovehic.speciale(cisterna,beton, etc) pe Material: 0 0

dist de .... km Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0




Alte cheltuieli directe

ing. Bolba Salvador,

S
<Ay

Olah Rodica

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
VERIFICAT, INTOCMIT,

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;




Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N: LIM. JUD. CLUJ-PETRINDU-TAMASA-CUZAPLAC-ALMASU-
BABIU-MESTEACAN-DJ 108 A km 2+820-3+520; km 4+700-6+600
Obiectul: Covor bituminos

Devizul: Lista de cantitati-Covor bituminos

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

» ; ; : Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei)
1 |DB01A1|Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 15756 0 0
imbracamintilor sau tratamentelor Material: 0 0
bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera: 0 0
: suprafete bituminoase din beton cimentat Utilaj: 0 0
sau pavaje din piatra bitumate, executata cu Transport: 0 0
2 |DB02D1|Amorsarea suprafetelor straturilor de baza [100 157,56 0 0
sau a imbracamintilor existente in vvederea|mp Material: 0 0
aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 0
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu Utilaj: 0 0
rupere rapida Transport: 0 0
3 |DB16H1|Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate |mp 15756 0 0
marunte executata la cald, in grosime de : Material: 0 0
4,0 cm cu asternere mecanica Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
4 |DZ14B1 |Prepararea betonului asfaltic fin, bogatin  [tona 1856,88 0 0
criblura, executat la cald cu bitum, in : Material: 0 0
instalatiitip LP X ; Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
5 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 1856,88 0 0
materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= .... km. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |TRAQS5A |Transport rutier materiale,semifabricate cu |tona 1A% 0 0
autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe Material: 0 0
dist de .... km Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0




Alte cheltuieli directe
Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolba Salva:z Olah Rodica
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Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N: LIM. JUD. CLUJ-PETRINDU-TAMASA-CUZAPLAC-ALMASU-
BABIU-MESTEACAN-DJ 108 A km 2+820-3+520; km 4+700-6+600
Obiectul: Marcaje rutiere

Devizul: Lista de cantitati-Marcaje rutiere

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari M | Gantitatesr} T i LUnitar | Preful total

(Lei) (Lei)

1 |DF17A1|Marcaje longitudinale, transversale si mp 292,5 0 0

diverse executate mecanizat, cu vopsea de Material: 0 0

pe suprafete carosabile. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera | Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 ) 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei)




VERIFICAT, INTOCMIT,

ing. Bolba Safvadgr Olah Rodica
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Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N: LIM. JUD. CLUJ-PETRINDU-TAMASA-CUZAPLAC-ALMASU-

BABIU-MESTEACAN-DJ 108 A km 2+820-3+520; km 4+700-64+600
Obiectul: Acostamente 5¢cm

Lista de cantitati:-Acostamente 5 cm

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea RERu L.lmtar Pratl .total

(Lei) (Lei)

1 |DH11B1|Aducerea la profil a acostamentelor prin 100 52 0 0

taierea lor pe o grosime medie de 10 cmcu |mp  |Material: 0 0

mijloace mecanice Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2 |DAQEB1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand [mc 260 0 0

functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0

antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera: 0 0

mecanica; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 579,46 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

4 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 468 0 0

materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0




Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0
VERIFICAT, INTOCMIT,
ing. Bolba Salvador Olah Rodica
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Obiectivul: COVOR BITUMINOS DJ 108 N: LIM. JUD. CLUJ-PETRINDU-TAMASA-CUZAPLAC-ALMASU-
BABIU-MIESTEACAN-DJ 108 A km 2+820-3+520; km 4+700-6+600
Obiectul: Decolmatari santuri

Devizul: Lista de cantitati-Decolmatari santuri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

18 Septembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pratil L.mltar Pretul ‘total

(Lei) (Lei)

1 |TSCO3F |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- |100 2,79 0 0

1 0.70 me,cu motor cu ardere interna si mc  |Material: 0 0

comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate Manopera: 0 0

naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj: 0 0

catg 2 Transport: 0 0

2 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 502,2 0 0

P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient |Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 0 0 0

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 0 0 0

Fond de % 0 0 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Cheltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA 0

TVA (19%) 0

TOTAL GENERAL (Lei) 0




VERIFICAT, INTOCMIT,

ing. Bolba Sal\;ador Olah Rodica
<, 7
[~
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CAIET DE SARCINI

pentru lucrarea:

COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N:
Limita jud. Cluj — Petrindu -Tamasa —
Cuzaplac - Almasu — Babiu —Mesteacin-DJ 108 A,
km 2+820-3+520, km 4+700-6+600

CUPRINS

1. Balast
2. Piatra sparta

3. Imbracaminti bituminoase din mixturi asfaltice .

4. Marcaje rutiere
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CAPITOLUL 1
REALIZAREA STRATULUI DE BALAST

Art.1, OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul de sarcini se refera la refacerea fundatiei drumului pe zone izolate la realizarea stratului din balast in
grosime de 30 cm pe stratul de material pietros existent si a umpluturilor din balast de rau pe acostamente (in medie de 5

cm pentru drumuri cu imbracaminte asfaltica si 9 cm pentru realizarea covorului bituminos pe drumuri din beton)

Stratul de balast in grosime de 30 cm la refaceri de fundatii si umpluturile pe acostamente se realizeazi din balast da
rau intr-un strat de 0.05 cm grosime , stabilita prin proiectul tehnic de executie, conform STAS 6400-84, rezultat dupa

exavarea materialului existentsi nivelarea cu buldozerul a platformei .

Art.3. PREGATIREA PATULUI DRUMULUI

Este recomandabil ca pregatirea sa fie realizatd cu predilectie In perioada de timp uscat (data fiind si natura
terenului din corpul drumului).

Pentru a evita stagnarea apei meteorice , pe durata executiei se vor realiza santurile si podetele prevazute,
concomitent cu celelalte lucrari prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Pentru a se evita umezirea accidentala , sapatura/umplutura si compactarea nu se vor realiza la cote, decat dac# sunt

urmate imediat de asternerea stratului de balast,

Art.4. MATERIALE UTILIZATE LA STRATUL DE BALAST,
DEPOZITARE, PUNERE IN OPERA
Materiale utilizate
Pentru execufie se utilizeazi balast cu granula maxima de 63 mm. In cazul de fata stratul de umplutura alc#tuit
din balast, preia i functia de substrat drenant, asigurdndu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si
miésurile de evacuare a apei ce se impun,
Agregatele trebuie sd provina din roci stabile, nealterabile la aciunea apei i inghefului, si nu conina corpuri
strdine sau elemente alterate. Balastul trebuie si indeplineasca conditiile de calitate inscrise in SR EN 13242 +A1/2008.
Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calititii agregatului prin tinerea la
zi a dosarului cu certificate de calitate si a registrului cu rezultatele incercarilor realizate in laborator.
Apa utilizatd la umezirea ce precede compactarea poate proveni din refeaua de
alimentare ordgeneasc, sau din alte surse, dar trebuie sa indeplineasca condiiile de calitate prevdzute in STAS 790-84,
verificdrile intrdnd in sarcina laboratoarelor de specialitate.
Art. 5. Depozitare
Depozitarea balastului se face in depozite deschise , dimensionate in functie
de cantitatea necesari si de esalonarea lucririlor.
In cazul In care sursele de aprovizionare sunt diferite, se vor lua masuri pentru depozitarea separatd, iar la

asternere se va evita suprapunerea balastului din surse diferite.
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Art. 6 . Punere in operi

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se determini Intr-un laborator de
specialitate prin incercarea Proctor normal (pentru umpluturi) si Proctor modificaté (pentru stratul de fundatie din balast
al sistemului rutier), (STAS 1913/13-83).

Caracteristicile efective de compactare se determini de ctre laboratorul santierului pe

probe prelevate din materiale utilizate in lucrare.Inaintea inceperii lucrarilor, executantul este obligat si efectueze
verificarea executdrii lucrarilor efecuate anterior. Verificarea are ca scop de a stabili pe santier in condifii de executie
curentd, componenta atelierului de compactare, modul de acfionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare
cerut, reglarea utilajelor de raspandire pentru realizarea grosimii cerute, numarul de straturi la asternere si o suprafatare

corectd. Operatia se efectueaza in prezenta dirigintelui de santier.

Art. 7. Executia umpluturilor din balast

Umpluturile pe acostamente din balast se va executa prin nivelarea manuala sau mecanici a materialului in
straturi de maximum 5 cm (9cm) grosime. Asternerea si nivelarea se vor face la sablon cu respectarea lagimii si pantei
prevazute in proiect.

Cantitatea de apd necesard pentru realizarea umiditafii optime de compactare, stabilitd in laborator si corectati
in raport cu umiditatea agregatelor, se adauga prin stropire. Stropirea va fi uniforma, evitdndu-se supraumezirea locali.

Compactarea stratului de balast al fundatiei se face cu atelierul stabilit in faza experimentals, respectind
componenta, viteza de deplasare, tehnologia si intensitatea compactirii.

Operatia trebuie si conduca la realizarea unui grad de compactare de 95-98% Proctor modificat.

Denivelarile ce se produc in timpul compactérii se corecteazi cu material de aport de acelasi tip si se
recilindreaza.

Este interzisa execufia stratului cu balast (material recuperat) inghetat . Este interzisa asternerea stratului pe suport

inghetat sau acoperit cu zapada.

Art. 8 .Controlul calititii lucririi

In timpul executiei lucrarii se face determinarea calitatii compactirii astfel:

a) determinarea umiditdtii optime de compactare — min. 3 probe la 2000 m.p. de suprafatd de strat (STAS 4606-
80);

b) determinarea grosimii stratului compactat — min. 3 probe la 2000 m.p. de suprafata de strat;

¢) verificarea realizirii intensitatii de compactare — zilnic;

d) determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice in stare uscati —minimum 3 probe
pand la 2000 m.p. de suprafata de strat , - min. 5 probe la peste 2000 m.p. suprafatd de strat (STAS 1913/15-
75);

Laboratorul antreprenorului va fine evidenta calitdfii stratului executat prin parametrii:

e) compozitia granulometrici a balastului utilizat;

f) caracteristicile de compactare (determinarea Proctor modificat);

g) caracteristicile efective ale stratului executat — umiditate, densitate.

Art. 9 .Conditii tehnice si metode de verificare

Grosimea stratului realizat se verifica prin sondare cu tija metalici gradats la fiecare 50 m.1. de strat executat.
Abaterea limita a grosimii stratului este de max. +/-20 mm.
Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbracamintii stabiliti in proiect (3 %). Abaterea limiti la panta

este de +/-0,3 % in valoare absoluta. Se miasoari la fiecare 25 m.1.

(U8
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Declivitdfile in profil longitudinal respectd prevederile proiectului. Abaterile limitd pot fi de +/- 10 mm.
Lucrarea este corespunzitoare daci aceastd condifie este indeplinitd in minimum 90% din misuratorile efectuate pe
unitatea de lungime kilometru.

Verificarea planeitatii suprafetei stratului de fundatie din balast se efectueaza cu lata de 3,00 m lungime .
Abaterea acceptatd in profil longitudinal (masuratd pe intreaga lungime a fundatiei in axul fiecirei benzi de circulaie)
este de +/- 2 cm.

In cazul profilului transversal, la fiecare 25 m, abaterea este de +/- 2 cm.

Straturi de fundatie din balast .

La compactarea straturilor de umplutura trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:

- parametrii utilajelor de compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9438-80, STAS 9652-80, STAS 9831-
80;

- deplasarea utilajelor sa fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea lor sa nu aiba loc pe portiunile care se
compacteaza sau care sunt de curand compactate;

- numarul trecerilor pentru realizarea compactarii prevazute, se stabileste la inceperea fiecarei lucrari;

- pentru stabilirea caracteristicilor de compacatre necesare ale straturilor de fundatie pentru drumuri executate
conform STAS 6400-84, se foloseste incercarea PROCTOR modificata.

Pentru drumurile din clasele tehnice IV si V trebuie sa se realizeze un grad de compactare de min. 98% din
densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea PROCTOR modificata conf. STAS 1913/13-83 in cel putin
93% din punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele de masurare.

Verificarile se vor face in cel putin un punct la 250 m lungime de banda de drum:

- pentru a realiza o compactare uniforma a straturilor de fundatie pe toata latimea lor nu este indicata montarea
anticipat a bordurilor;

- suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza pe un contur regulat pe toata grosimea stratului, se

completeaza cu material de acelasi tip si se recompacteaza;

CAPITOLUL 2

CAIET DE SARCINI - STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA

1. PREVEDERI GENERALE
Caietul de sarcini se refera la refacerea fundatiei drumului pe zone izolate la realizarea stratului din piatra sparta
in grosime de 20 cm pe stratul de balast .
La executia stratului de fundatie din piatra spartd se respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare,
in masura in care completeaza §i nu contravin prezentului caiet de sarcini.

Executantul va asigura, prin posibilitdfile proprii sau prin colaborare cu unitatile de specialitate, efectuarea tuturor
incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sd asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care si conduci la
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

La executia stratului de fundatie din piatra sparta se va trece numai dupa ce se constatd, in urma verificirilor, ¢

sunt asigurate gradul de compactare i capacitatea portant a stratului de fundatie inferior.
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2. MATERIALE UTILIZATE

2.1 AGREGATE NATURALE

Agregatele trebuie sd provind din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghef, nu trebuie si confini corpuri
straine vizibile sau elemente alterabile. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
Agregatele folosite la realizarea stratului de fundatie din piatra sparta trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate
mentionate in SR EN 13242 +A1/2008..

Agregatele se vor aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta
calitafii acestora. Aprovizionarea la locul de punere in operd se va face numai dupi efectuarea testelor de laborator
complete, pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupi aprobarea
dirigintelui de santier.

La realizarea stratului de fundatie din piatra sparta se va utiliza piatra sparta amestec optimal sort 0-63.

Laboratorul executantului va fine evidenta calitatii agregatelor astfel:

2.1. Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor

2.2, intr-un registru rezultatele tuturor determindrilor de laborator

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesara si de
esalonarea lucrarilor.

In cazul in care se vor utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel
incét sd se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. in cazul in care la verificarea calitatii agregatelor
aprovizionate, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor mentionate, acesta se corecteazd cu sorturile

granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

\Sm‘t Savura | Piatra sparta (split) Piatra sparta mare
Caracteristica Conditii de admisibilitate

Tabel 1

16-

0-8(16) | 8-16 2531) 25-40 40-63
Continutul de granule:
- raman pe ciurul superior (dpax), % max. 5 5 S
- trec prin ciurul inferior (dmin), %, max. s 10 10
Continutul de agranule alterale, moi, ) 10 10
friabile, poroase si vacuolare, %, max.
Forma granulelor: ) 35 , 35

- coeficient de forma, % max.

Continut de impuritati:
- corpuri straine, % max. ! ! 1
- fractiuni sub 0.1mm, %, max.

- 3 nu este cazul

corespunzator clasei

Uzura cu masina tip Los Angeles, % : - p
ura na tip Los Angeles, %, max 30 roriieontie SReET

Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului 6 3
de sodiu (Na;SOs) 5 cicluri, %, max.
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2.3. APA DE COMPACTARE

Apa utilizatd la realizarea stratului de fundatie din piatrd spartd poate si provini din refeaua publici sau din alti

sursd, dar si respecte condifiile prevazute in SR EN 1008:2003. Apa necesard compactirii nu trebuie s fie murdari si nu

trebuie sd contind materii organice in suspensie. Apa salcie va putea fi folositd cu acordul beneficiarului, Adiugarea

eventuald a unor produse, destinate si faciliteze compactarea nu se face dect cu aprobarea proiectantului si beneficiarului

in care se vor preciza si modalitatile de utilizare.

3. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR fNAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

DIN PIATRA SPARTA

Controlul calititii materialelor inainte de punerea lor in operi se face de ciitre Executant , prin laboratorul
sdu, in conformitate cu prevederile previzute in tabelul 2:

Tabel 2
Frecventa minima Metoda de incercare
Nr conform
it Caracteristici care se verifica La locul de
La aprovizionare punere in
opera
Examinarea datelor inscrise in certificatul de : i
1 . . La fiecare lot aprovizionat |-
calitate sau de garantie
SOI’PUI‘I irilll;{gucai in cazul in care se observi Ot 8 cate op
2 |7 gl ! apar factori de | STAS 4606-80
10. argild aderenta prezenta lor -
11. continut de carbune P
5 Continutul de granule alterate, | O proba la max. 500mc i SR EN 13242
moi,friabile,poroase si vacuolare pt.fiecare sursa +A1/2008
4 |Granulozitatea sorturilor B SIS EOURIE ), STAS 730
lecare sursd
Forma granulelor O probd la max. 500t pt
> Coeficient de forma fiecare sursa S
6 Echw?.lentul de nisip (EN numai la produse de|O proba la max. 500mc pt i STAS 730
balastieri) fiecare sursa
7 Rez_lsten;‘a la.ac‘punea repetatd a sulfatului de|O proba la max. 500mc pt i STAS 4606-80
sodiu, Scicluri fiecare sursi
g Rezistenfa la sfardmare prin compresiune in|O probi la max. 500mc pt ) STAS 730
|stare saturata la presiune normal flecare surs# si sort
9 Rezistenfa la uzurd cu masina tip Los Angeles |O probi la max. 500me pt| STAS 730
(LA) fiecare sursi si sort

4 .STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

4.1.CARACTERISTICI OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare se stabilesc de cdtre un laborator de specialitate acreditat inainte de

inceperea lucririlor de executie.
Prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13 se stabileste:
d umax. pM. = greutatea volumica in stare uscati, maxima exprimatd in g/cm3

W op M. = Umiditatea optima de compactare, exprimati in %
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4.2. CARACTERISTICI EFECTIVE DE COMPACTARE
Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si
anume:
d uer, = greutatea volumic In stare uscati, efectivi exprimata in g/cm?
W o = umiditatea efectivd de compactare, exprimati in %
Gradul de compactare g.:

d,,
2.~ 100 x —=4—

d w.max. PM

La executia se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la punctul 5.

5. EXECUTIA STRATULUI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA
5.1. MASURI PRELIMINARE

fnainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in operi a stratului
de fundatie din piatra sparta.

Inainte de agternerea stratului de fundatie din piatra sparta se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din
fundatii.

In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu agregate, se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele,
de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosits, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

5.2. EXPERIMENTAREA PUNERII iN OPERA A STRATULUI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA

Inainte de inceperea lucrérilor, Executantul este obligat si efectueze o experimentare pe un tronson experimental
de minim 30m lungime, prin care se vor stabili: grosimea optimi de compactare, grosimea maximi a stratului de piatra
spartd pusa in operd, umiditatea optimd de compactare, componenta atelierului de compactare, numarul minim de treceri,
intensitatea de compactare = Q/S , care s3 conduci la obtinerea gradului de compactare minim prescris;

Q = volumul de piatré spartd pusd n operd, in unitatea de timp (or4, zi, schimb), exprimat in mc
S = suprafata compactatd in intervalul de timp dat, exprimata in mp,
Compactarea de probd pe tronsonul experimental se va face efectudnd controlul compactirii prin incercari de

laborator, stabilite si efectuate de un laborator de specialitate.

5.3. PUNEREA IN OPERA A PIETREI SPARTE

Pe stratul suport alcatuit dintr-un strat de forma se asterne si se niveleazi piatra sparti la grosimea optima de
compactare stabilitd pe tronsonul experimental.

Cantitatea necesard de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de
santier, {indnd seama de umiditatea agregatului si se adaugi prin stropire.

Stropirea va fi uniforma, evitdndu-se supraumezirea local.
Compactarea stratului de fundatie din piatra sparta se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul

experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de
compactare.

Denivelarile care se produc in timpul compactirii stratului de fundatie din piatra spart, sau care ramin dupd
compactare, se corecteazd cu materiale aport $i se recompacteazi. Suprafetele cu deniveliri mai mari de 4 cm se
completeazi, se reniveleazi si apoi se compacteazi din nou.

Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-40 si 40-63, fie
direct de la concasare, daca indeplineste conditiile din tabelul 3 si granulozitatea conform tabelului 4 si figurii 1.

Executia straturilor de fundatie din piatra sparta amestec optimal necesita urmatoarele operatii:
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- stabilirea proportiilor de amestec ale diferitelor sorturi de piatra sparta

granulometrice a amestecului optimal conform reglementarilor legale in vigoare si a umiditatii optime de compactare

determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83;

- asternerea materialului cu un repartizator — finisor de asfalt si eventuala completare a cantitatii de apa

corespunzatoare umiditatii optime de compactare;

- compactarea stratului cu compactoare cu pneuri sau vibratoare conform prevederilor actualului standard.

pentru realizarea compozitiei

Tabel 3
CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate

Sort 0-63

Continut de fractiuni, %, max.:

-sub 0,02mm 3

-sub 0,2mm 2..14

-0...8mm 35...55

-16....40mm -

-25....63mm 20...40

Granulozitate Sa se inscrie intre limitele din
tabelul 4

Echivalent de nisip ( doar in cazul nisipului natuaral) (EN),min. 30

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. 30

Rezistenta la actiunuea repetata a sulfatului de sodiu (Na2S04), 5 cicluri, %, max. 6 pentru split; 3 pentru piatra

sparta mare 40-63

Tabel 4
Domeniude |Limita |Treceriin % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de ...in mm
granulozitate
0,02 |0,1 0,2 1 4 8 16 25 40 63
0...63 infer. 0 1 2 8 20 31 48 60 75 90
super. |3 10 14 27 42 55 70 80 90 100
Este interzisa folosirea agregatelor inghetate.
Site cu ochuun patrate o conform SEEN 933 - 2 mm
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Este interzisa asternerea agregatelor pe patul acoperit cu un strat de z&pada sau cu pojghita de gheata.

5.4.CONTROLUL CALITATII COMPACTARII

In timpul execufiei stratului din piatrd spartd se vor face, pentru verificarea compactirii, incercarile si
determindrile aritate In urméitorul tabel:

Tabel 5
Determinarea, procedeul de 3 Metoda de
. 2 . Frecventa minima .
verificare sau caracteristica care se verifici verificare conform STAS

Incercarea Proctor modificata - 1913/13
Determinarea umiditaii de Zilnic, dar cel pufin un test la 4606
compactare si corelatia umiditatii fiecare 250m de bandi de circulaie

Minim 3probe la o suprafata de

Determinarea grosimii stratului 2000mp de strat

Verificarea realizarii intensitafii de

compactare Q/S zilnic )
Determinarea gradului de
compa.ctatle prin  determinarea  greutdtii Hilifie % wintm: Bpnct pente
volumice in stare uscata pe teren e 1913/15
suprafefe sub 2000mp si minim Spuncte 12288
—  strat de balast pentru suprafefe peste 2000mp de strat
—  strat de piatra sparta amestec optimal
In cate 2puncte situate in profiluri
Determinarea capacitdfii portante la|transversale la distante de 10m unul de Normativ CD 31
nivelul superior al stratului de fundatie altul pentru fiecare bandd cu lafime de

7,5m

Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie din piatrd spartd se determini prin masuritori cu
deflectometrul cu péarghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitiii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

Laboratorul Executantului va fine urmétoarele evidente privind calitatea stratului executat;
° compozifia granulometricd a pietrei sparte utilizate

caracteristicile optime de compactare, obfinute prin metoda Proctor modificat
(umiditate optimi, densitate maxima uscata)

e caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantz)

6. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

6.1. ELEMENTE GEOMETRICE
Stratul de fundatie din piatra sparti se executd cu grosimea conform proiectului,
Stratul de fundatie din piatri spartd se prevede pe lafimea carosabilului, conform proiectului.
Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.
Panta transversald este cea prevazuti in proiect.

6.2. ABATERI LIMITA
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum = 20mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200m de
strat executat.

Grosimea stratului este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.
Abaterile limit3 la latime pot fi + Scm.

Verificarea ldfimii executate se face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
Abaterile limitd la cote fata de cotele din proiect pot fi de = 20mm.

6.3. CONDITII DE COMPACTARE

Stratul de fundatie din piatrd spartd trebuie compactat pand la realizarea urmatoarelor grade de compactare,
minime din densitatea in stare uscatd maxima determinati prin incercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13:
—98% 1in cel putin 93% din punctele de masurare
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-95% in toate punctele de méasurare

Verificarea capacitdfii portante §i a uniformitatii executiei se efectueaza prin masuritori cu deflectometrul cu
parghie conform “Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitifii portante a drumurilor
cu structuri rutiere suple si semirigide — indicativ CD 317,

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie din piatrd sparti se considera corespunzitoare daci
valorile deformatiilor elastice mésurate nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile, adici 250 sutimi de mm.
Uniformitatea se considera satisficitoare daci valoarea coeficientului de variatie este sub 35%.

Toate verificérile efectuate zilnic de laborator se vor inscrie intr-un registru de laborator, care va cuprinde si:

° datele meteorologice privind temperatura aerului si prezenta precipitatiilor

e masurile tehnologice luate de constructor.

6.4. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DIN PIATRA SPARTA
Verificarea deniveldrilor suprafefei se efectueaza cu ajutorul latei de 3m lungime astfel:
> in profil longitudinal, verificarea se efectueaza in axul fiecirei benzi de circulatie, iar

toleranfele sunt = 2cm fafa de cotele proiectate;
In profil transversal denivelarile admisibile sunt cu + 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintile sub

care se executa;
In cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decat cele prevdzute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea

suprafefei fundagiei.

7. RECEPTIA LUCRARII

7.1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

Receptia se efectueazd conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, cind toate
lucrérile prevazute sunt complet terminate.

Comisia de recepfie examineazd lucrérile si verificd indeplinirea conditiilor de executie i calitatile impuse de
proiect si caietul de sarcini, constatirile consemnate pe parcursul executiei.

In urma acestei recepii se incheie “Proces verbal de receptie calitativa pe faza” care va face parte integranta din
Cartea Constructiei - “Documentatie privind executia”, conform Regulamentului numarul 273/1994 modificat prin H
940/2006.

7.2. RECEPTIA FINALA
Receptia finald se face odatd cu imbricimintea, dupd expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia,
conform normelor legale in vigoare.

8. ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

8.1. REGLEMENTARI TEHNICE

-CD 31 - “Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacititii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide”

8.2. STANDARDE SR EN 13242 SR EN 13242 +A1/2008 “ Agregate din materiale nelegate sau legat

hidraulic pentru utilizarein ingineriecivila si in constructii de drumuri

—Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucriri de drumuri. Conditii tehnice de calitate.”

-STAS 730-89 “Agregate naturale pentru lucriri de CF si de drumuri. Metode de incercare.”

~STAS 1913/1-82 “Teren de fundare. Determinarea umidit#tii.”

-STAS 1913/5-85 “Teren de fundare. Determinarea granulozit#ii”

-STAS 1913/13-83 “Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor.”

-STAS 1913/15-75 “Teren de fundare. Determinarea greutifii volumetrice pe teren.”

—STAS 4606-80 “Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare”
—STAS 640084 “Lucrari de drumuri. Straturi de bazi si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.”
-STAS 12288-85 “Lucriri de drumuri. Determinarea densitifii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.”
-SR EN 45.014:2000 * Criterii generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului (Ghid ISO/CEI 22: 1996)”

10



Benceficiar :CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAJ -DIRECTIA TEHNICA

CAPITOLUL 3

COVOR BITUMINOS , REPARATII DEGRADARI SI PRELUARE
DENIVELARI DIN MIXTURA ASFALTICA EXECUTATA LA CALD

1.AGREGATE :

Pentru lucrédrile de asternere a imbracamintilor bituminoase in cadrul lucrarilor de “ COVOARE
BITUMINOASE”, JUDETUL SALAIJ.

- pentru covoarele executate pe pe sectoare de drum cu imbracamintea din beton de ciment se vor utiliza mixturi
asfaltice de tipul BAD 20 , pentru preluare denivelari 5 cm si pentru covor BA 16 in grosimi de 4, pentru covoarele
executate pe pe sectoare de drum cu imbracamintea din mixtura asfaltica se vor utiliza mixturi asfaltice de tipul BAD 20,
pentru preluare denivelari 6 cm si pentru covor BA 16 in grosimi de 5 iar agregatele de cariera ce se utilizeaza la
prepararea mixturilor ,trebuie sa  indeplineasca conditiile de calitate in conformitate cu prevederile SR EN
13043+AC/2004. Agregatele de nariera ( nisipurile, criblurile) trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate dupa cum
urmeaza :

Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice generale de executie si verificare a imbracamintilor
bituminoase.

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determinarile cerute de prezentul Caiet de
Sarcini.

In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sa respecte prevederile standardelor si
normelor in vigoare.

Pentru determinarea detaliilor tehnologiei de asternere si compactare, se vor executa sectoare de proba.

Dupa executarea sectoarelor de proba, se va stabili tehnologia de compactare, si anume:

- caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, latime, presiunea pneurilor, caracteristici de vibrare, viteza);

- numarul de treceri cu si fara vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform prevederilor prezentului Caiet de
Sarcini;

- temperatura la care se incepe si la care se termina compactarea.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerintele prevazute de prezentul
Caiet de Sarcini.

TIPURI DE MIXTURI

Imbracamintile bituminoase utilizate la lucrarile de modernizare strazi sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate
si a mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, executate la cald.

-MATERIALE

14, AGREGATE NATURALE

Functie de sursa, agregatele naturale se clasifica in:
3. agregate naturale de cariera (conform SR EN 13242 +A1/2008):
4. cribluri, sorturile 4-8, 8-16 si 16-25;
5. nisip de concasare, sort 0-4;
6. agregate naturale de balastiera, prelucrate prin spalare si sortare sau prin spalare, concasare si sortare
(conform SR EN 13242 +A1/2008);
7. nisip natural, sort 0-4.

.Clasa minima a rocii

Clasa minima a rocii din care se obtin agregate naturale de cariera pentru executia imbracamintilor bituminoase se
stabileste conform SR EN 13242 +A1/2008

Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenienta a agregatelor de cariera trebuie sa respecte prevederile SR
SR EN 13242 +A1/2008.

11
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Depozitare

Fiecare tip si sort de agregate naturale trebuie depozitat separat, in padocuri prevazute cu platforme betonate,
avand pante de scurgerea apei si pereti despartitori pentru evitarea amestecarii agregatelor.

1.2, FILER

Filerul care se utilizeaza este de calcar sau creta in conformitate cu prevederile STAS 539-1979.

In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, filerul trebuie sa indeplineasca in plus conditia ca minimum de
particule sub 0,02 mm sa fie de 20 % . Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor de filer sau a fractiunii fine
recuperate de la exhaustorul statiei de asfalt.

Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

1.3, LIANTI

Pentru toate tipurile de mixturi asfaltice se va folosi bitum D80-100, cu exceptia MASF 16 pentru care se va folosi
bitum D60-80.

Pentru aprobarea sursei de bitum, Antreprenorul va efectua si reface trimestrial, toate determinarile prevazute in
SR EN 12591 — 2009 si Normativ AND 537.

La fiecare lot (max. 500 t), se vor efectua toate determinarile prevazute in SR EN 12591 — 2009, cu exceptia
continutului de parafina si a densitatii.

Bitumul trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in tabelul 1.

Tabelul 1 — Caracteristicile bitumului

Shay ~ Caracteristici | Valoriadmisibile | __STAS |
Penetratia la 2500C, (1/10 mm) 60-80 | 80-100 = SR EN 1426-2007

' Punctul de inmuiere IB, (1C) 4855 | 4449 | SREN 1427-2007 |
 Ductilitatea la 25[1C, (cm), min. - 100 | 100 | SR61-97
Ductilitatea la 50C, (cm), min. _ L 40 | 50 1 SR 61-97
 Punct de rupere Fraass, (OC), max. . -13 | -15  SREN 12593-2007
Punct de inflamabilitate Marcusson, (CJC), min. . 250 | 250 | SR5489-2008
Solubilitatea in solventi organici, (%), min. _ | 99 | 99 B

: " ; | ' SREN 12606/1,2-
B i e R R 20 5007200
- Densitatea la 150C, (g/cm®), min. 0,995 | 0,992 - 35-81 _
. Adezivitate pe agregat etalon, (%), min. 8 . 80  SR10969-2007
 Adezivitate pe agregatul folosit 8 | 80 | SR10969-2007
1.4, EMULSIE BITUMINOASA

Pentru amorsarea stratului suport, se va utiliza emulsia bituminoasa cationica cu rupere rapida, cu respectarea
prevederilor SR 8877- 1,2/2007.

Sursa de la care se intentioneaza aprovizionarea cu emulsie, va fi supusa aprobarii Consultantului.

Emulsia bituminoasa se depoziteaza in rezervoare metalice verticale, curate prevazute cu pompe de re-circulare si
sistem de incalzire.

1.5. FIBRE

Fibrele folosite la prepararea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre pentru executia imbracamintilor bituminoase,
sunt fibre sau granule din celuloza, bitumate sau nebitumate.

Tipul si dozajul de fibre in mixtura asfaltica se stabilesc pe baza studiului preliminar efectuat de un laborator
autorizat.

Tipurile de fibra care se intentioneaza a se utiliza, vor fi supuse aprobarii Consultantului. Pentru fiecare tip de fibra
la care se cere aprobare, Antreprenorul va prezenta agrementul tehnic si certificatul de conformitate a calitatii.

12
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2  COMPOZITIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE

2.1. Compozitia mixturilor asfaltice tip beton asfaltic — BA si a mixturilor asfaltice stabilizate cu fibra - MASF
Mixturile asfaltice pentru stratul de uzura si pentru stratul de legatura se realizeaza din agregate de cariera, agregate

artificiale sau din amestec de agregate naturale de cariera si de balastiera, functie de tipul mixturii asfaltice, conform AND
605/2013 si SR EN 13108

Tabelul 3 — Agregate utilizate la realizarea mixturilor asfaltic

 Tipul mixturi asfaltice ik S Agregate naturale utilizate
' h) criblura : sort 4-8, 8-16 si 16-25
: i) nisip de concasare sort 0-4
aelen BRiglic ' jg nisig natural sort 0-4

k) filer o -

1) criblura : sort 4-8, 8-16 si 16-25
m) nisip de concasare sort 0-4
n) nisip natural sort 0-4

o) filer

beton asfaltic deschis cu criblura

~

La executia betonului asfaltic deschis pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de
nisip de concasare cu nisip natural, in care nisipul natural poate fi max. 50%.

Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de agregate sunt conform tabelului 4.

Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixtura asfaltica este cuprinsa in

limitele prezentate in tabelul 5.

Limitele recomandate pentru efectuarea studiilor preliminare de laborator in vederea stabilirii continutului optim

de liant, sunt prezentate in tabelul 6.

Limitele dozajelor agregatelor naturale si filer, pentru mixturile asfaltice folosite la lucrarile de modernizare strazi sunt
cele din tabel.

TABELUL 4
N . S [ e TN
| B | ' Tipul mixturii asfaltice
Fractiuni si agregate naturale din TBATTT S — LS TS m—,
: ‘ t .
| crt | amestecul total g BAl6 ; MASF16 BAD20
 Filersi fractiuni de nisipuri sub 0,1 ~ 9- i B R ]
5 Filer si nisip fracgl/,;nea (0,1 =4)mm Diferenta pana la 100 %
- - C .bl e e S—— - o - - S — . i E T — - e e e, - - SRR |
3 ribluri cu dlmer{l)smneapesteélmm 22 5 34-58 | 63-75 ‘: 5570 ;
N T ) B . e N
4 Pietris concasat cu dimensiunea peste 8 |
5 Piletris sortat cu dimensiunea peste 8 | T o

13
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Continutul optim de liant pentru mixturile asfaltice stabilizate cu fibra se stabileste prin studii preliminare de
laborator prin metodologii prevazute de reglementarile tehnice in vigoare, de catre un laborator de specialitate autorizat
sau acreditat.

Continutul de fibre active in mixturile asfaltice cu fibre MASF8 si MASF16 va fi cuprins in limitele (0,3-1,0 %
) din masa mixturii asfaltice, astfel sa se asigure un echilibru intre limita inferioara a dozajului de bitum, a dozajului de
fractiune fina si a dozajului de fibra activa.

Continutul optim de fibre se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre un laborator de specialitate
autorizat sau acreditat, pe baza testului Schellenberg si a stabilitatii Marshall.

_ Tabelul 6. Continutul optim de liant _

Tipul stratului f Tipul mixturii asfaltice | Contiputulﬂde lian.t din Clasa tehnicla 2
‘ ‘ __masa mixturii asfaltice (%) =~ drumului
| MASF16 o655 IV
Strat de uzura | BAlG _ 6,0-7.,3 II-I1I
‘ BA16 | 6,5-7,5 IV-V ,
... BAg | 6,5-7,5 N 2
Strat de legatura | - BAD20 _ 4,0-5,0 -V

Raportul filer / bitum recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini este
conform tabelului 7.

Tabelul 7 - Raport filer / liant

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice AR Raport filer hant (recomandat)
. Betoane asfaltice rugoase 6L
- Betoane asfaltice bogate in criblura :
Strat de uzura | - cudimensiunea maxima a granulei 16 mm 1,3-1,8
- cudimensiunea maxima a granulei 25 mm 1,1-1,8
. Beton asfaltic cu pietris concasat N I 1,6-1,8
- Strat de legatura = Betoane asfaltice deschise cu pietris concasat 7 0,5-1,4

2.2, Caracteristicile fizico-mecanice
2.2.1. Caracteristicile fizico-mecaniceale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba cilindrice confectionate
din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din probe prelevate pe parcursul

executiei lucrarilor, de la malaxor sau de la asternere, precum si din stratul gata executat , pentru verificarea calitatii
mixturilor asfaltice.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din stratul gata executat, se
efectueaza conform SR EN 12697-27.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri si cu
bitum aditivat, trebuie sa se incadreze in limitele din tab. 8 si 9.

Tabelul 8- Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshal

Caractenstiule pe epruvete cllmdrlce tip Marshal] e

Tlpui.. i Clgsa Stabilitatea Indicele de = Raport S/ |  Densitatea Absorbtia de
mixturii tehnica a G | aparenta X
asfaltice drumului (8) la 60°C | surgere (h) i LRI (Kg / me) dpa.(40)

(KN) min | (mm) = mm)  minim volum j
‘Bas . IV 60 | 1545 | 1340 | 2300 | 155
BAIG 181 S 80 | 1540 | 2,053 | 2300 | 155

-V 4,5 15450 1,0-3,0 2250 | 2-5
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__Tabelul 9 - Caracteristicile fizico-mecanice determinate prin incercari dinamice

Caracteristica

. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
- - volum de goluri la 80 de giratii , % max.
- - volum de goluri la 120 de giratii % max.
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
-deformatia la 50°C, 300K Pa si 1800 pulsuri, pm/m, max.
' -viteza de deformatie la 50°C, 300KPa si 1800 impulsuri,um/m/ciclu, maxim
-deformatia la 40°C, 200KPa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim
- -viteza de deformatie la 40°C, 200KPa si 1800 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim
~Modulul de rigiditate la 15 °C MPamin.:
Rezistenta la oboseala :
- numarul de cicluri pana la fisurare lal5°C min.

Rezistenta la deformatii permanente*, 40°C (ornieraj)
—  Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri, maxim
Numar mediu de vehicule**
>6000
| -~ Adancimea fagasului, %, pentru grosimea probei de 50 mm, maxim
Numar mediu de vehicule**
>6000

. *valori orientative timp de 2 ani, pana la strangerea de date

**vehiculele de transport marfa si autobuze, in 24 ore, calculate pentru traficul de

perspectiva.

Mixtura asfaltica

tip beton asfaltic
__pentru
Stratde | Strat
uzura | legatura
5,0 -
- .9.‘?5 ;
30000 -
3 =
- 20000
- 2
4500 4000
-- 4x10°
l “
9

2.2.2 Caracteristici fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre trebuie sa se incadreze in limitele din

tabelul 10.
Tabelul 10— Caracteristici fizico-mecanice

| Caracteristica
' Volum de goluri pe cilindrii Marshall, %
Volum de goluri umplut cu bitum, %
Test Schellenberg, % max. _
Rezistenta la deformatii permanente ( fluaj dinamic)
- deformatia la 50°C, 300KPa si 1800 pulsuri, pm/m, max.

- viteza de deformatie la 50°C, 300KPa si 1800 impulsuri, um/m/ciclu,
maxim

~ Modulul de rigiditate la 15 °C Mpa, min. o
' Deformatia la oboseala 1a15°C si 3600 impulsuri, mm,max.

 Rezistenta la deformatii permanente*, la 60°C (ornieraj)

i — Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri,
Numar mediu de vehicule**

1 1500-3000, maxim

1 3000-6000, maxim

- >6000

_ — Adancimea fagasului, %, pentru grosimea probei de 50 mm
Numar mediu de vehicule**

. 1500-3000, maxim

© 3000-6000, maxim

- >6000

*valori orientative timp de 2 ani, pana la strangerea de date

_**vehiculele de transport marfa si autobuze, in 24 ore, calculate pentru traficul de perspectiva.

Tipul mixturii asfaltice

MASF8
2.5-3.5
1783
02

30000

3

1.2

0.9
0.8

1
0.9

0.8

MASF16
34
718
- 0’2

30000

3
4500
1

0.9
0.7
0.6

oo
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Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marshall ale mixturilor asfaltice cu
bitum si bitum aditivat se face conform SR EN 12697-6 si SR EN 12697-34,
Testul Schellenberg se efectueaza conform SR EN 12697-18.

3. CARACTERISTICILE STRATURILOR IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE EXECUTATE

3.1. Gradul de compactare

Gradul de compactare se determina prin analize de laborator pe carote sau prin masuratori in-situ conform SR
174 / 2 si reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturi asfaltice compactate in strat si densitatea
aparenta determinata pe epruvete Marshall confectionate in laborator din mixtura asfaltica respectiva.

Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat
sau prin masuratori /n-situ cu gamma-densimetrul

Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea gradului de compactare constau in determinarea densitatii
aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x 100 ) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm netulburate.

Conditiile tehnice pentru densitatea aparenta, absorbtia de apa si gradul de compactare al mixturii asfaltice sunt
conforme tabelului 11.

Tabelul 11 - Caracteristicile straturilor imbracamintei bituminoase

= : ) ; ~ Absorbtia de apa% |  Gradde
Tipul mixturii asfaltice ! e
: i....¥olum | compactare % min.
' Mixtura asfaltica stablllzata cu fibre MASF8, MASF16 26 | 97
| BAS, BA16 2-5 96
_BAD20 I . 38 * 2L

Rezistenta la deformatii permanente

Rezistenta la deformatii permanente se determina pe carote prelevate din stratul executat, respectiv din stratul
de uzura.

Valorile admisibile, in functie de trafic sunt prezentate in tabelele 9 si 10.

4. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE EXECUTATE

Caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase si conditiile tehnice care trebuie sa fie conform
tabelului 12.
Tabelul 12 — Caracteristicile suprafetei imbracamintei bituminoase
N Caracteristica Condiirde
R 5 P SRS iy it _admisibilitate
. Planeitatea in profil longitudinal ¥
Indice de planeitate, IRI, m / km

Metoda de incercare

Reglementari tehnice in vigoare

| - drumuri de clasa tehnica I-II =25 St indicelui d
- drumuri de clasa tehnica I1I | =35 PrVIIC asurarea mdiceTt de
- drumuri de clasatehnicalv. =~ _' <45 planitate
- drumuri de clasa tehnica V o =55
~ Uniformitatea in profil longitudinal R -
Denivelari admisibile masurate sub dreptarul de
' 3m,mm o
- drumun de clasa tehnica I si strazi de
% _categorie tehnica I-I1I 5_3'0 ‘ ‘ AREN 14030-7
- drumuri de clasa tehnica I si strazi de <k |
_ categorie tehnica IV : -
- drumuri de clasa tehnica I1I- v 1 <50
e s S BN S S
~ Rugozitatea cu pendulul SRT, unitati SRT | |
- drumuri clasa tehnica I-I1 7 Y SR EN 13036-4
- drumuri clasa tehnica I11 | >70
3 -drumuriclasa tehnica IV-V i 260 |
_ Rugozitatea geometrica, HS, mm - N
- drumuri clasa tehnica I- II >0.7
- drumuri clasa tehnlca m - N 0.6 SREN 10051

- drumurl clasa tehnlca IVV ' ) 7 '_ >0 55
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Coefisienrde frecare | W' GT) - Reglementari tehnice in vigoare cu

3 » drumuri clasa tehnica [ — 11 ' 20.95 : -
» drumuri clasa tehnica I11 - IV 20.7 apargt.l.l.l .d.e mgsurg Gl_ﬂlp_ Tester o
Aspect fara
degradare sub
i forma de exces Vizual
Omogenitate. Aspectul suprafetei de bitum, fisuri,

zone poroase,
deschis, slefuite
Nota :
1) Planeitatea in profil longitudinal se determina, prin masurarea indicelui de planitate IRI, sau a
denivelarilor sub dreptarul de 3m;
2) Rugozitatea se determina prin masuratori cu pendulul SRT, sau prin masurarea rugozitatii
geometrice HS.In caz de litigiu se determina rugozitatea cu pendulul SRT.

5. REGULI SIMETODE DE VERIFICARE A CARACTERISTICILOR MIXTURILOR ASFALTICE
Verificarea caracteristicilor mixturilor asfaltice, prevazute in tabelele 8, 9, 10, 11 si 12 se determina in
urmatoarele etape:
8. incercari initiale de tip pentru stabilirea compozitiei mixturii asfaltice;
9. wverificarea caracteristicilor mixturii asfaltice pe probe prelevate in timpul executiei lucrarilor;
10. verificarea caracteristicilor stratului de imbracaminte bituminoasa executat.
Tipurile de incercari, functie de tipul mixturii asfaltice si clasa tehnica a drumului, respectiv categoria tehnica a
strazii, precum si frecventele acestor incercari sunt prezentate in tabelul 13.
Tabelul 13 — Tipul si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice , ,
Natura controlului/incercarii i } Caracteristici ; Tipul mixturii asfaltice
frecventa incercarii ) : _ S

.~ Toate tipurile de mixturi asfaltice tip
beton asfaltic pentru stratul de uzura
si stratul de legatura ,indiferent de
clasa tehnica a drumului sau categoria

| tehnica a strazii. Pentru mixtura
stabilizata cu fibre, conform tabelului

Caracteristici fizico-mecanice pe
- epruvete Marshall

Incercari initiale de tip Caracteristicile - 2L
Lo Vo@u‘mul__de goluri determinat Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre
pe cilindrii Marshall.

- indiferent de clasa tehnica a drumului

- Rezistenta la deformatii ; ; =
. sau de categoria tehnica a strazii.

- permanente ( adancimea
+ fagasului, rata de ornieraj)

" Volumul de goluri determinat cu

| presa de compactare giratorie. I S ;
Iljiezistenta la}zlefonna%ii Mixturile asfaltice tip beton asfaltic

permriente ( fluaj dinamic) . pentru clasa tehnica a drumului I, II si |
Modul de rigi dita%e ' | categoria tehnica a strazii I, IT .

,,,,, _ Rezistenta la oboseala.

' Verificarea caracteristicilor mixturii ‘ o5 e | Toate tipuri mixturi asfaltice
| Caracteristici fizico-mecanice pe | Toate tipurile de mixturi asfaltice

- asfaltice prelevate in timpul executiei erravets Mirehal] pentru stratul de uzura si stratul de
- frecventa: 1/400 tone de mixtura | Sprivee Marsha” _ | legatura tip beton asfaltic.
asfaltica in cazul statiilor cu |

- productivitate <80tone/ora. * Volumul de goluri pe cilindrii
-frecventa: 1/700 tone de mixtura asfaltica = Marshall, test Schellenberg si - Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre .
in cazul statiilor cu productivitate . compozitia mixturii
>80tone/ora.
* Verificarea calitatii stratului de
imbracaminte bituminoasa executat pe Caracteristicile : , _ s .
- carete: e . Toate tipurile de leTl]Il'analtICG
- -conform recomandarii comisiei de | —absorbtia de apa PREltmn sttt dSuzum. sistam] do
| receptie. | —gradul de compactare | Tegatnta,

| -frecventa : 1 carota / 7000_m

 Verificarea stratului la deformatii | Rezistenta ladeformatii | MASF§,MASF16
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- permanente: : permanente (ac.iancime fagas, | Mixturile asfaltica.

. -frecventa | set carote pentru fiecare rata de ornieraj). | Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre .
sector omogen*®. , | o S e s e gy

- Verificari suplimentare in situatii cerute Rezistenta la deformatii Mixturile asfaltice tip BA destinate
de comisia de receptie (beneficiar): permanente (fluaj dinamic). stratului de uzura si legatura, pentru

- -frecventa 1 set carote pentru fiecare Modul de rigiditate. | clasa tehnica a drumului I, I si

. sector omogen*. . Rezistenta la oboseala. | categoria tehnica a strazii I, II .

*Sector omogen este tronsonul care are aceeasi structura rutiera, iar straturile care o alcatuiesc sunt constituite din
 acelasi tip de material,

6. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

6.1. Prepararea

Compozitia mixturii asfaltice ce urmeaza a fi utilizata la realizarea imbracamintii bituminoase va fi stabilita de
catre Antreprenor pe baza unui studiu preliminar tinand cont de respectarea conditiilor tehnice precizate in acest caiet de
sarcini.

Studiul preliminar privind compozitia mixturii asfaltice, trebuie facut intr-un laborator autorizat.

Reteta pentru fiecare tip de mixtura asfaltica sustinuta de studiile si rezultatele incercarilor obtinute in laborator
inclusiv toate documentele corespunzatoare trebuie prezentate Consultantului in vederea aprobarii acestora.

Mixturile asfaltice se vor prepara in statii autorizate, operate de personal atestat,

Statia de asfalt va trebui sa fie dotata si sa prezinte caracteristici tehnice care sa permita obtinerea
performantelor cerute de diferitele categorii de mixturi asfaltice prevazute in Caietul de sarcini.

Statia de asfalt trebuie sa fie automata si dotata cu dispozitive de pre-dozare, uscare, re-sortare si dozare
gravimetrica sau volumetrica a agregatelor cu liantul bituminos.

Re-sortarea este obligatorie pentru instalatiile in flux discontinuu,

In cazul instalatiilor in flux continuu, corectia de umiditate, respectiv corelarea cantitatii de agregat natural
total cu cantitatea de bitum introdusa in uscator-malaxor se face automat.

Indiferent de tipul instalatiei, aceasta trebuie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii
bitumului, a agregatelor naturale si a mixturii asfaltice si sa asigure precizia dozarii.

Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de echipamentul mecanic necesar pentru
alimentarea uniforma a agregatelor naturale astfel incat sa se asigure o productie constanta.

Fluxul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice cuprinde:

- reglarea pre-dozatoarelor instalatiei prin incercari astfel incat granulozitatea amestecului de agregate naturale
sa corespunda celei prescrise, in limitele de toleranta admisa

- introducerea agregatelor naturale in uscator sau (uscator-malaxor) unde are loc uscarea si incalzirea acestora

- re-sortarea agregatelor naturale si dozarea gravimetrica pe sorturi ( in cazul instalatiilor in flux discontinuu)

- introducerea agregatelor naturale calde in malaxor unde se amesteca cu filerul rece, dozat separat

- dozarea bitumului cald si introducerea acestuia in malaxor sau in uscator-malaxor

- amestecarea componentelor mixturii asfaltice si evacuarea acesteia in buncarul de stocare

- durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari
complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos

- pentru mixturile asfaltice stabilizate cu fibre, durata de malaxare a agregatelor naturale cu fibra trebuie sa fie
de 25-30 secunde (pentru a asigura dispersia fibrei in mixtura minerala si implicit omogenitatea acesteia in mixtura
asfaltica), iar dupa introducerea liantului bituminos malaxarea sa mai continue 40-50 secunde. Timpul total de malaxare
trebuie sa fie cuprins intre 65-80 secunde.

Regimul termic aplicat la prepararea mixturilor asfaltice, functie de tipul de bitum, trebuie sa se incadreze in
limitele din tabelul 1 din AND 605/2013.
Tabelul 1

Tipul liantului ' Agregate naturale i Bitum | Mixtura asfaltica Iz |
R . - o ._lesirea din malaxor
_Temperatura, °C |

__Deo/so 170-190 6175 160180
_D80/100 165180 . 160-170 155170
Deo/so L 160170 [ 150160 | 150-160

Temperaturile situate la partea superioara a intervalului se aplica in cazul executiei lucrarilor in zone climatice
recl.
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6.2.Punerea in opera a mixturilor asfaltice

Pregatirea stratului suport

Inainte de asternerea mixturii asfaltice, stratul suport trebuie foarte bine curatat, utilizand o perie mecanica, aer
comprimat sau cand este cazul prin spalare cu apa sub presiune.

La asternerea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu emulsie de
bitum cationica cu rupere rapida, pulverizata in film subtire. Cu aprobarea Consultantului, amorsarea poate fi omisa, in
cazul in care stratul se executa la interval mai mic de 3 zile de la executia stratului anterior.

Amorsarea stratului suport se va face mecanizat.

Cantitatea de bitum rezidual trebuie sa fie de (0,3-0,5) kg / mp. Suprafata stratului suport pe care urmeaza a fi
asternute straturile asfaltice trebuie sa fie uscata.

Punerea in lucrare a geogrilelor, geotextilelor sau geocompozitelor se va face conform cerintelor agrementelor
tehnice ale acestora.

Transportul mixturilor asfaltice

Mixtura asfaltica se transporta cu autobasculante cu benele curatate si uscate, prevazute cu prelate pentru
prevenirea pierderilor de temperatura.

La distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata mai mare de 30 minute, indiferent de anotimp,
precum si pe vreme rece (+ 10 C ... + 15 C ), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat dupa
incarcare.

Volumul mijloacelor de transport, este determinat de productivitatea instalatiei de prepararea a mixturii
asfaltice si de punerea in opera , astfel incit sa fie evitate intreruperile procesului de executie a imbracamintii .

Punerea in opera a mixturilor asfaltice

Asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie — octombrie la temperaturi atmosferice de peste +10
C , in conditiile unui timp uscat. In mod exceptional in situatii bine justificate se pot realiza lucrari si in luna noiembrie
cu respectarea conditiilor de temperatura a aerului si a stratului suport de minimum +10°C, timp si strat suport uscat.

Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat , cu repartizatoare — vibrofinisoare prevazute cu
sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnica I , II si III si care asigura o precompactare. In cazul
lucrarilor executate in spatii inguste ( zona casetelor ) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual . Mixtura
asfaltica trebuie asternuta continuu pe fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua
respectiva .

In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la sciderea temperaturii mixturii rdmasa necompactati in
amplasamentul repartizatorului, pana la 120°C, se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se
compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixturi, ramase in capatul benzii.Concomitent se
efectueaza si curatirea buncarului si grinzii vibratoare a repartizatorului. Aceasta operatie se face in afara zonelor pe care
exista sau urmeaza a se asterne mixtura asfaltica. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal.

La executarea imbracamintilor bituminoase o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de lucru
longitudinale si transversale , care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

Daca imbracamintea se aplica pe un strat de baza bituminos, rosturile de lucru ale straturilor se executa
intretesut.

Se recomanda ca racordarea in plan a imbracamintii noi cu stratul existent sa se realizeze in V, sub un unghi
de 45°, conform figurii.

3

Axa drumului

45°
>
4?"

Marginea parti carosabile
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In timpul asternerii si compactarii, mixturile asfaltice trebuie sa aiba temperatura conform prevederilor din tabelul 2.

Temperatura mixturii asfaltice la | ; ; ‘
prret 2;]2:;6 ' Temperatura mixtura asfaltice la compactare

Tipul liantului oC & o
: ~ min. -
- ~ inceput sfarsit
D60/80 | 145 N .\ NS S— |
D 80/ 100 : 140 7 | 135 e 100
D 60/ 80 3 T 130 100

Punerea in opera a mixturilor asfaltice se face intr-un strat, pe intreaga latime a caii de rulare.

Preparare, transportul si punerea in opera a mixturilor vor fi astfel coordonate, incat sa se previna crearea
rosturilor de lucru.

In cazul unor intreruperi care conduc la scaderea temperaturii mixturii asfaltice ramasa necompactata in
amplasamentul repartizatorului pana la 120°C, se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se
compacteaza imediat, suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixtura asfaltica ramasa in capatul benzii.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal si
/ sau transversal, se taie pe toata grosimea stratului, astfel sa rezulte o muchie vie verticala. In cazul rostului longitudinal
cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi, taierea nu mai este necesara. Suprafata nou creata prin taiere va fi
amorsata.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale straturilor se vor decala intretesut fata de rosturile stratului
anterior, cu cel putin 10 cm.

Compactarea

Operatiunea de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri si compactoare cu
rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtina un grad de compactare de
minimum 96% pentru fiecare strat al imbracamintii, conform AND 605/2013 si SR EN 13108.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru a evita valurirea
imbracamintii.

Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorturi de protectie si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in
spatele repartizatorului finisor.

Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se considera ca numarul minim de treceri ale compactoarelor
uzuale este cel din tabelul 3 :

Tabelul 3

ATELIERE DE

COMPACTARE
TIPUL A B
STRATULUI Compactor cu pneuri de 160 | Compactor cu rulori netede de | Compactor cu rulouri

kN 120 kN netede de 120 kN
Nr. de treceri minim

Strat de uzura 10 4 12
Strat de legatura 12 4 14

Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie .

Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuindu-se in zona rostului dintre benzi , apoide la
marginea mai joasa spre cea ridicata.

Fiecare cursa a compactorului se va suprapune lateral cu minimum 15 cm peste cea precedenta.

Pe sectoarele in rampa, prima trcere se face cu utilajul de compactare in urcare.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri , cu o viteza mai redusa la inceput pentru a evita valurirea
imbracamintii si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului



Beneficiar :CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAJ -DIRECTIA TEHNICA

DA DE CIRCULATIE EXECUTATA
Rost de lucru

ﬁwmﬁﬁmﬂ\ € 1

25%
©

Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor in jurul gurilor de scurgere sau ale
caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic, placa vibratoare sau maiul manual,

Suprafata stratului se controleaza in permanenta, iar micile denivelari care apar pe suprafata imbracamintii vor
fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzii .

Dupa finalizarea lucrarilor de asternere strat asfaltic, se va asigura curatenia generala si ridicarea semnelor de
circulatie de la punctul de lucru.

7. CONTROLUL EXECUTIEI SI RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. Verificarea lucrarilor

Verificarea elementelor geometrice

Verificarea elementelor geometrice include si indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie
, inainte de asternerea mixturilor asfaltice , in conformitate cu prevederile STAS 6400-84 .

Grosimea straturilor trebuie sa fie cea prevazuta in profilul transversal tip din proiect . Nu se admit abateri in
minus fata de grosimea medie prevazuta in proiect pentru fiecare strat.

Abaterile in plus nu constituie motiv de respingere a lucrarii .

Latimea stratului va fi cea prevazute in proiect. Eventualele abateri limita locale admise pot fi de maxim + 50
mm .

Abaterile limita admise la pantele profilelor transversale pot fi cuprinse in intervalul + Smm/m fata de cotele
profilului adoptat pentru drumuri si in intervalul + 2,5mm/m pentru strazi.

Abaterile limita locale la cotele profilului longitudinal sint de + Smm , fata de cotele profilului proiectat cu
conditia respectarii pasului de proiectare adoptat .

Caracteristicile suprafetei imbracamintii bituminoase

Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in tabelul 15
din AND 605/2013 SI SR EN 13108:2009.

Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice
Pentru verificarea compozitiei mixturilor asfaltice, se determina conform SR EN 12697 granulozitatea

agreagatelor minerale si dozajul de bitum care trebuie sa corespunda dozajelor de laborator. Abaterile admise fata de
granulozitatea prescrisa sunt prevazute in AND 605/2013 si SR EN 13108.

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice trebuie sa corespunda conditiilor din AND 605 SI SR EN

13108. Determinarile se fac conform metodologiei prevazute in SR EN 12697 pe probe de mixturi asfaltice prelevate
de la malaxor sau de la asternere, inainte de compactare.

Verificarea gradului de compactare al imbracamintilor executate
Verificarea gradului de compactare se face obligatoriu, de catre constructor pe tot parcursul executiei

imbracamintilor bituminoase, prin incercari de laborator sau in situ, pe epruvete formate din probe intacte prelevate din
imbracaminte conform SR 12697,
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Verificarea rugozitatii
Verificarea rugozitatii imbracamintilor executate se face in conformitate cu prevederile SR EN 13036/1-2010
cu aparatul SRT, sau prin metoda inaltimii de nisip.

7.2. Receptia lucrarilor

Dupa terminarea lucrarilor pe un tronson, lucrarile executate vor {i supuse aprobarii Consultantului, anterior
asternerii stratului urmator.

Inspectarea lucrarilor care devin ascunse, trebuie sa stabileasca daca acestea au fost realizate conform
proiectului si Caietului de Sarcini.

Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si a rezultatelor incercarilor, precum si
examinarea efectiva a lucrarilor.

In urma verificirilor se incheie "Proces verbal de receptie calitativa pe faza”, in care se confirma posibilitatea
trecerii executiei la faza imediat urmatoare si care va face parte integranta din Cartea Constructiei - “Documentatie
privind executia”, conform Regulamentului numarul 273/1994 modificat prin H 940/2006.

CAPITOLUL 4

MARCAJE RUTIERE

Generalitati:

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditii obligatorii de realizare a lucrarilor de siguranta a circulatiei, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale standardelor din
colectia Siguranta Circulatiei.

1. Executia marcajului rutier

Se face cu respectarea prescriptiilor Caietului de Sarcini, a SR 1848 / 7 — 2004, a SR 1824 si a SR ENV 13459-2,
precum si a proiectului sau dupa caz indicatiile beneficiarului in ceea ce priveste:
- calitatea vopselei si a materialelor folosite;
- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;
- filmul marcajului;
- executia premarcajului;
- pregatirea suprafetei pe care se aplica marcajul;
- dozaj de microbile, bile de sticla de alte dimensiuni;
- metodologia de control a calitatii;
- procedurile specifice sistemului integrat de management al calitdtii, mediului, sigurantei si securitatii
ocupationale (norme de protectie muncii, prevenirea si stingerea incendiilor din Instructiunile proprii de
securitate si sanatate in munca, specifice executiei marcajelor rutiere).

1.1.Executia premarcajului:

- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata partii carosabile, care au rolul de a ghida
executantul pentru realizarea corecta a marcajelor;

- premarcajul trebuie sa respecte documentele grafice stabilite;

- premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu vopsea punctele de
reper determinate;

- corectitudinea realizarii premarcajului de catre executant poate i verificata de catre beneficiar. inainte de
aplicarea marcajului definitiv. In cazul respingerii premarcajului de citre acesta, executantul va reface
lucrarea pe cheltuiala sa.

1.2. Marcajul rutier se aplicd dupd minim 15 zile dupd terminarea asternerii imbracamintil rutiere. numai pe
suprafete curate si perfect uscate.

- pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzitoare. accasla se curditd prin suflare cu aer comprimat sau
periere cu mijloace mecanizate si dupa caz. prin spalare:

- pe suprafete mici. grase. acesten s¢ curdtd prin lrezare. fard degradarca suprafetei drumului sau prin spalare cu

detercent sau solvent oreanic:

- indepartarea prin frezare a unor suprafele marcate se execwtd numai cu aprobarea Beneticiarului.
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1.3. Executia marcajului rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmaitoarele conditii:

- executantul a obfinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere pentru instituirea restrictiilor de
circulatie pe drumul public, in vederea executirii lucririlor;

- executantul este dotat cu indicatoare rutiere §i panouri mobile de avertizare luminoasi cu comanda electronici, pentru
presemnalizarea si semnalizarea lucririi;

- executantul a primit ordinul de incepere din partea Beneficiarului pentru acetse lucrari.

1.4, Semnalizarea pe timpul executiei lucririlor:
Presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor se realizeaza prin:
- indicatoare rutiere §i / sau mijloace de semnalizare luminoasa cu comandi electronici;
- pozarea cu conuri pentru protectia marcajului proaspat aplicat;
- autovehiculul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicat3 pani la repunerea in
circulatie si de a recupera conurile.

1.5. Tehnologia de executie
Lucrdrile de aplicare a marcajelor se vor efectua in conformitate cu standardul SR 1848/7-2002 si HG. nr. 85/2003 —
Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice- republicatd. Pe covoarele
asfaltice se vor aplica vopsele de marcaj rutier prin tehnologii adecvate cu utilaje de marcat specializate pentru a aplica
dozaje de vopsea si microbile in conditii de calitate corespunzitoare fisei tehnice emisi de producétor.
Culoarea vopselelor utilizate va fi culoarea alba,
Tehnologia de executie a marcajelor rutiere trebuie si cuprindé obligatoriu urmétoarele operatiuni :

- curdfirea suprafefelor de noroi, praf sau murdarie prin méturare manuali sau mecanici;

- spalarea suprafefelor, prin spalare mecanica in spafii largi sau spilare manualz;

- Indepértarea marcajelor vechi fard deteriorarea suprafetei imbracamintii drumului;

- execufia marcajelor longitudinale, transversale, prin sigeti si inscriptii, diverse, executate mecanizat pe

suprafete carosabile;
- semnalizare rutierd in timpul executiei lucrarilor de marcaj;

Se interzice executarea marcajelor in urmétoarele conditii:

- pe suprafefele care nu au fost pregitite corespunzitor

- pe suprafefe ude ori acoperite cu zipada sau gheati

- petimp de ploaie

- cand temperatura atmosferica este sub 2 grade Celsius

- cand temperatura suprafetei pe care se aplica marcajul este sub 5 grade Celsius

2 - Inceperea, intarzierea i suspendarea lucririlor:

2.1.Inceperea si termenul de finalizare a lucririlor

Executantul va finaliza toate lucrarile contractate in termen de max. 10 zile de la incheierea contractului de executie si
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

In cazul in care Executantul se considers indreptdtit la o prelungire a perioadei de incheiere a lucrarilor, acesta se va
adresa in scris Beneficiarului.

2.2, Penaliziri pentru intirziere
In cazul cdnd nu se respectd termenul de finalizare stabilit, se vor percepe penalititi conform contractului.

2.3. Receptia la terminarea lucririlor :

La terminarea lucrarilor, Executantul va instiinta in scris Beneficiarul ¢i sunt intrunite condifiile pentru Receptia la
Terminarea Lucririlor.

Comisia de receptie examineaz:

- respectarea prescriptiilor caietului de sarcini tehnice, prevederilor SR 1848 / 7 — 2004, SR 1848 / 1,2,3/

2008 si a celorlalte Normative aflate in vigoare;

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie si se va decide
admiterea cu sau fara obiecii a receptiei, amanarea sau respingerea ei.
Dacd se constatd deficiente de calitate la marcajul rutier, in ceea ce priveste geometria i aspectul general, dozaj de
vopsea si microbile, comisia poate hotari refacerea marcajului pe cheltuiala executantului si propune termene de
remediere.
In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul verbal de recepiie se vor indica In mod expres acele
lipsuri care trebuiesc remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu Executantul.
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3 - Receptia finala la expirarea perioadei de garantie :

Se executd in apropierea expirdrii termenului de garanfie, cu maximum 15 zile inainte de expirarea perioadei de
garantie, dar nu mai tarziu de 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie.

4 - Responsabilitatea pentru defecte:

Executantul va executa toate lucrdrile necesare de remediere a defectelor sau deteriordrilor, asa cum va dispune
Beneficiarul pand la expirarea perioadei de garantie

CAPITOLULSS

S.1 PERSONALUL ANTREPRENORULUI

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, competenta i experienta necesara astfel incat sa
poata asigura executia investitiei, conform Proiectului tehnic.
Cerinte de personal:

Pe parcursul deruldrii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul necesar care s
acopere intreaga durata a acestuia.

Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor, iar in cazul in
care, pentru realizarea responsabilitdtilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioard, acesta va
avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele si CV-urile expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe domeniul de
activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa presteze activititile pentru care
prezinta CV-uri pentru personalul de specialitate.

Antreprenorul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

- -1 sef de santier drumuri - inginer cu specializarea constructii cdi ferate, drumuri si poduri, cu
experienta profesionald specifica prin implicarea pe aceastd pozitie intr-un contract la nivelul cruia s3 fi
derulat activitdti de executie de lucrdri in domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri
similare din  punctul de vedere al complexitdtii si/sau utilitdtii se intelege lucriri de
constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreaza cel putin in clasa Ill de
complexitate conform normativului in domeniu (unde clasa | include nivelul de complexitate cel mai ridicat,
respectiv autostrdzi). Tn clasa Il de complexitate se incadreazi: drumuri expres si drumuri nationale
europene, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene cu doud benzi de
circulatie;

- 1 responsabil cantitdti si gestiune financiara a lucrdrilor — inginer/subinginer cu specializarea
constructii cdi ferate, drumuri si poduri, cu experienta profesionald specificd prin implicarea pe aceastd
pozitie intr-un contract la nivelul caruia sa fi derulat activititi de executie de lucriri in domeniul infrastructurii
de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii se
intelege lucrari de constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreaza cel
putin in clasa IV de complexitate conform normativului in domeniu.

Pe parcursul derularii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul necesar care si
acopere intreaga durata a acestuia.
Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecti a sarcinilor descrise, iar in cazul
in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara a lucrrilor,
acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in documentatia de atribuire, va raspunde
pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.
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Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe domeniul de activitate
sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa presteze activitatile pentru care prezinta CV-uri
pentru personalul de specialitate.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru activititile ce fac obiectul prezentei proceduri,
ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:

. CV semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionali;

. diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatimant recunoscute de
statul romén sau echivalent pentru cetatenii din alte tari — pentru managerul de proiect, sefi de santier si
responsabilul cantitati si gestiune financiara a lucrarilor;

. recomanddri/procese-verbale de receptie/contracte de muncd/decizii de numire sau alte documente
relevante prin care sa se facd dovada experientei specifice solicitate prin documentatia de atribuire.

5.2 DOTARI MINIME

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune (proprietate /inchiriere/ leasing/ comodat/contract/prestari
servicii, etc.) de urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor.

a) laborator autorizat (de minim grad II) cu profile corespunzatoare (GTF, MBM, BBABP, ANCFD, D, MD)
in conformitate cu Hotdrarea nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea
laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii si Ordinul MDRT nr. 1497/2011 pentru
aprobarea procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercéri in activitatea de constructii
in vederea autorizarii

b) autobasculante - 12 buc. (din care minimum 5 buc. echipate pentru transportul mixturi asfaltice)

c) excavatoare - 3 buc.

d) autogredere - 1 buc.

e) compactoare de terasamente - picior de oaie - 1 buc.

f) compactoare de terasamente - 4 buc.

g) cisterne de apa - 2 buc.

h) esaloane de asfalt - repartizatoare asfalt - 1 buc.
- compactoare asfalt - 3 buc.

i) statie de mixturi asfaltice - 1 buc.
J) automacara — 1 buc.

5.3. OBLIGATIILE _PRINCIPALE ALE ANTREPRENORULUI iN EXECUTIA
LUCRARILOR

- Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor obligatiilor sale conform
legislatiei nationale in vigoare.

- Antreprenorul va executa Lucrarile in conformitate cu obligatiile asumate si in concordantd cu
graficul de executie.

- Antreprenorul are obligatia de a asigura forfa de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si
toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive;

- Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operafiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementérilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completérile ulterioare. Antreprenorul este obligat sa puna in operd materialele care indeplinesc conditiile de
calitate corespunzatoare si in concordantd cu prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare si sa
prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de incercare, etc.
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- Antreprenorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Autoritaii Contractante si ale
Dirigintelui de santier/Inginerului in orice problema, mentionata sau nu in Contract, referitoare la lucrare. In
cazul in care Antreprenorul considera ca dispozitiile Autoritagii Contractante sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective si il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea

- In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a rectifica eroarea constatati, pe
cheltuiala sa.

- Antreprenorul va lua toate mésurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si Lucrarile (att timp cét
acestea nu sunt finalizate si preluate de catre Autoritatea Contractantd) in starea de ordine necesard evitirii
oricarui pericol pentru respectivele persoane.

- Cu avizul prealabil al politiei rutiere si cu acordul Autoritdtii Contractante va instala indicatoare ori
alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toatd lungimea drumului, inclusiv pe variantele ocolitoare,
conform standardelor prevdzute de legislatia in vigoare si le va mentine in stare corespunzitoare pe
cheltuiala proprie.

- In cazul in care din conditiile de executie rezultd ca sunt necesare inchideri de circulatie sau
instituire de restrictii de circulagie, Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea documentatiilor
necesare, pentru obfinerea aprobarilor §i pentru asigurarea semnalizarii rutiere temporare, in conformitate cu
prevederile legilor aplicabile si asigurarea rutelor ocolitoare pentru devierea traficului greu.

- Avand in vedere ca execufia lucrarilor se va desfasura in conditii de exploatare a drumului,
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia participantilor la trafic din zona
santierului, si nu va stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor si/sau al participantior la trafic.

- Antreprenorul va despdgubi Autoritatea Contractantd impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
Jjustitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legaturd cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

- Antreprenorul va semnaliza corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol sau lucriri care se
executd pe partea carosabila, care stAnjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, si va lua toate misurile
de 1inlaturare a acestuia. In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stirii tehnice
necorespunzatoare a drumului si a variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca urmare a nesemnalizirii sau
a semnalizarii necorespunzitoare a acestora, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executd pe acesta,
Antreprenorul raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile Legii.

- Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranta circulatiei.

- Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/proprietatilor publice/private sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru Antreprenorul va lua
toate masurile de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia.

- Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor, etc. care urmeaza a fi puse in opera, de la data prevazuta in Ordinului de Incepere a Lucrarii
pana la data semndrii Procesului-verbal de receptie finald a Lucrarilor.

- Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul:

a) va evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, materiale aflate in
surplus pe santier;

¢) va aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

- Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie speciald si/sau
temporard care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Antreprenorul va
obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului care ii pot fi
necesare la executia Lucrarilor, precum si cele legate de ocuparea temporari a terenurilor.

-Antreprenorul va participa, prin reprezentantul sau, si intregul personal cheie ofertat, la sedintele
organizate de catre Autoritatea Contractanta si Inginer, sau ori de cate ori este convocat de citre acestia.
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5.4. ASIGURARI

1. Antreprenorul are obligatia de a Incheia in termen de 5 zile de la data semnarii contractului:

a) asigurare de raspundere civild pentru eventuale pagube aduse bunurilor ce apartin Autoritatii
Contractante si la care Antreprenorul are acces in vederea executiei Lucrarilor pentru o suma asigurata de
20% din valoarea Contractului;

b) asigurarea lucrarilor executate, materialelor, echipamentelor si instalatiilor incorporate in lucrare,
care va acoperi obligatoriu valoarea ofertei §i va fi valabild pe toatd perioada de executie a lucrarilor
cumulata cu perioada de garantie de buna executie a lucrarilor.

2. Antreprenorul are obligatia de a prezenta Autoritatii Contractante, ori de céte ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

3. Antreprenorul are obligatia de a se asigura ca asociatii/subcontractantii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El se va obliga sa prezinte Autoritatii Contractante, la cerere, politele de
asigurare §i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

4. Autoritatea Contractantd nu va fi responsabild pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenor.

5.5. DEMARAREA SI SISTAREA LUCRARILOR

Lucrarile vor demara la data prevazute in Ordinul de incepere a lucrarilor emis de Autoritatea
Contractanta.
Sistarea lucrarilor se va face in urmatoarele cazuri:

- pe timp friguros ;

- conditii meteo deosebite;

- pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de asigurare a calitatii,
neasigurarea verificarii executiei lucrarilor, nereceptionarea lucrarilor ajunse in faza intermediare in
scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor, cu participarea tuturor factorilor implicati,
respectiv investitor, constructor.

5.6. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va face conform HG nr. 343/2017 - privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Receptia se realizeaza in doua etape:

a) receptia la terminarea lucrarilor;

b) receptia finald, la expirarea perioadei de garantie.

5.7 PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

1.Perioada de garantie:

- minim 36 de luni de la Receptia la Terminarea Lucrarilor;
- maxim 60 de luni de la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

Nota: Garantia marcajelor rutiere: 6 luni de la Terminarea Lucrarilor

2. (1) In perioada de garantie, Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Autoritatea
Contractanta, de a executa toate lucrarile de reparatie, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte
aparute pe perioada de garantie a lucrérilor.

(2) Antreprenorul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie in termenul comunicat de Autoritatea Contractanta.

3. In cazul in care Antreprenorul nu executd lucrdrile previzute la punctul 12.2 la maxim doui
solicitari ale Autoritatii Contractante, aceasta este indreptatita sd emita pretentii asupra garantiei de buna
executie iar in situatia in care aceasta nu este suficientd, Antreprenorul este obligat si deconteze aceste
cheltuieli.
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+
NOTA IMPORTANTA

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de bazi (STAS-uri,
normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaboririi proiectului.
Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini,
ca §i orice noi prescriptii aparute dupa data elaboririi proiectului, sunt obligatorii, chiar daca
nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

INTOCMIT,
ing. Petkes Gergo

-
(



